MINISTERSTVO

VNUTRA SEKCIA VEREINEHO OBSTARAVANIA
SLOVENSKE ] REPUBLIKY odbor realizacie verejné¢ho obstaravania

oddelenie obstaravania v§eobecnych komodit
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

VSetkym zéujemcom

Vas list cislo/zo diia Nase ¢islo Vybavuje/linka Miesto/datum
SV0-RV02-2024/000801 - 009 Ing. Tomas Kundrat /+421250944573 Bratislava/14.10.2024

Vec : Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky ¢.8

Na zaklade doruéenych Ziadosti o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a v stlade
s § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon®) poskytuje verejny obstaravatel' vysvetlenie informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky pre predmet zakazky ,,Automatizovany systém odhafovania poruseni pravidiel cestnej
premavky® v ramci verejnej sitaze uverejnenej v Uradnom vestniku EU pod zn. OJ S 168/2024 29/08/2024 zo
dna 29.08.2024 a vo Vestniku verejného obstaravania €. 172/2024 zo dia 02.09.2024 pod zn. 21869 — MST.

Otazka 1: (Datum a ¢as dorudenia: piatok.11.10.2024 17:09:20)

Tymto listom Vas chcem poziadat o moznost predizenia terminu na zakazke ,Automatizovany systém
odhalovania poruseni pravidiel cestnej premavky* z dévodu pomerne intenzivnych vysvetleni a podavani otdzok
a odpovedi k dneSnému driu existuje uz siedme vysvetlenie a vysvetlenia su na niekolkych stranach. V sicasnej
dobe sa odpovede na jednotlivé otazky zaCinaju byt z naSej strany nejednoznacné a potrebujeme na ich
prejdenie viac Casu aby sa vSetky odpovede zapracovali spravne do navrhu ponuky. Preto Vas chceme poZiadat
0 moznost predizenia terminu na predkladanie ponuk o mesiac na 18.11.2024.

Odpoved:

Verejny obstaravatel lehotu neprediZuje.

Otazka 2: (Datum a Cas dorudenia: piatok 11.10.2024 22:20:55)

Dna 11.10.2024 boli doru¢ené odpovede na Ziadost o vysvetlenie, dokument s nazvom ,Vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky C. 6“ \Y odpovedi é 35H uvédza ,,35H Verejny obstarévatel’ iiada uchédzaéa
Verejny obstaravatel nema dovod vytvarat neopodstatnené prietahy v Ziadnej etape projektu a bude plne sucmny
pri v8etkych Ukonoch.*

Z odpovede Vereného obstaravatela nie je uchadzacovi jasné, comu konkrétne Verejny obstaravatel v otazke
nerozumel, ¢o konkrétne pozaduje v otdzke blizSie do3pecifikovat. Uchadza¢ je toho nazoru, ze pévodne
sformulovana otazka ¢. 35H bola sformulovana jasne a zrozumitelne a zotrvava na polozenej otazke.

V odpovedi Verejny Obstardvatel uvadza, Ze neméa dévod vytvarat neopodstatnené prietahy v Ziadnej etape
projektu a bude pine sucinny pri vSetkych ukonoch. Pre vybavenie platnych stanovisk vSak nie je potrebna len
deklarovana sucinnost Verejného obstaravatela, ale aj nevyhnutna sucinnost tretej strany, ktora pre Verejného
obstaravatela vyda, alebo nevyda platné stanovisko, najomnu a/alebo int obdobnl zmluvu a/alebo iné pravo
potrebné k vybudovaniu systému.

Uchadza& ma na vybudovanie systému lehotu v trvani 7 mesiacov (bod 3a Casového harmonogramu).

Ku kazdému miestu osadenia technického zariadenia Objednavatel zabezpeci platné Stanovisko o posudenie
moznosti elektrického pripojenia (alebo iné obdobné stanovisko) a najomnu alebo int obdobnu zmluvu, & préavo,
ktory bude umoznovat osadenie technického zariadenia na konkrétny existujlci nosi€. (dokument ,01 01 Priloha
c. 1 Opis predmetu zakazky. Technicke zariadenia a Transakcny modul V2¢, v harku ,Cast 1A_Rychlomery a
kamery“ riadok 55).
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Ziskanie vy$Sie uvedenych platnych stanovisk a najomnych alebo inych obdobnych zmldv, &i prav je
nevyhnutnym predpokladom pre vybudovanie systému uchadzadom a uchadzaé ma na vybudovanie systému
lehotu 7 mesiacov.

V odpovedi €. 351 dalej Verejny obstaravatel uvadza: ,35l: Verejny obstaravatel nebude upravovat jednotlivé
body Casového harmonogramu.”

Z odpovede Verejného obstaravatela vyplyva, ze Verejny obstaravatel neupravi sutazné podklady a nezabezpeci
pozastavenie plynutia lehoty stanovenej v bode 3a Casového harmonogramu po moment zabezpedenia platného
stanoviska o posudeni mozZnosti elektrického pripojenia (alebo iné obdobné stanovisko) a najomnej alebo inej
obdobnej zmluvy, ¢i prava Objednavatelom, ktoré bude umoziovat osadenie jednotlivych technickych zariadeni,
vratane ich uzemnenia na konkrétne existujlce nosice.

S ohladom na poziadavku blizSej Specifikacie otazky ¢. 35H od uchadzaca uvadzame otazky s uvedenim blizSej
Specifikacie nasledovne:

Otazka €. 1A: Rozumieme spravne, Ze plynutie lehoty ur€enej na vybudovanie systému sa bude po€itat aZ od
momentu splnenia povinnosti Objednavatela, spoCivajlcej vo vybaveni platnych stanovisk a najomnych alebo
inych obdobnych zmllv, & prav a takymto spésobom Objednavatel zabezpeéi pravo uchadzaga na vyuZitie 7
mesacnej lehoty ur€enej na Uplné vybudovanie systému?

Otazka €. 1B: Rozumieme spravne, ze bude mat’ uchadza¢ k dispozicii celi sedemmesacnu lehotu uréend na
vybudovanie systému, Cize Objednavatel zabezpedi pre uchadzaca vydanie stanovisk a najomnych alebo inych
obdobnych zmluv &i prav (povolenia), platnych po celu dobu trvania sedemmesacnej lehoty?

Ak su odpovede Verejného obstaravatela na otazku ¢ 1A a/alebo 1B zaporné, uchadzaé si dovoluje upozornit, Ze
lehota na vybudovanie systému nie je stanovena transparentne, kedZe v Case pred lehotou na predkladanie
ponuk nie je jasné, kofko Easu zostane Uchadzacovi na vybudovanie systému, od momentu splnenia nevyhnutnej
podmienky, ktorou je zabezpeCenie platnych stanovisk a najomnych alebo inych obdobnych zmluv, ¢o je
povinnostou Objednavatela a nie uchadzaca.

Odpoved:

2A. ZaCiatok plynutia lehoty na vybudovanie systému je stanovena jednoznatne v €l. 4.3.1 Prilohy €. 3
Sutaznych podkladov - Zmluva o dielo.

Ak mal uchadzac¢ na mysli zaCatie plynutia lehoty na osadenie zariadeni, tato je uvedena v riadku ¢. 55 prilohy €.
1.1. Sutaznych podkladov — Opis predmetu zakazky - Technické zariadenia a za¢ina plynut od ozndmenia tychto
miest Poskytovatefovi formou oznamenia zoznamu existujucich nosiov s GPS oznaenim ich konkrétnej
lokalizacie. Lehoty na predlozenie dodatoCnych informécii, resp. ziskanie prisluSnych dokumentov, sthlasov a
pod. nie su Specifikované, preto plati vdeobecna prezumpcia vybavenia veci bezodkladne.

V tejto sUvislosti opatovne, s poukazanim aj na odpoved 38D dokumentu Vysvetlenie informécii potrebnych na
vypracovanie ponuky €. 6, davame do pozornosti kogentné ustanovenie § 365 ods. 4 Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov, podia ktorého je omeskanie diznika vylu¢ené, ak nemoznost pinenia na strane
dliZznika je priamym dosledkom predchadzajuceho omeskania veritefa.

Lehota siedmych mesiacov od ozndmenia miest na osadenie zaradeni bola navrhnuta Verejnym obstaravatefom
po zohfadneni mozZnosti subezného vybavovania potrebnych povoleni, stanovisk tak na strane Poskytovatela,
ako i Objednéavatela, aby zostalo dostatok ¢asu na realnu montaZ zariadeni na nosice.

2B: Vid odpoved na otazku €. 2A.

Otézka 3:

Verejny obstaravatel vo vysvetleni sutaznych podkladov €. 6, v odpovedi ¢. 35J uvadza: ,35J: Verejny
Z odpovede Vereného obstaravatela nie je uchadzaCovi jasné, Comu konkrétne Verejny obstaravatel v otazke
nerozumel, ¢o konkrétne poZaduje blizSie doSpecifikovat. UchadzaC zastava nazor, Ze pévodne sformulovana
otazka €. 35J bola sformulovana jasne a zrozumitelne a zotrvava na poloZenej otazke.

S ohfadom na poziadavku bliz3ej Specifikacie otazky €. 35J od uchadzaCa uvadzame otazku s uvedenim bliz3ej
Specifikacie nasledovne:

Otazka €. 2A: Pripusta Verejny obstaravatel moznost, ze Objednévatel nezabezpedi vydanie platnych stanovisk
a najomnych alebo inych obdobnych zmluv Ci prav a tieto nedoruci UspeSnému uchadzacovi najneskor v termine
zadatia plynutia lehoty stanovenej v bode 3a Casového harmonogramu a teda uchadzaé nebude mat k dispozicii
Uplnych 7 mesiacov na uplné vybudovanie systému, ale lehota na vybudovanie systému bude krat$ia o aktualne
blizSie neuréeny &as, potrebny na ziskanie predmetnych povoleni?

Otazka €. 2B: Ak je odpoved Verejného obstaravatela na otazku €. 2A kladnd, aka bude skutocne poskytnuta
lehota na vybudovanie systému poskytnuta ispesnému uchadzacovi?
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Odpoved:

3A: Vid odpoved na otazku €. 2A; konkrétna dizka lehoty siedmych mesiacov od oznamenia miest na osadenie
technickych zariadeni bola navrhnuta tak, aby v sebe konzumovala aj lehotu potrebnu na vybavenie vietkych
povoleni, sUhlasov alebo inych dokumentov podlfa opisu predmetu zakazky; zabezpecenie jednotlivych
dokumentov je pritom navrhnuté ako rozdelenie prdc medzi Poskytovatefa a Objednavatela tak, aby dolo k
primeranému rozlozeniu pracnosti a uspore Casu pri simultannom zabezpeCovani podkladov a v neposlednom
rade tak, aby Poskytovatelovi zostalo dostatok ¢asu na realnu montaz zariadeni.

3B: Lehotu presnejsie nie je moZné Specifikovat, nakolko je zavisla nielen od prac na strane Objednavatela, ale
aj od rychlosti zabezpecenia dokumentacii, povoleni a pod. Poskytovatelom.

Otazka 4:

Vo vysvetleni sutaznych podkladov €. 6, v odpovedi na otazku €. 38B nasledovne: ,38B: Vid odpoved na otazku
¢. 35H.°

Z odpovede Vereného obstaravatela nie je uchadzacovi jasné, comu konkrétne Verejny obstaravatel v otazke
nerozumel, o konkrétne pozaduije blizSie doSpecifikovat. Uchddza¢ zastava nézor, Ze aj pévodne sformulovana
otazka ¢. 38B bola sformulovana jasne a zrozumitelne a zotrvava na polozZenej otazke.

Verejny obstaravatel v odpovedi €. 38D nespochybiiuje pravo uchddzaca na vyuZitie 7 mesaénej lehoty urCenej
na uplné vybudovanie systému.

,38D: Verejny obstaravatel nespochybiuje pravo uchadzaca na vyuzitie 7 mesaénej lehoty urenej na Uplné
vybudovanie systému. Verejny obstaravatel nema dévod vytvarat neopodstatnené prietahy v Ziadnej etape
projektu a bude pine sucinny pri vSetkych Ukonoch. Sucasne uchadzaa dadvame do pozornosti kogentné
ustanovenie $ 365 ods. 4 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, podfa ktorého “Diznik v§ak nie
je v ome$kani, pokial neméze pinit svoj zavazok v désledku omeskania veritela”.

Uchadzaé bude mat na upiné vybudovanie systému k dispozicii 7 mesaénu lehotu urenu na Uplné vybudovanie
systému len za predpokladu, Ze Objednédvatelom zabezpeCené platné stanoviska budu platné po cel dobu
trvania 7 mesacnej lehoty. V opaénom pripade nastane situacia, kedy platnost zabezpeéenych stanovisk a zmliv
vyprsi pred uplynutim 7 mesaénej lehoty a uchadza¢ bude musiet nevyhnutne pockat na zabezpecenie novych
platnych stanovisk Objednavatelom alebo situacia, kedy platné stanoviska a povolenia budi dodané v lehote po
termine, v ktorom verejny obstaravatel dodal zoznam miest pineni. Verejnym obstaravatefom uvadzané
ustanovenie Obchodného zakonnika sa nevztahuje na povinnost Verejného obstardvatela dodat potrebné
povolenia a suhlasy v lehote najmenej 7 mesiacov pred uplynutim lehoty urCenej na uplné vybudovanie systému.
Verejny obstaravatel spojil plynutie 7 mesaénej lehoty vylune s podmienkou poskytnutia zoznamu miest pineni a
nie so svojou povinnostou dodat’ prislusné stanoviska, povolenia atd. V pripade ak verejny obstaravatel ma za
to, Ze uchadzaC ma za kazdych okolnosti zachovanu 7 mesacnu lehotu na upiné vybudovanie systému, nielen
vyluéne od poskytnutia zoznamu miest plneni ale aj od poskytnutia platnych stanovisk a povoleni alebo inych
obdobnych zmluv, ¢i prav, ma tak jasne a zrozumitefne odpovedat.

S ohladom na poZiadavku blizSej Specifikacie otazky ¢. 38B od uchadzaca uvadzame otazku s uvedenim blizSej
Specifikacie nasledovne:

Otazka €. 3: Rozumieme spravne, Zze Objednavatelom zabezpecené platné stanoviska a povolenia alebo iné
obdobné zmluvy, & prava budu mat platnost minimalne po dobu trvania 7 mesacnej lehoty uréenej na upiné
vybudovanie systému a budu uchadzacovi dostupné najneskér v defi zacatia plynutia 7 mesacnej lehoty?
Odpoved:

Vid odpoved na otézku ¢. 3A; dokumentacia bude zabezpe€ovana bezodkladne po oznameni miest osadenia na
strane Objednavatefla aj Poskytovatela poCas plynutia lehoty, ktord bola stanovend uz s ohfadom na reainu
moznost spinenia tohto zavazku (aj zabezpe&enie dokladov aj fyzicki montaz), ako aj s ohfadom na skutoénost,
Ze niektoré dokumenty mézu mat kratSiu platnost.

Otazka 5: (Datum a Cas doruéenia: sobota 12.10.2024 14:17:22

VO poskytol v ramci vysvetlenia informécii potrebnych na vypracovanie ponuky €.6 zverejnené dia 11.10.2024
na otazku 83 nasledujucu odpoved: Odpoved: Verejny obstaravatel nebude menit sitazné podklady.”

Tymto ziadame o zodpovedanie druhej Casti otazky v ramci otazky, ktoré bola polozena: V pripade, ze to nie je
mozné, Ziadame o uvedenie, &i bod 70 Struktrovaného rozpoétu ma zahfiiat naklady za udrzbu 279 zariadeni
alebo naklady za vSetky zariadenia (279 plus opénych 300)?

Odpoved:

Otéazka je zmatodna, bod 70 Struktrovaného rozpottu stanovuje povinnost uchadza¢a nacenit Servisnd podporu
transakéného modulu, ktora zahffia odbornl podporu, Udrzbu, funkénost, licencie a systém 24/7 v ramci 8-
roéného trvania projektu.
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Otazka 6: (Datum a Gas dorucenia: pondelok 14.10.2024 08:14:29)

v nadvaznosti na zverejnené vysvetlenia informécii na vypracovanie ponuk (Vysvetlenia €. 5, 6 a 7) k zkazke s
nazvom ,Automatizovany systém odhalovania poruSeni pravidiel cestnej premavky®, ktoré ste zverejnili na
svojom profile v systéme Josephine diia 10.10.2024 a dfia 11.10.2024 Vas ziadame o predizenie lehoty na
predkladanie ponuk aspon o 21 pracovnych dni, a to z nasledovnych dévodov.

Uvodom uchadzaé uvadza, Ze je mu zname, Ze verejny obstaravatel prediZil lehotu na predkladanie pontk o 2
dni, avSak toto uchadzaC povazuje za nedostatotné, najméd vzhladom k rozsahu poskytnutych vysvetleni a
rozsahu a predmetu zakazky, ku ktorej sa vysvetlenia vztahuiju.

Verejny obstarévatel zverejnil odpovede na otdzky uchadzaCov v 3 réznych dokumentoch, ktorych celkovy
rozsah je 33 stran a 106 otazok a odpovedi, priom niektoré otdzky a odpovede sa vnitorne €lenia na viacero
Gasti. Jedna sa teda o znacne rozsiahle vysvetlenia, pri ktorych predizenie lehoty na predkladanie pondk o 2 dni
nie je dostatoné a nie je v sulade s § 21 ods. 4 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO"), ako ani v sulade s § 48 ZVO. Verejny obstaravatel svojim postupom len
formalne spinil svoju povinnost v zmysle ustanovenia § 21 ods. 4 ZVO (predizenim lehoty na predkladanie ponik
0 2 dni), av8ak nereflektoval jeho G&el a urgite sa nejedna o primerané predizenie lehoty. PrediZenie lehoty o 2
dni by bolo mozné povaZzovat za primerané v pripade, ak by poskytnuté vysvetlenia nemali Ziadny dopad na
pripravované ponuky, teda otazky uchadzacov by boli konstruované len na overenie si informacii uvedenych v
sutaznych podkladoch a ¢i im spravne rozumeju, a zaroven by tieto vysvetlenia a otazky boli mensSieho rozsahu.
Z pohladu uchddzata je mozné konStatovat, Ze tieto odpovede nesliZia len na objasnenie niektorych
nezrovnalosti alebo nejasnosti v sttaznych podkladoch, pripadne overenie si skutocnosti, ale priamo zasahuju a
ovplyviiuju spdsob vypracovania ponuky uchadzaCov, nakofko verejny obstaravatel poskytol vysvetlenia, ktoré
maju priamy dopad na uz uchadzaCmi zvolené materialy, zariadenia, technické rieSenia a iné relevantné
skutoCnosti, ktoré teraz musia uchadzadi prispOsobit poskytnutym vysvetleniam a komunikovat so svojimi
partnermi, s ktorymi chcu na tomto projekte participovat. Uchddzag si teda musi vyhradit ¢as na to, aby najskor
poskytnuté vysvetlenia dékladne vyhodnotil a nasledne musi vSetky odpovede zapracovat do ponuky. Tento
postup uchadzadom zaberie velké mnozstvo asu, a to aj z dévodu, ze sa jedna o tak rozsiahli projekt, pre ktory
na trhu neexistuje spolo¢nost, ktoré by ho vedela zastresit samostatne, teda bez pomoci subdodavatel, pricom
tato skutoCnost o to viac prediZzuje potrebny ¢as na preStudovania a zapracovanie poskytnutych vysvetleni,
pretoZze uchadza€, ktory ponuku bude predkladat, musi participovat' na priprave ponuky s dalSimi subjektmi a
svoje kroky pri priprave ponuky s nimi koordinovat.

Zaroven je potrebné podotknut, Ze v ramci poskytnutych vysvetleni uz niekto z uchadzacov Ziadal o predizenie
lehoty a tomuto verejny obstaravatel nevyhovel. Rovnako uchadza¢ nevidi odévodnenost tohto postupu na
strane verejného obstaravatefa z dévodu, Ze sa jedna o zakazku, ktora nijako nezasahuje do fungovania
verejného obstaravatela ani Ziadnym spdsobom neovplyviuje fungovanie $tatu alebo Statnych intitucii. Ide o
dodanie tovarov a sluZieb, ktoré su v zasade nové, a teda nie je dovod, aby verejny obstaravatel uchadzacom
neposkytol dostatok ¢asového priestoru na preStudovanie poskytnutych vysvetleni a pripravu ponuk, pri¢om je
potrebné uviest aj to, Ze v pripade, kedy verejny obstaravatel poskytne dIhsi priestor na vysSie uvedené, tak sa
ovela zniZi riziko predlozenia neupinych alebo chybnych ponuk, pri ktorych potom verejny obstaravatel bude
niteny dopytovat uchadzadov na vysvetlenie skutoénosti uvedenych v ramci pontk, &im aj tak predizi cely
proces verejného obstaravania (do uvahy prichadzaju aj pripadné vylucenia a namietkové konania), pripadne v
krajnom pripade by musel verejny obstaravatel opatovne zrusit' sutaz, pretoze obdrzi neporovnatelné ponuky z
ddvodu, Ze uchadzadi rozdielne pochopia zadanie.

Primame uchadzaé Ziada o predizenie lehoty na predkladanie ponuk z vy$sie uvedenych dévodov, teda potreby
§tadia poskytnutych vysvetleni a ich reflektovania do pripravovanej ponuky, ako aj potreby koordinacie pri tychto
ukonoch so svojimi partnermi, s ktorymi planuje predmet zékazky plinit. Zaverom by sme radi uviedli, ze Ukony
verejného obstaravatela, na ktoré uchadzac v tejto ziadosti poukazuje spadaji pod § 170 ods. 3 pism. g) ZVO, a
teda uchadzaci maju moznost podania namietok.

Odpoved:

Verejny obstaravatel nebude predizovat lehotu na predkladanie ponuk. Je na uchadzacovi, aby sa vysporiadal s
naroCnostou procesu pripravy na predloZenie ponuky v termine, ktory urCil verejny obstaravatel.

Otazka 7: (Datum a ¢as doruGenia: pondelok 14.10.2024 13:07:41)

Podla bodu 15.4.3 dokumentu 00_Sutazne_Podklady ASOPPCP_V2 ma uchadzac¢ predlozit ,Navrh uchadzaca
na plnenie kritérii vyplnenim elektronického formulara v elektronickom prostriedku JOSEPHINE.“ Elektronicky
formular v prostriedku JOSEPHINE neobsahuje Ziadnu kolonku tykajlcu sa kritéria na vyhodnotenie ponuk €. 3
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JKvalita predoslej realizacie osoby uréenej na plnenie zmluvy o dielo“. Ziadame verejného obstaravatela o
vysvetlenie preco tento formular nedisponuje kolonkou ku kritériu na vyhodnotenie ponuk €. 3.

Odpoved:

V prilohe €. 4, dokument ,04_Priloha €. 4 Kritéria na vyhodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia® v Casti
,Pravidla uplatnenia kritéria 3:“ predposledna a posledna veta znie:

,Navrh na plnenie kritéria 3 Uchadza¢ vypifia v dokumente ,Struktrovany rozpoget a Navrhy plnenia kritérii“
v zaloZzke Kritérium 3_Referenény expert.

V systéme JOSEPHINE zad4 hodnotu Verejny obstardvatel po preskimani predloZenych dokladov.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generalny riaditel
sekcie verejného obstaravania MV SR
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