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Názov zákazky:   Vypracovanie PD pre : Novostavba skladu OTR, rekonštrukcia a zmena 

v užívaní stavby VB-F a priľahlé komunikácie a IS.  

  

 

Miesto dodania: Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 

Doba dodania PD : 115 kalendárnych dní od doručenia objednávky/výzvy na začatie prác 

Miesto stavby: Mlyny UK,  Staré grunty 36,  841 04 Bratislava, katastrálne územie č. 805211- 
Karlova Ves,  parcely  registra C, č.2940/2, 2932 a č. 2939, súpisné č. stavby 
6135, list vlastníctva č. 727. 

  
A. Predmet zákazky bude obsahovať tieto časti:  

 

1. Geodetické práce a zber podkladov 

a) Zameranie terénu v  rozsahu PD výškopisu a polohopisu miesta budúcich stavieb 

a prístupovej komunikácie, vrátane určenia jestvujúcich sietí v mieste budúcich stavieb do 35 

kalendárnych dní 

b) Zameranie a vyhotovenie dokumentácie  skutočného stavu budovy Výmenníkovej stanice 

pre potreby rekonštrukcie /zmeny v užívaní stavby 

2. Projektová dokumentácia (ďalej ako „PD“) 

- DSPRS do 80 kalendárnych dní nasledujúcich po dni dodania  geodetického zamerania  

3. Inžiniering 

- Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

(predpokladané zlúčené konanie- vnútroareálový objekt) -  do 80 kalendárnych dní od 

odsúhlasenia PD verejným obstarávateľom, 

- Poskytovanie súčinnosti pri zabezpečení vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia 

- Vzhľadom na povahu veci je možné z opodstatnených dôvodov vyššie uvedené lehoty 

pre inžiniersku činnosť primerane predĺžiť, 

4. Autorský dozor  

- počas realizácie stavby odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia (o odovzdaní a prevzatí staveniska bude 

objednávateľ úspešného uchádzača vopred písomne informovať), v rozsahu 12 účastí na KD 

(zahájenie + 10 podľa vyzvania investora + kolaudácia), pričom 1 účasť = 2 hod. 

 

B. Spôsob dodania: 

PD dodať v tlačenej forme 8 paré a elektronicky 1ks na CD/USB nosiči v prepisovateľnom formáte 

.dwg (výkresová časť) a .xls, .docx (textová časť).  Zároveň bude celá dokumentácia dodaná v .pdf 

formáte. 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na priebežnú kontrolu PD počas realizácie prostredníctvom 

priebežných pracovných stretnutí,  ktoré zvolá objednávateľ písomne, bez nároku na predĺženie 
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lehoty na zhotovenie PD.  Na týchto pracovných stretnutiach si objednávateľ vyhradzuje právo na 

výber konečného architektonického a stavebného návrhu a to minimálne z  2  predložených návrhov 

rôznych riešení pre SO 01 a SO 02. Objednávateľ ďalej rozdeľuje realizáciu PD na 2 časti a to 1.časť: 

prípravne práce lehota na prvú časť 35 kalendárnych dní a 2.časť : vyhotovenie PD v stupni 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS), lehota na druhú 

časť je 80 kalendárnych dní. Dodávateľ PD následne zrealizuje potrebnú dokumentáciu v rozsahu 

DSP/DRS (zlúčená pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby s potrebnými stavebnými detailmi). 

Víťazný uchádzač je povinný predložiť PD v štádiu finalizácie (pred prípravou rozpočtu) na finálnu 

kontrolu objednávateľovi, najneskôr 15 kalendárnych dní pred lehotou zmluvného dodania PD. Od 

obdržania PD na finálnu kontrolu objednávateľom sa prerušuje plynutie lehoty na zhotovenie PD až 

do času predloženia pripomienok objednávateľom. Prípadné pripomienky k nedostatkom a 

požiadavkám je nutné v plnom rozsahu bezodkladne zapracovať v celkovej lehote vypracovania PD.  

Dodávateľ  (zhotoviteľ PD) zabezpečí právoplatné stavebné povolenie  (prípadne ak bude potrebné aj 

územné rozhodnutie)  vrátane prepracovania alebo dopracovania požiadaviek vznesených 

a predpísaných stavebným úradom. Verejný obstarávateľ (v zmluvnom vzťahu objednávateľ) zároveň 

požaduje súčinnosť zhotoviteľa predmetu PD (najmä, nie však výlučne - poskytovanie vysvetlení 

súťažných podkladov (PD a výkazu výmer)  

na otázky zo strany záujemcov doručených verejnému obstarávateľovi, príprava odpovedí  

pri doručení žiadostí o nápravu/ námietok (týkajúcich sa PD a výkazu výmer) zo strany dotknutých 

osôb v procese verejného obstarávania v lehotách určených v zákone o verejnom obstarávaní). 

Vysvetlenie, resp. odpovede je úspešný uchádzač povinný vypracovať a doručiť verejnému 

obstarávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní tak, aby ich mohol verejný obstarávateľ 

preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom, resp. zaslať  dotknutým úradom v čo najkratšej lehote. 

Cena za túto činnosť je zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky. Zároveň v prípade záujmu 

verejného obstarávateľa je v tejto cene zarátaná aj účasť úspešného uchádzača v komisii  

na vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania projektovanej zákazky, t. j. zákazky  

na výber zhotoviteľa stavebných prác.  

Po ukončení realizácie stavby bude dodávateľ súčinný pri zabezpečení vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. 
 

 

C. Základné údaje stavieb: 

 

Predmetom riešenia projektu bude novostavba objektu skladu (SO 01) formou montovanej 

konštrukcie a so zateplenými panelmi (sendvičové panely) s prislúchajúcim zázemím a spevnenou 

manipulačnou a skladovou plochou, ďalej  rekonštrukcia existujúceho objektu VB-F výmenníkovej 

stanice spojená so zmenou užívania stavby (SO 02), ako aj  prístupovou komunikáciou (SO 03) 

a potrebnými prípojkami inžinierskych sietí, prípadne preložky existujúcich sietí, v mieste 

plánovaného objektu vrátane zhotovenia stojiska pre predajný kontajner . Pri vyhotovení projektovej 

dokumentácie je potrebné zahrnúť do návrhu existujúci terén s terénnymi  úpravami ako i existujúce 

siete a existujúce areálové komunikácie. Taktiež je potrebné  PD koordinovať so súčasne 

prebiehajúcimi investičnými akciami „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu ihriska 
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pozostávajúceho z workoutového ihriska a multifunkčného športoviska v blízkosti Átriových domkov 

v areáli Mlyny UK“ a „Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu modernizácie 

technológie výmenníkovej stanice VS 1, VB blok F, Mlyny UK“ . V predpokladom umiestnený 

novostavby skladu sa nachádza betónová konštrukcia kolektora pre odstavenými / nefunkčnými 

rozvodmi vykurovania pre bývalý objekt UNIMO. 

Existujúci objekt výmenníkovej stanice, pre ktorý je plánovaná rekonštrukcia a zmena v užívaní 

stavby, bol  pôvodne realizovaný v 70 rojoch 20. storočia ako plynová kotolňa s výmenníkovou 

stanicou pre areál študentských domovov. Umiestený je vo svahu severne od ŠD Ľudovíta Štúra. Po 

pripojení na primárne rozvody tepla BAT a odstavení plynu bola pre pôvodný účel využitá cca ½ 

plochy objektu a uvoľnená časť objektu bola následne využívaná na prenájom.  

Nový objekt skladu-haly a čiastočne aj rekonštruovaný objekt VS bude napojený na doplnené nové 

vnútroareálové komunikácie a vnútroareálové inžinierske siete.  

Navrhované objekty skladov (novostavba aj rekonštrukcia) budú slúžiť najmä na vytvorenie nových 

skladových priestorov s prislúchajúcim zázemím pre areál Mlyny UK - pre oddelenie stavebných 

pomocných prác- stavebné profesie a pre správu areálov ŠD.  

 

D. Detailný opis stavebných objektov: 

1. Novostavba skladu OTR (SO01) 

Nový objekt skladu halového typu by mal byť umiestnený v priestore medzi existujúcou 

výmenníkovou stanicou a objektom študentských domovov -Átriové domčeky -blok „A“. Terén je v 

mieste plánovanej výstavby v priečnom smere svahovitý so sklonom cca 10-20%. V mieste 

plánovanej stavby bol preto pozemok v rámci hrubých terénnych úprav upravený - výškovo 

vyrovnaný, čím sa vytvorila plošina/terasa s veľkosťou cca 1000m2(20x50m)  pre plánovaný objekt  ( 

2. terasa/výškovo upravená plocha v smere od ulice Mlyny) vo výške cca  211,5 m.n.m systém B.p.V. 

Pred objektom by sa mala nachádzať spevnená manipulačná a skladová plocha, z ktorej by mal byť 

prístupný hlavný vstup do objektu, vstupy do hlavných skladov a skladu soli. Svetlá výška skladov by 

mala byť  minimálne 3500mm. Predpokladaná rozmery objektu  by mali byť cca 10x45m, výška cca 

4,8m, predpokladaný typ konštrukcie oceľový skelet (resp. oceľové rámy), založené na betónových 

pätkách alebo pilótach (po overení základových pomerov). Objekt by mal pultovú strechu 

s možnosťou osadenie FV panelov.  Preferovaný typ opláštenia a strechy by mal pozostávať zo 

sendvičových panelov. Steny hlavných skladov budú chránené pred poškodením vozíkmi a dopravou 

oceľovou zábranou. Vstupy do skladov budú riešené ako sekcionálne brány rozmerov 3x2,5m + bočné 

oceľové jednokrídlové dvere šírky 900mm. Jednokrídlové dvere by mali byť aj do skladu a soli. 

Dvojkrídlové dvere by mali byť navrhnuté pre hlavný vstup, z ktorého bude prístupná 

kancelária/denná miestnosť, hygienické priestory a menšie sklady, resp. dielňa. 
 

Budúce využitie objektu: 

1. Sklad pre Oddelenie stavebných a pomocných prác – stavebné profesie 

2. Sklad pre Oddelenie stavebných a pomocných prác - správa areálu 

3. Sociálne zázemie 
 

1. Sklad pre Oddelenie stavebných a pomocných prác – stavebné práce  
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- hlavný sklad s plochou s plochou cca 100m2 , prístupný sekčnou bránou 3x2,5m + bočné dvere 
0,9x2m, presvetlovací pás zo severnej strany (v 2200-3200), oceľ. zábrany - ochrana stien 

- 3 samostatné menšie sklady cca 6 x 4m, dvere dvojkrídlové  1,5x2m uzamykateľné 
- svetlá výška skladov min. 3,5m 
- osvetlenie (ako skladové priestory- 50 lx) 
- teplota sklady  min. 8 °C temperovanie (elektrické jednotky)  
- sklad vybaviť regálmi, zaťaženie podlahy 5t/m2 
- požiadavky na zabezpečenie proti krádeži – vonkajší kamerový systém 
- jeden sklad (miestnosť 1.7) by mal mať umývadlo a žľab na umývanie náradia, 2 elektrické zásuvky 
 +1 zásuvka 400V 
- zvyšné miestnosti 1 elektrická zásuvka pri spínači osvetlenia 
 

2. Sklad pre Oddelenie stavebných a pomocných prác - správa areálu 

- hlavný sklad s plochou s plochou cca 150m2 ( 10x15m) resp. min šírka 8m, prístupný sekčnou bránou 
3x2,5m + bočné dvere 0,9x2m,  elektrické zásuvky na každej stene +1 zásuvka 400V, presvetlovací 
pás zo severnej strany (v 2200-3200), oceľ. zábrany - ochrana stien 

- príručný sklad pohonných hmôt (opt. 200l benzín/ 200l nafta – min 100l/100l, min.100l/100l) 
- priestor pre nabíjanie batérii- príručná dielňa (pong, háhradné diely,plechové skrine, cca 3x5m, 2 

elektrické zásuvky +1 zásuvka 400V) 
- sklad posypovej soli (20t v 25l vreciach – cca 3x5m) - samostatná miestnosť prístupná z vonku 
- osvetlenie 50lx (ako sklad), dielna 100-200lx 
- teplota sklady min. 8 °C temperovanie (elektrické jednotky) 
- v sklade izolácia proti úniku ropných látok 
- zabezpečenie proti krádeži (kamerový systém) 

 
3.Sociálne zázemie: 

Denná miestnosť/kancelária  a umyváreň (umývadlo/WC/sprcha) 
V kancelárii 2 zásuvky 
 
Objekt novostavby haly(SO 01) by mal byť pripojený na rozvod pitnej príp. požiarnej vody, splaškovú 
kanalizáciu, prípadne dažďovú (+ LAPOL), elektrickú prípojku (+ FVE panely na streche), 
slaboprúdovú prípojku a verejné osvetlenie. Ak to bude technicky možné a nákladovo menej náročné  
pripojenia na rozvody by sa realizovali ako prepojenie na rozvody existujúcej výmenníkovej stanice. 
 

Rekonštrukcia stavby výmenníkovej stanice a zmena na viacúčelové využitie  (SO 02) 

Ďalším stavebným objektom (SO 02) bude rekonštrukcia a následne zmena v užívaní  stavby 

výmenníkovej stanice (VS). Existujúci objekt výmenníkovej stanice bol donedávna využívaný okrem 

hlavného účelu (priestor pre technológiu výmenníkovej stanice) v druhej časti objektu aj  na prenájom 

(v časti objektu bolo v prenájme prevádzka piváreň s barom „Kotolňa Pub“). Prevádzka 

pohostinského zariadenia bola nedávno ukončená. Priestor bol vyprataný a prebiehajú čiastočné 

búracie práce. 

Nosné a obvodové zvislé konštrukcie sú zo železobetónových konštrukcií, vnútorné priečky sú 

murované. Konštrukcia strechy je z oceľových priehradových väzníkov a železobetónových panelov, 

na ktorej sú uložené vrstvy pôvodnej hydroizolačnej krytiny. Strecha bola opatrená novým 

hydroizolačným náterom v rámci rekonštrukcie v roku 2022. Dažďové vody zo strechy sú odvádzané 
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vnútornými zvodmi. Fasáda objektu je tvorená pôvodným mozaikovým obkladom na južnej a 

severnej strane a oceľovou celosklenou stenou v kombinácii s obvodovým tehlovým murivom na 

západnej strane a z časti na východnej strane budovy. Dispozične  a funkčne je objekt rozdelený na 2 

časti : časť pre technológiu výmenníkovej stanice (ktorej technológia sa má tiež rekonštruovať) a  

uvoľnená časť pre prenájom v ktorej je od cca r. 2010 umiestená prevádzka verejného stravovacieho 

zariadenie „Kotolňa Pub“. V roku 2013 bola k prevádzke dobudovaná terasa na severnej strane 

objektu. V inej samostatnej investičnej akcii pre  objekt plánovaná rekonštrukcia/výmena technológie 

výmenníkovej stanice a s tým súvisiace stavebné úpravy, rekonštrukcia a zateplenie strechy 

a inštalácia solárneho ohrevu na streche (požiadavky z uvedenej akcie treba zapracovať v tejto 

projektovej dokumentácii). 

 Objekt bude slúžiť primárne na umiestnenie a prevádzku technológie výmenníkovej stanice, 

ktorej modernizácia sa pripravuje a je vo fáze realizácie PD. Očakávané dopady na stavbu vyplývajúce 

z tejto modernizácie sú: zníženie priestorovej náročnosti pre novú technológiu, a využitie strechy na 

inštaláciu OZE, konkrétne solárnych panelov. Pri realizácií predmetnej PD treba preto zapracovať 

požiadavky na stavebné zásahy vyplývajúce z PD na modernizáciu technológie výmenníkovej stanice. 

Ďalej má  tento projekt riešiť zmenu vo využití tohto priestoru na 2 podlažný sklad (pre OTR). Sklad 

bude slúžiť pre uskladnenie vodoinštalačného, stavebného, stolárskeho, elektroinštalačného, 

maliarskeho materiálu. Hlavný zásobovací vstup pre sklad bude na 1.NP z východnej strany s rampou 

(pre vykladanie paliet z rôznych výšok platformy nákladného vozidla -od 600 do 1200mm) resp. 

opatrený nakladacou/vykladacou zdvíhacou plošinou pre paletový vozík. Na 2.NP. zo severnej strany 

bude sekundárny zásobovací vstup. Minimálna šírka oboch zásobovacích vstupov bude 2m. 

Jednotlivé podlažia budú prepojené schodiskom (resp. zdvíhacím zariadením). V priestoroch skladu  

by sa mala nachádzať uzamykateľná miestnosť na náradie (majetok) cca o rozmere 5x5m, kancelária 

skladníkov (2-4 skladníci) a hygienické zázemie pre skladníkov (šatňa, WC, sprcha). 

Pri návrhu priestorov skladov je nutné rešpektovať technologické výstupy z jestvujúcej výmenníkovej 

stanice a k tomu prislúchajúci manipulačný priestor, ktoré prechádzajú cez  záujmový priestor 

rekonštruovanej časti, na skladové hospodárstvo. 

 A do tretice, v priestore existujúcich  toaliet na 2.NP (v trakte výmenníkovej stanice) prístupných 

z terasy majú byť vybudované sociálne priestory pre zamestnancov OTR (predpoklad max .10 

zamestnancov -100% muži).  

Pri rekonštrukcii sa uvažuje s nahradením zasklených stien zo západnej a čiastočne z východnej 

strany murovanou stenou s okennými otvormi v zmysle potrieb jednotlivých navrhovaných 

miestností. V rámci projektu sa posúdi nutnosť zateplenia / rekonštrukcie  južnej a severnej strany    (s 

mozaikovým obkladom). 

 

Areálové komunikácie, spevnené plochy a prislúchajúce inžinierske siete (SO 03) 

Objekt skladu a severná časť 2.NP výmenníkovej stanice bude napojené na nové vnútroareálové 

komunikácie areálu Mlyny - „Ulica Mlyny“. Napojenie je plánované v mieste medzi výmenníkovou 

stanicou a plánovaným multifunkčným a  workoutovým ihriskom (nutná koordinácia s touto 

investičnou akciou). Navrhovaná spojovacia komunikácia musí riešiť prekonanie výškového rozdielu 

medzi úrovňou vnútroareálovej komunikácie „Ulica Mlyny“ a úrovňou pred novostavbou skladu 
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a 2.NP VS. Z tejto komunikácie bude prístupná spevnená plocha pred objektom nového skladu šírky 

min 8m optimálne 10m a spevnená plocha so severnej strany výmenníkovej stanice  v šírke cca 5,5m 

v mieste súčasnej terasy. Na konci spevnenej plochy za výmenníkovou stanicou ( na jej západnej 

strane) je potrebné vytvoriť plochu pre umiestnenie skladu nebezpečných látok kontajnerového typu. 

V návrhu treba počítať s vytvorením možnosti neskoršieho prepojenia spevnenej plochy pred 

skladom na verejnú komunikácie - ulicu „Staré grunty“. Bude spracovaná ako samostatný projekt so 

samostatným konaním (vrátane terénnych úprav a výrubu stromov). 

V situácii a v novom návrhu komunikácii a spevnených plôch by malo byť zohľadnené aj plánované 

osadenie predajného kontajneru (SHOP BOX) (15x5m) – západne od výmenníkovej stanice. 

Pre komunikácie a spevnené plochy v susedstve navrhovaných objektov bola 11/2021 spracovaná 

dokumentácie „PROJEKT ORGANIZIÁCIE DOPRAVY  V AREÁLY INTERNÁTOV MLYNY, STARÉ 

GRUNTY, BRATISLAVA“, Cestoprojekt s.r.o., “, ktorú je potrebne primerane zohľadniť a aktualizovať 

s ohľadom na  nové požiadavky (napojovacia komunikácia, zásobovanie skladu vo VS a SHOP BOX) 

 

Hlavné, horeuvedené, stavebné objekty budú doplnené podľa potreby ďalšími – dopojenie, úpravy, a 

prekládky vnútro-areálových inžinierskych sietí,  verejného osvetlenia, terénne úpravy a oporné múry 

atď. 

   

Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 

- PD musí byť vypracovaná  v súlade s podmienkami/požiadavkami objednávateľa na rozsah prác 

a použitých materiálov, 

- PD musí byť vypracovaná tak aby bolo možné následne pomocou VO vysúťažiť zhotoviteľa  

- podrobnosť rozpracovania dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  

v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS) vrátane výkazu výmer a rozpočtu, 

- výkaz výmer a rozpočet musí byť zároveň pre účely verejného obstarávania (výber zhotoviteľa 

stavby) spracovaný v súlade s § 42 ZVO, t. j. bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného 

postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby,  

ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si 

to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať 

predmet zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený 

slovami „alebo ekvivalentný“ s určením požadovaných minimálnych technických štandardov, 

- úspešný uchádzač je povinný jednotlivé časti PD vypracovať v rozsahu podľa UNIKA sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, 

- pred vypracovaním PD si úspešný uchádzač vyhotoví polohopisné a výškopisne zameranie 

pozemku, projekt skutočného vyhotovenia staveného objektu (výmenníková stanica) 

- úspešnému uchádzačovi budú poskytnuté informatívne pôdorysy architektúry, informatívna 

situácia v .dwg formáte, pôvodná dostupná PD architektúry v tlačenej forme, respektíve .pdf  
 

Požiadavky na inžiniersku činnosť: 

- na príslušnom stavebnom úrade zabezpečenie konzultácie a prerokovania požiadaviek  
na  prípravu predloženia stanovísk a ostatných materiálov k stavebnému konaniu, 



 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Rektorát 

Mlyny UK 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava  

Referát investícií   

 

 

 

Referát investícií  

 

www.uniba.sk 

 

- spracovanie a odoslanie žiadostí na vydanie požadovaných stanovísk, o čom bude verejný 
obstarávateľ písomne informovaný formou naskenovaných žiadostí s overením podania, 

- po 30 dňoch po podaní jednotlivých žiadostí informovanie verejného obstarávateľa o stave 
podaní, ako aj podanie informácie o prípadných nejasnostiach alebo problémoch  
so zabezpečením stanovísk, 

- podanie žiadosti o stavebné povolenie, aktívna účasť na stavebných konaniach, 
zabezpečenie právoplatnosti stavebného povolenia (v prípade požiadavky na urýchlenie 
procesu správoplatnenia rozhodnutia, zabezpečenie vzdania sa možnosti odvolania od 
všetkých účastníkov stavebného konania), 

- zabezpečenie vydania prípadných ďalších právoplatných povolení (rozhodnutí), ktoré môžu 
vyplynúť z povahy a rozsahu pripravovanej stavby, o čom bude verejného obstarávateľa včas 
informovať, 

- po ukončení realizácie stavby súčinnosť pri zabezpečení vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia. 
 

Požiadavky na autorský dohľad: 

- dohľad autora nad dodržaním celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou PD  

s prihliadnutím na podmienky určené príslušným stavebným úradom, 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavieb, účasť na kontrolných dňoch, účasť  

pri odovzdaní a prevzatí stavby a účasť na kolaudačnom konaní, 

- spolupráca s verejným obstarávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov so zhotoviteľom 

stavby v priebehu realizácie, posudzovanie návrhov zhotoviteľov, na zmeny a odchýlky  

pri realizácii stavieb, poskytovanie vysvetlení k PD potrebných pre realizáciu stavby, 

zapracovanie prípadných zmien PD počas realizácie stavby. Jednotlivé zmeny PD budú 

číslované a budú obsahovať aj zmenu rozpočtu a výkazu výmer formou prípočtu a odpočtu 

položiek obsiahnutých v pôvodnej PD, 

- spolupráca s verejným obstarávateľom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného 

konania 

 
 
Požiadavky na štruktúru a obsah PD: 

Zameranie existujúceho stavu 

o Polohopisné a výškopisné zameranie vrátane zamerania existujúcich sietí v mieste 

navrhovaných objektov, spevnených plôch a komunikácii a prípojok inžinierskych sietí 

o  zameranie a dokumentácia existujúceho stavu stavby pre potreby rekonštrukcie (objekt 

výmenníkovej stanice) 
 

PD Novostavba skladu OTR a Rekonštrukcia a zmena v užívaní stavby VB-F: 

- spracovanie architektonicko-technických návrhov v 2-och variantoch 

- dopracovanie architektonicko-stavebnej časti a všetkých potrebných profesií (požiarna 

ochrana, statika, zdravotechnika , vykurovanie/VZT, elektro, slaboprúd, ...) jednej 

investorom vybratej varianty podľa nižšie uvedeného rozpisu v rozsahu odporúčaným UNIKA 

- výkaz výmer (vrátane profesií), 

- kompletný rozpočet stavby, 

- návrh harmonogramu postupu prác v závislosti na časovom intervale realizácie, 
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- projekt organizácie výstavby. 
 

V prípade potrieb vyplývajúcich realizácie uvedených objektov je potrebné spracovať aj ďalšie 

súvisiace časti projektovej dokumentácie. 
 

Informatívna situácia 

 

 
 

 

Projekt organizácie dopravy v areály internátov Mlyny, Cestoprojekt s.r.o., 11/2021 
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Schematický pôdorys  

 

 
 

Schematický rez a pohľad 
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Pôdorys 1NP. Výmenníková stanica existujúci (informatívny – vyznačenie riešenej plochy) 

 
 

Pôdorys 2NP Výmenníková stanica existujúci (informatívny – vyznačenie riešenej plochy) 
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Rez existujúci - Výmenníková stanica (informatívny) 

 
 

Pohlad Východný existujúci - Výmenníková stanica (informatívny) 
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Pohlad Západný existujúci- Výmenníková stanica (informatívny)

 


