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Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 
mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy bez negocjacji (Wariant I):

„Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej nr 22 – etap I”

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
ze zm.), udziela wyjaśnień na pytanie wniesione do treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 120 
dni?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nadleśnictwo Bydgoszcz nie wyraża zgody na wydłużenie okresu realizacji zamówienia 
do 120 dni ze względu na sporządzenie czasowej organizacji ruchu.
Wskazany w OPZ obowiązek wykonania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu 
będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy zajdzie konieczność zajęcia pasa drogowego dk25 
do celów technologicznych przez Wykonawcę, nie jest więc on obligatoryjny. 
Projektowana przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej nie jest zlokalizowana w 
granicach pasa drogowego dk25, nie wymagają więc uzyskania zgody na zajęcie pasa 
drogowego. W przypadku organizacji robót w sposób nie wymagający zajęcia pasa 
drogowego dk 25 do celów technologicznych, obowiązki te nie będą miały miejsca. 

Z poważaniem
Przemysław Jurek
Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/
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