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VYSVETLOVANIE €. 2 -z 26.11.2024

podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

a
Informacia o zmene leh6t vo verejnom obstaravani

Nazov zakazky:
Nakup vozidiel na prepravu VKK, ramenovych (ret'azovych) nakladacov

Otazka €. 2:

Dobry den,

V bode 9.1. Sutaznych podkladov je uvedena lehota viazanosti ponuk ,3 mesiace od uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk®. Lehota na predkladanie ponuk je ur€ena na 16.12.2024.
Zaroven v &asti sutaznych podkladov B.2 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU
ZAKAZKY, Kupna a servisna zmluva, v bode 1.1 je stanovena pevna dodacia lehota:
.Najneskér do 31.05.2025".

Ak by obstaravatel podpisal Kupnu a servisnu zmluvu s uspesSnym uchadzacom posledny deri
lehoty viazanosti ponuk, t.j. 15.03.2025, v takomto pripade je uspesny uchadzac¢ povinny dodat
a odovzdat’ kompletny predmet zakazky najneskér do 2,5 mesiaca od podpisu tejto Kupnej a
servisnej zmluvy.

Tym, Ze sa jedna o nesStandardné nakladné vozidla s alternativnym plynovym pohonom CNG,
vySSie uvedena dodacia lehota je pre takyto typ vozidiel podla naSich informacii nerealna.
Mame za to, Ze takato formulacia poziadaviek méze navodzovat dojem obmedzovania
hospodarskej sutaze v ramci tejto verejnej sutaze.

Dovolujeme si preto poZiadat obstaravatela aby zvazil a zrealnil termin dodania predmetu
zadkazky a to minimalne na 10 mesiacov od podpisu Kupnej a servisnej zmluvy.
Vopred dakujeme.

Odpoved verejného obstaravaterla:

Verejny obstaravatel po dbékladnom zvazeni upravil dodaciu lehotu predmetu zakazky

nasledovne:

e v sutaznych podkladoch v €asti B.2, v Kupnej a servisnej zmluve, €l. I. Predmet zmluvy,
v bode 1.1. pdvodné znenie odseku dodacia lehota ,Najneskér do 31.05.2025“ rusi a
nahradza ho novym znenim: ,Najneskér do desiatich (10) mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy”,

e v sutaznych podkladoch v Casti B.2, v Prilohe €. 1 kzmluve Technicka Specifikacia,
v tabulke, ¢ast Nadstavba, typ retazovy ramenovy naklada¢ na prepravu VKK 5 az 12 m3
(vani¢ky), P.C. bodu 21. pdvodné znenie bodu: ,21. ,Dodacia lehota kompletného vozidla —
max do 05/2025“ ruSi a nahradza ho novym znenim: ,21. ,Dodacia lehota kompletného
vozidla — max do desiatich (10) mesiacov od nadobudnutia ucinnosti zmluvy*.

Ostatné ustanovenia sutaznych podkladov ostavaju nezmenené.

Toto vysvetlenie sutaznych podkladov obsahuje zmenu sutaznych pokladov, preto verejny
obstaravatel zverejni na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/60699/summary, zalozka
Dokumenty revidované znenie sutaznych podkladov v plathom zneni k 26.11.2024 a
vybrané ¢asti revidovanych sut'aznych podkladov v editovatelnych formatoch, ktoré su
potrebné pre zaujemcu k spracovaniu ponuky.
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Zaujemca spracuje a predklada ponuku podla revidovanych sutaznych podkladov v plathom
zneni k 26.11.2024.

Zaroven verejny obstaravatel v désledku vykonanych tprav v sut'aznych podkladoch
upravil:

- lehotu na predkladanie ponuk zo 16.12.2024 do 10.00 hod. na 30.12.2024 do 10.00 hod.
- lehotu na otvaranie ponuk zo 16.12.2024 o 10.30 hod. na 30.12.2024 o 10.30 hod.

Uvedené zmeny lehét budu vykonané k zverejnenému oznameniu o vyhlaseni verejného
obstaravania formou redakénej opravy.



