BANSKOBYSTRICKY N&mestie SNP 23
SAMOSPRAVNY KRAJ 974 01 Banskd Bystrica

Elektronicky

Vsetkym zaujemcom

Vas list ¢islo/zo dna Nase Cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
VO-000518 Ing. Monika Debnarova 22.01.2025
0949 014 601
Vec

1. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky &. 2

2. Informdcia o zmene a doplneni sutaznych podkladov €. 1

3. Informacia o zmene lehot €. 1

Identifikacia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel’ Banskobystricky samosprdvny kraj, Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Predmet zdkazky: Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva —
Senohrad, |. etapa — Useky v rdmci okresu Krupina — Cast B: Cesta 11/526 od
krizovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,29

Druh postupu: zdkazka zadavana postupom verejnej sutaze podla § 66 ods. 7 pism. b) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*)

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 245/2024 drna 12.12.2024 pod znackou

ozndmenia 30563 — MSP av Uradnom Vestniku EU ¢ $241/2024 zo dna
11.12.2024 pod €. 756545-2024

1. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky &. 2

Na zédklade Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych podkladoch (dalej len ,,SP“) kvyssie
identifikovanému verejnému obstaravaniu, dorucenej verejnému obstaravatelovi elektronicky prostrednictvom
komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE, v sulade s § 48 ZVO poskytujeme vSetkym znamym zaujemcom
nasledovné vysvetlenie:

e Ziadost o vysvetlenie SP doruéena dia 14.01.2025 o 14:35 hod:
Otazka €. 1:
Ziadame VO o vysvetlenie k ¢omu prislicha polozka ¢.1 — objekt SO KA-526.01B - Frézovanie asf. podkladu alebo
krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t, z projektovej
dokumenticie nie je jasné, kde sa ma hribka 200 mm frézovat.
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Odpoved:
Verejny obstaravatel objasniuje, Ze polozka prislicha k odstraneniu komunikacie v oblasti prestavby priepustov
(odhadovana hrubka asfaltovych vrstiev 200 mm). MnozZstvo poloZzky €. 1 verejny obstaravatel upravuje na 1 101,0

m>.

Otazka €. 2:

V projektovej dokumentacii, objekt SO KA-526.01_B, priloha 1915 DSPRS_| B_D-1_SO_KA-526.01_B_03_VPR
obsahuje frézovanie krytu hr. 70 mm, vo vykaze vymer sa neuvadza takéto frézovanie, Ziadame VO o vysvetlenie,
popripade doplnenie daného frézovanie do vykazu vymer.

Odpoved:
Verejny obstardvatel objasnuje, Ze je to zapocitané do polozky €. 3 (frézovanie 100 mm). MnoZstvo polozky ¢. 3
verejny obstardvatel upravuje na 29 889,0 m2.

Otazka ¢. 3:

V objekte SO_526-005.01_most v prilohe 1915 DSPRS | B 526-005.01_04.3 rezy sa uvadza v skladbe mosta ako
vrchna vrstva asfaltovy koberec mastixovy hr. 40 mm, dana vrstva nie je obsiahnuta vo vykaze vymer, Ziadame VO
o doplnenie tejto vrstvy do vykazu vymer, alebo o opravu v projektovej dokumentdcii.

Odpoved:
Verejny obstaravatel objasniuje, Ze dand vrstva je obsiahnutd v polozke poradové Cislo 85 —-577134211.S Asfaltovy
betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 40 mm.

e Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 16.01.2025 o 11:59 hod:
Doplni VO ku zdkazke Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, .
etapa — Useky v rdmci okresu Krupina — Cast B: ku objektu SO_526-001.01_most schému odvodriovace] trubicky,
kde bude uréena jej dizka ? Nakolko e bez toho sa nedé dostatoéne uréit cena.

Odpoved:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze mnoZstvo potrebného materialu je uvedené vo vykaze vymer.

e Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 18.01.2025 o 12:51 hod:

Myslime si sprévne, Ze projektant v zakazke Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra
Niva —Senohrad, . etapa— Useky v rdmci okresu Krupina — Cast B pre objekt SO_526-001-01_most vo vykaze vymer
s polozkou ¢islo 67 s kédom polozky 428995009 , Nadvihnutie nosnej konstrukcie, vybratie loZiska, jeho oprava,
opdtovné osadenie, spustenie konStrukcie na lozZiska“ uvaZoval s demontaZzou mostného loZiska a ndsledne
opatovného zabudovania spat toho istého loZiska?, ak dno uvedomil si pan projektant, Ze takymto spdsobom
dojde k Uplnému znehodnoteniu loZiska a nebude mozné ho spéat zabudovat? Z vlastnych skidsenosti vieme, Ze
takéto demontované lozZiska patria do Srotu a nie k spatnému zabudovaniu. Nie je rozumnejsie, logickejSie a aj
ekonomickejsie aby pévodné lozZiska sa nahradili novymi elastomérovymi loZiskami? Mohol by VO objasnit tento
problém , ktory jednoznacné vznikne na stavbe pri jeho realizacii?

- Ohladne tejto problematiky pre tento konkrétny objekt SO _526-001-01_most sa v technickej sprave s oznacenim
1915 DSPRS_I-B_526-001.01_01_TS piSe na strane 9 v Casti 3.2.8 LozZiska bod 2: ,Zdvihnutie nosnej konstrukcie
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bude o cca 200 mm oproti st¢asnému stavu.” Co je absolitne nemoiné. Z vlastnych skusenosti vieme, Ze
zdvihnutie tejto konstrukcie pre tento konkrétny most je cca 50 mm. Méze VO objasnit aj tento problém?

Odpoved:

Verejny obstardvatel uvaddza, Ze plati polozka por. ¢islo 67. p.¢. 428995009. Ocelové loziska tohto typu su bezne
repasované napriklad na Zelezniciach sp6sobom popisanym v technickej sprave. Platia poZiadavky v technickej
sprave okrem vysky zdvihu NK v miestach uloZenia na loZiskach. Predpoklada sa zdvih do 20-30 mm podla hibky
zapustenia dolnej loZiskovej dosky.

o Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 21.01.2025 o 08:35 hod:

,V Cl. VI, bod 16 ndvrhu Zmluvy o dielo sa uvadza, Ze objednavatel nie je v omeskani s Ghradou svojich pefiaznych
zavazkov voci zhotovitelovi po dobu, po ktoru je zaroven voci objednavatelovi v omeskani poskytovatel NFP s
poskytnutim akejkolvek platby zo Zmluvy o NFP a o dodatoénu dobu dvoch pracovnych dni potrebnych na
vykonanie Uhrady platby pefiazného zdvazku voci zhotovitelovi. Podla ndzoru uchadzaca je uvedené ustanovenie
v rozpore s kogentnymi ustanoveniami § 369 az § 369d zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,0Obchodny zakonnik”), ktoré podla ustanovenia § 263 ods. 1 Obchodného
zakonnika nemo6zu zmluvné strany dohodou vylucit ani sa od nich odchylit, a to pod sankciou neplatnosti pravneho
ukonu podla ustanovenia § 39 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Splnenie
podmienky podla predmetného ustanovenia ndvrhu Zmluvy o dielo je mimo kontrolu Zhotovitela, ktory nema
Ziadnu redlnu moznost ovplyvnit splnenie zavazkov poskytovatela NFP. Stcasne plati, Ze predmetné ustanovenie
navrhu Zmluvy o dielo zbavuje Zhotovitela prava pozadovat od Objednavatela Groky z omeskania, na ktoré mu
vznika narok v pripade, ak si Objednavatel nesplni svoj penazny zavazok znejlci na zaplatenie ceny Diela, resp. jej
Casti. Uvedené je tak v rozpore s ustanovenim § 369 a nasl. Obchodného zdkonnika, na zdklade coho ma uchadzac
za to, ze takéto ustanovenie je neplatné. Napokon dotknuté ustanovenie spdsobuje, ze verejny obstaravatel podla
nazoru uchadzaca porusuje ustanovenia § 10 ods. 1, 2 a 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov, podla ktorych su verejni obstaravatelia povinni postupovat tak, aby dodrziavali zakonné
ustanovenia upravujuce ich povinnosti vyplyvajuce im z pravneho postavenia subjektu verejného prava,
obsiahnuté aj v inych predpisov, a to najmd v Obchodnom zdkonniku. Podla nazoru uchddzaca dotknuté
ustanovenie navrhu Zmluvy o dielo porusuje principy verejného obstardvania, a to predovsetkym princip
rovnakého zaobchdadzania, transparentnosti, hospoddrnosti a nediskrimindacie a platnosti zmluvnych ustanoveni.
Vzhladom na uvedené Ziada uchdadzac verejného obstaravatela, aby predmetné ustanovenie nachadzajuce sa v
navrhu Zmluvy o dielo vypustil, respektive aby ho upravil v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika,
Zakona o verejnom obstardvani a ostatnymi prisluSnymi pravnymi predpismi tak, aby boli v plnej miere dodrzané
principy rovnakého zaobchdadzania, transparentnosti, hospodarnosti a nediskriminacie a platnosti zmluvnych
ustanoveni.”

Odpoved:
Verejny obstardvatel prehodnotil dané ustanovenie zmluvy a odstrafiuje ho zo zmluvy.

2. Informdcia o zmene a doplneni sutaznych podkladov €. 1

Verejny obstardvatel zarover informuje, Ze v suvislosti s vyssie uvedenymi odpovedami upravuje sutaziné
podklady, konkrétne prilohu €. 2 — Vykaz vymer a prilohu ¢. 1 —Zmluvu o dielo. Zmeny su realizované farebne.
Verejny obstaravatel Ziada vSetkych zdujemcov/uchadzadov, aby vykonané zmeny v sutaznych podkladoch
zapracovali vo svojich ponukach predloZenych v ramci predmetného verejného obstaravania.
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3. Informacia o zmene leho6t €. 1

Verejny obstardvatel v sulade s § 21 ods. 4 pism. a) ZVO oznamuije, Ze primerane predlZuje lehotu na predkladanie
ponuk ako aj termin otvarania ponuk nasledovne:

Povodné lehoty:
Lehota na predkladanie ponuk: 27.01.2025 o 09:00 hod.
Datum otvarania ponuk: 27.01.2025 o 10:00 hod.

Nové lehoty:
Lehota na predkladanie ponuk: 05.02.2025 o 09:00 hod.
Datum otvarania ponuk: 05.02.2025 o 10:00 hod.

Verejny obstaravatel pristtpil k prediZeniu lehdt zddvodu dorugenych Ziadosti o vysvetlenie informacii
uvedenych v sutaznych podkladoch, ktoré sa viazu k opisu predmetu zakazky a ktorych rozsah neumoznoval
verejnému obstaravatelovi dorucit zdujemcom/uchadza¢om vysvetlenia dostato¢ne vopred. Upravou sttaznych
podkladov nedoslo k podstatnym zmendm.

PrediZenie lehot verejny obstaravatel oznamuje aj formou opravy Gdajov uvedenych v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania, ktorym sa vyhldsilo toto verejného obstaravanie.

S Uctou,
Ing. Monika Debnarova
kontaktnd osoba verejného obstaravatela
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