

## **Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Dodávka informačného systému a hardware pre terminál v Haniske“ č. 12**

1.

Na základe odpovedi uvedené v odpovediach na otázky č. 1 , bod č. 2, zverejnených 7.1.2025, kde se píše „Objednávateľ je zodpovedný za zaistenie stavebnej pripravenosti, ktorá zahŕňa: Príprava miesta, výstavba základných konštrukcií, infraštruktúru potrebnú pre inštaláciu zariadení a ďalšie nevyhnutné stavebné práce. Stavebná pripravenosť zahŕňa tiež zaistenie všetkých právnych a administratívnych podmienok, vrátane získania stavebného povolenia.“, jsme v rámci přípravy nabídky tyto práce s našimi subdodavateli neprojednávali ani je nenaceňovali. Z toho důvodu chceme požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídky o tři týdny, protože v termínu do 28.2.2025 toto nebudeme s největší pravděpodobností schopni se subdodavatelem projednat. Můžeme počítat s navrhovaným prodloužením lhůty?

### **Odpoveď:**

Na základe žiadosti zadávateľ rozhodol o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk o jeden týždeň, t.j. do 7.3.2025. Zároveň uvádzame, že medzi dokumentami predmetnej zákazky budú pre lepšie pochopenie a orientáciu zverejnené doplňujúce informácie k požadovanej stavebnej pripravenosti.