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Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w
trybie podstawowym pn.:
Awaryjna naprawa nawierzchni drég ttuczniowych Nadlesnictwa Wista z
podziatem na 2 zadania:
— Zadanie nr 1: Naprawa nawierzchni drogi ttuczniowej nr 110 w lesnictwie
Bukowiec.
— Zadanie nr 2: Naprawa nawierzchni drogi ttuczniowej nr 27 w lesnictwie
Przystup.

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujgcej:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn.:

Awaryjna naprawa nawierzchni drog tluczniowych Nadlesnictwa Wista z
podziatem na 2 zadania:
— Zadanie nr 1: Naprawa nawierzchni drogi ttuczniowej nr 110 w lesnictwie
Bukowiec.
— Zadanie nr 2: Naprawa nawierzchni drogi ttuczniowej nr 27 w lesnictwie
Przystup.
w miejscowosci Wista oraz Istebna, zgodnie z przedmiarem robdt oraz opisem
technicznym, w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych celdw;
zwang dalej ,robotami”.
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okre$la: opis techniczny, przedmiar robot
oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i zilozona przez Wykonawce oferta,
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3.

4.

stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, hormami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w
stosunkach danego rodzaju robét.

. Termin realizacji zamowienia do 2 miesiecy od dnia 01.05.2025 r., z tym

zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w przypadku:
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. duze opady deszczu, Sniegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktdére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowosc¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

. Strony mogg na zgodny wniosek stron ustali¢ wczes$niejszy termin rozpoczecia prac,

wtedy 2 miesieczny termin bedzie liczony od dnia faktycznego rozpoczecia prac.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni

roboczych przed rozpoczeciem wykonywania prac.

. Doktadny termin przekazania placu budowy strony ustalg po podpisaniu umowy.
. Nadzér nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie

prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;.

Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktorych
upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany o0séb wskazanych w ust. 2-3. O

dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz

w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w
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szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamdwienia, okreslony w § 1

umowy, w terminie do 2 miesiecy od dnia 01.05.2025r., tj. do dnia .....c.cecvuuveen..

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz

dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robot i placu budowy na wartos¢ nie

mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkod, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsuniec i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wtasnych materiatow.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa

polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych

oryginatéw: atestéw, certyfikatdw lub innych dokumentéw wymaganych przez

przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby
nie byly w sposdb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed

Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang

poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w

okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki

oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatdw, a takze do badania ciezaru i

ilosci zuzytych materiatow.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, beda realizowane przez Wykonawce

na jego wytaczny koszt.
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15. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wykonania robot w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robét,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robot przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikéw na skutek nieprzestrzegania
przepisoéw bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

1) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdét wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Ilub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposdb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidiowe i terminowe wykonanie
robét objetych niniejszg Umowg, z dbatoScig o przestrzeganie przepisow
prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych, Wykonawca winien usungé z terenu budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, gruzu i Smieci.

16. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do

kierowania robotami bedzie: .......... Kierownik budowy posiada wazne
uprawnienia ..........cccceeeeeeeeee. nr..... wydane przez .............. | jest cztonkiem
........ Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

17. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi byC¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.
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. Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie p6zniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiednigj
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4

Podwykonawcy

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu

prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzadzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O podwykonawstwo o tresci
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zgodnej z projektem umowy.
7. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6 musi odpowiadac¢ tresci niniejszej umowy, a
w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a)

b)

c)
d)

f)
9)

h)

)

K)

okreslenie zakresu robot powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

wysokos$¢ praz terminu zaptaty wynagrodzenia,

warunki pfatnosci wynagrodzenia i zakres robot, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
numer rachunku bankowego podwykonawcy,

postanowienia  dotyczace terminu wykonania robét powierzonych
podwykonawcy,

postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robo6t budowlanych,

postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zobowigzanie podwykonawcy do skfadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepiséw prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia robét budowlanych w zaméwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegélnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust. 6, 7, 8 - 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robo6t wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
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przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,

oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;j.

Zgltaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie

stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w

sposOb powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienié
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic

bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z

dalszym podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.
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20. Postanowienia dotyczgce projektow umow o podwykonawstwo oraz kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw
umow i zmian umow o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
1. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg warto$¢ robét na kwote:
Awaryjna naprawa nawierzchni drég tluczniowych Nadlesnictwa Wista z
podziatem na 2 zadania:
— Zadanie nr 1: Naprawa nawierzchni drogi ttuczniowej nr 110 w lesnictwie
Bukowiec.
— Zadanie nr 2: Naprawa nawierzchni drogi ttluczniowej nr 27 w lesnictwie
Przystup.

Razem:

[T L0 =1 =] Y AN PP POPOPR
Drutto (Z podatkiem VAT) e e e e e e e
£ (03,17 o T o] 1 X o

[T L0 =T =] Y AN PRSP
Brutto (Z podatKiem VAT) .o e e e e as
£ (03,17 o T o] 1 1 o R

[T L0 =T =] Y N PP UPOPR
Brutto (Z podatKiem VAT) .o eeeeas
£ (03T, Y] o T o] 1 1 o

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robét) bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

* koszty wszelkich robdét geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiorkowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdt
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elekiryczng, koszty oznakowania i
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zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w

zarzgdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatbw zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegac przepisdw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisébw wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnosc.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robét innego rodzaju niz w
przedmiarze roboét (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robo6t na podstawie
zapisow ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli roboét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego | samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwoérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjagtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

9
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specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w sytuaciji, gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehn odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokoéci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
koncowe;.

Strony postanawiajg, ze termin zapfaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagaine.
Faktury wykonawcy mogg by¢é dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowej.

Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa W ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;
b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;
c) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z postanowieniami umowy;
d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.
2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.
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4.

Niezaleznie od zapiséw w ust. 1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru robot.

. Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 3 miesiecy od dnia
rozpoczecia robot.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robdt,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robaét,

d) odkupi¢ materialy, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogg byc¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejg¢ od Wykonawcy pod swdéj dozor plac budowy.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ rozwigzania umowy za porozumieniem stron w

przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
nie ma mozliwosci wykonania zamoéwienia w pierwotnym terminie lub z innych
waznych dla Zamawiajgcego przyczyn.

§7

Rozliczenie robét

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robd6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robét w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

. Komisyjny odbior kohcowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru kohcowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.
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3.

Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wartoS¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czesc robot, ktorej dotyczyt odbior.

. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na

podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego roboét budowlanych.

. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze

zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungg,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osob trzecich usterki,

ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Za dzien zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w

ktorym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezen.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

e) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkdw,
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f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tagcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku i w sposob, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. tgczna maksymalna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢

tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

1.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi: ...... miesiecy
- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego wusuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajgc termin i

miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
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koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar

umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres: ...... miesiecy
ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos$¢

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowe;j:

a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegoOtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji,
w tym w szczegodlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamdwien publicznych, wptynety na koszt wykonania zaméwienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;
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w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w

szczegolnosci w przypadku istotnych bftedédw w dokumentacji projektowe;,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdt, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkdéw
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktdre uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3)

4)

5)

6)

7

3.

4.

sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0sOb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia mogg by¢ zmienione zarowno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetniaC okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetniaC okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow - podmiotdow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamowienie publiczne.

gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, Zze nowy podmiot przystepujacy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantéw,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spoétce po ustgpieniu
jednego ze wspdinikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
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dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

5. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pisSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

6. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedg
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

7. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesyikg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zatrudnienie na umowy o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. pracownikéw fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

gialkopie umow o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjg¢ postaé
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS,
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- zanonimizowane (za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenh
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych
3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§12
Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

3. Petna tre$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§ 13
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
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3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklaruja, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory
moggce powstac w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjaciji.

4. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, witasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Zatwierdzam projekt umowy

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Piotr Kudetka
Data: 2024.12.16 11:34:59
+01'00'

Nadlesniczy
Nadlesnictwa Wista
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy

zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Le$snym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna !
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwaranciji

sporzadzona W dniu ........ccceeeevvviiieieininnnnnn. r.
1. Strony:
W1 - LY = 1= o3 O
Gwarant zwany dalej WYKonaweCg ...........ccccuuiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
] S z dnia ... r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowsa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... )

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

6. Okres gwarancji

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skreli¢
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Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczagc od

dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usunigcie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezel
Wykonawca wymienit czesS¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac¢ z przedmiotu gwaranciji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o diluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwac;ji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usunigcia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
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udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym

terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robét budowlanych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robdt budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majq
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamodwienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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