



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
VO-000494

Vybavuje/linka
Mgr. Dominika Cvečková
0948 292 782

Banská Bystrica
18.02.2025

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3
Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene“

Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2024 dňa 27.12.2024 pod značkou oznámenia 32017 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ zo dňa 23.12.2024 pod č. oznámenia 788404-2024

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi 18.02.2025 13:19 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Dobrý deň, chceme verejného obstarávateľa upozorniť a zároveň požiadať o vysvetlenie podstatného nesúladu medzi lehotou na realizáciu zákazky uvedenou v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo. Konkrétne v súťažných podkladoch, časť 4. miesto, termín dodania a spôsob plnenia predmetu zákazky, bod 4.2. sa uvádza, že "predmet zákazky bude dodaný v čase a spôsobom v zmysle obchodných podmienok uvedených v prílohe týchto SP - Zmluva o dielo (Príloha č. 1 SP), t.j. NAJNESKÔR DO 450 DNÍ odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom". Toto je však v rozpore so znením Zmluvy o dielo, článok IV Termíny realizácie diela, bod 1.3., kde sa uvádza nasledovné:

"dokončenie realizácie (vykonanie diela) NAJNESKÔR DO 280 KALENDÁRNYCH DNÍ odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie doby realizácie diela, nakoľko takto nie je možné vypracovať obstarávateľom požadovaný harmonogram realizácie prác a teda vypracovať relevantnú súťažnú ponuku.

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ zosúladil Súťažné podklady s Zmluvou o dielo.

Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ mení bod 4.2 v Súťažných podkladoch.

Staré znenie:

4.2 Predmet zákazky bude dodaný v čase a spôsobom v zmysle obchodných podmienok uvedených v prílohe týchto SP – Zmluva o dielo (Príloha č. 1 SP), t.j. najneskôr **do 450 dní** odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Nové znenie:

4.2 Predmet zákazky bude dodaný v čase a spôsobom v zmysle obchodných podmienok uvedených v prílohe týchto SP – Zmluva o dielo (Príloha č. 1 SP), t.j. najneskôr **do 280 dní** odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S úctou,

Mgr. Dominika Cvečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa