
 
 

 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
Všetkým záujemcom 
 
V Bratislave, dňa 04.03.2025 

 
V e c :  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 4 – oprava súťažných 
podkladov 
 

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „Modernizácia 
železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník 
(mimo) – Markušovce (mimo)“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
vo Vestníku Európskej únie č. 43837-2025 číslo vydania série S úradného vestníka: 15/2025 dňa 22.01.2025 
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod značkou 1536 - MSP dňa 23.01.2025 (ďalej len 
„oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania “) nasledovne: 
Otázka(y) zo dňa 03.02.2025 
 
Otázka č. 8:  
„Vo výkaze výmer sú položky označené nasledovne:  

   
Orientačný systém a piktogramy - 
komplet (dodávka+montáž) 

kpl 1,000 

 
Táto položka sa nachádza vo VV za Stavebné objekty: 
 
SO 05-34-32 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, drobná architektúra 
SO 05-32-03 ZAST TEPLIČKA - nástupištia 
SO 05-32-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS - nástupištia 
SO 05-32-14 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - nástupištia 
SO 06-32-04 ZAST SMIŽANY - nástupištia 
SO 07-32-03 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE - nástupištia 
SO 07-32-04 ZAST LETANOVCE – nástupištia 
 
K uvedeným stavebným objektom chýbajú v Projektovej dokumentácii Výkresy Orientačného systému. 
Popis pre orientačný systém sa nachádza len v technických správach, avšak tento popis nie je kompletný, 
resp. chýba špecifikácia  - rozmery, presné osadenie, počet konkrétnych informačných tabúľ a pod.na 
ocenenie danej položky ako celku. 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie  výkresov s bližšou špecifikáciou orientačného systému do PD.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 8: 

 Súčasťou DVZ je výkaz výmer, ktorý obsahuje všetky potrebné položky nadväzujúce na textovú 
a grafickú časť DVZ. 

 Výkresová dokumentácia k orientačnému systému objektov bude predmetom ďalšieho stupňa 
projektovej dokumentácie (DRS), ktorá bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi.   

 
Nižšie špecifikujeme konkrétne položky k jednotlivým dopytovaným SO. 

 V objekte SO 05-34-32 ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES, drobná architektúra sú položky pre orientačný 
systém : 

22032039.SP Orientačný systém - nástupištia sada 1,000 

22032039.SP1 Orientačný systém - predstaničný priestor sada 1,000 

22032039.SP2 Orientačný systém – podchody a nadchod sada 1,000 



 

 

V položkách je zahrnuté: 
Základové pätky z betónu C20/25 pre stĺpiky o objeme 7,736 m3. Výkop je o rovnakom objeme. Oceľový 
rám pre upevnenie tabule s názvom stanice v počte 3ks =1484,8kg (1ks =494,93kg) . 
Stĺpiky o dĺžke 3,4 m v počte 60ks a stĺpiky o dĺžke 3,7 m v počte 10ks. Celková dĺžka  stĺpikov je 241 m. 
Počet tabúľ v správe OSM  v (ks) – celkovo 173 ks tabúľ: 

počet tabúľ v správe OSM - presvetlená 9 

počet tabúľ v správe OSM - plech 116 

počet tabúľ v správe OSM - sendvič 38 

počet tabúľ v správe OSM - samolepka 10 

 
Počet tabúľ v správe ŽST  v (ks) a vitrín v (ks)– celkovo 170 ks tabúľ: 

počet tabúľ v správe SŽTS - presvetlená 6 

počet tabúľ v správe SŽTS - plech 128 

počet tabúľ v správe SŽTS - sendvič 27 

počet vitrín 9 

 
Upresnenie tabúľ, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek orientačného systému: 

OSM počet šírka výška plocha m2 materiál 
presvietená 

m2 
plech 

m2 
sendvič 

m2 
samolepka 

m2 
vitrína 

hmatová 
Brail 

tabuľka 

                        

TB01 4 5145 600 3,09 presvietená 12,35           

TB02 4 4260 600 2,56 presvietená 10,22           

TB03 4 1520 300 0,46 plech   1,82         

TB04 5 760 150 0,11 plech   0,57         

TB05 4 1540 300 0,46 plech   1,85         

TB06 5 770 150 0,12 plech   0,58         

TB07 2 1200 600 0,72 plech   1,44         

TB08 1 1020 300 0,31 plech   0,31         

TB09 1 1020 300 0,31 plech   0,31         

TB10 2 900 300 0,27 plech   0,54         

TB11 2 1200 300 0,36 plech   0,72         

TB12 1 1020 300 0,31 plech   0,31         

TB13 6 900 300 0,27 plech   1,62         

TB14 4 1200 300 0,36 plech   1,44         

TB15 8 150 300 0,05 plech   0,36         

TB16 1 1020 300 0,31 plech   0,31         

TB17 1 1010 300 0,30 plech   0,30         

TB18 16 300 150 0,05 sendvič     0,72       

TB19 4 300 300 0,09 plech   0,36         

TB20 8 300 300 0,09 plech   0,72         

TB21 8 300 300 0,09 plech   0,72         

TB22 8 300 300 0,09 plech   0,72         

TB23 4 300 300 0,09 plech   0,36         

TB24 13 300 300 0,09 sendvič     1,17       

TB25 14 300 300 0,09 plech   1,26         

TB26 1 1010 300 0,30 plech   0,30         

TB27 1 1010 300 0,30 plech   0,30         

TB28 1 1010 300 0,30 plech   0,30         

                        



 

 

TB30 2 1200 150 0,18 plech   0,36         

TB31 1 1350 150 0,20 plech   0,20         

TB32 1 1200 150 0,18 plech   0,18         

TB33 1 1050 300 0,32 plech   0,32         

TB34 2 1500 600 0,90 plech   1,80         

TB35 1 1050 300 0,32 plech   0,32         

TB36 1 1500 600 0,90 plech   0,90         

TB37 1 1500 300 0,45 plech   0,45         

TB38 1 750 150 0,11 plech   0,11         

TB39 1 1500 300 0,45 plech   0,45         

TB40 1 2100 300 0,63 plech   0,63         

TB41 1 1500 600 0,90 plech   0,90         

TB42 1 750 150 0,11 plech   0,11         

TB43 1 750 150 0,11 plech   0,11         

TB44 1 1500 450 0,68 plech   0,68         

TB45 1 750 150 0,11 plech   0,11         

TB46 1 300 150 0,05 plech   0,05         

TB47 1 1500 450 0,68 plech   0,68         

TB48 1 5945 600 3,57 presvietená 3,57           

                        

TB50 1 300 150 0,05 sendvič     0,05       

TB51 1 150 150 0,02 sendvič     0,02       

TB52 1 150 150 0,02 sendvič     0,02       

TB53 1 300 150 0,05 sendvič     0,05       

TB54 1 150 150 0,02 sendvič     0,02       

TB55 1 750 150 0,11 samolepka       0,11     

TB56 4 150 150 0,02 samolepka       0,09     

TB57 1 1350 300 0,41 samolepka       0,41     

TB58 1 750 150 0,11 samolepka       0,11     

TB59 1 1350 300 0,41 samolepka       0,41     

TB60 1 1050 300 0,32 sendvič     0,32       

TB61 2 150 150 0,02 sendvič     0,05       

TB62 1 150 150 0,02 samolepka       0,02     

TB63 1 150 150 0,02 samolepka       0,02     

 TB64 1 150 150 0,02 sendvič     0,02       

OSM   26,14 25,86 2,43 1,17     

  

presvietená 
m2 

plech 
m2 

sendvič 
m2 

samolepka 
m2 

vitrína Brail 

173   9 116 38 10 0 5 

ks celkom 
  

ks ks ks ks ks ks 

 
 
 
 
 
 



 

 

SŽTS počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

presvietená 
m2 

plech 
m2 

sendvič 
m2 

samolepka 
m2 

vitrína 
hmatová 

Brail 
tabuľka 

                        

TA01 6 4260 600 2,56 presvietená 15,34           

TA02 5 1520 300 0,46 plech   2,28         

TA03 4 760 150 0,11 plech   0,46         

TA04 9 1540 300 0,46 plech   4,16         

TA05 12 600 600 0,36 plech   4,32         

TA06 12 600 300 0,18 plech   2,16         

TA07 1 600 300 0,18 plech   0,18         

TA08 4     0,21 
plech 
d300+450/300   0,82         

TA09 4 300 300 0,09 plech   0,36         

TA10 4 300 300 0,09 plech   0,36         

TA11 2 300 300 0,09 plech   0,18         

TA12 2 300 300 0,09 plech   0,18         

TA13 4 300 300 0,09 plech   0,36         

TA14 6 1000 700 0,70 vitrína   4,20         

TA15 16 300 300 0,09 plech   1,44         

                        

                        

                        

TA15 5 300 300 0,09 plech   0,45         

TA20 3 1050 300 0,32 plech   0,95         

TA21 1 900 300 0,27 plech   0,27         

TA22 4 1500 600 0,90 plech   3,60         

TA23 1 1050 300 0,32 plech   0,32         

TA24 1 1050 300 0,32 plech   0,32         

TA25 1 900 300 0,27 plech   0,27         

TA26 2 1050 300 0,32 plech   0,63         

TA27 1 900 300 0,27 plech   0,27         

                        

TA29 1 750 150 0,11 plech   0,11         

TA30 1 1170 300 0,35 plech   0,35         

TA31 1 600 300 0,18 plech   0,18         

TA32 3 300 300 0,09 plech   0,27         

TA33 13 300 150 0,05 plech   0,59         

TA34 3 1000 700 0,70 vitrína   2,10         

TA35 1 1200 300 0,36 plech   0,36         

TA36 1 1050 300 0,32 plech   0,32         

TA37 4 900 300 0,27 plech   1,08         

TA38 2 900 300 0,27 plech   0,54         

TA39 1 600 300 0,18 plech   0,18         

TA40 1 600 300 0,18 plech   0,18         

TA41 1 1170 300 0,35 plech   0,35         

                

TA70 1 1200 150 0,18 sendvič     0,18       

TA71 1 1220 150 0,18 sendvič     0,18       



 

 

TA72 2 1220 150 0,18 sendvič     0,37       

TA73 2 450 150 0,07 sendvič     0,14       

TA74 2 750 150 0,11 sendvič     0,23       

TA75 2 1160 150 0,17 sendvič     0,35       

TA76 1 1160 150 0,17 sendvič     0,17       

TA77 2 1020 150 0,15 sendvič     0,31       

TA78 2 1020 150 0,15 sendvič     0,31       

TA79 2 1010 300 0,30 sendvič     0,61       

TA80 2 1010 300 0,30 sendvič     0,61       

TA81 1 870 300 0,26 sendvič     0,26       

TA82 1 1160 150 0,17 sendvič     0,17       

TA83 1 1170 150 0,18 sendvič     0,18       

TA84 1 870 300 0,26 sendvič     0,26       

TA85 1 150 150 0,02 sendvič     0,02       

TA86 1 750 150 0,11 sendvič     0,11       

TA87 1 450 150 0,07 sendvič     0,07       

TA88 1 450 150 0,07 sendvič     0,07       

SŽTS 
  15,34 35,13 4,58 0,00     

  presvietená plech sendvič samolepka vitrína Brail 

170   6 128 27 0 9 0 

ks celkom   ks ks ks ks ks ks 

 
 
Tabule rozdelené podľa toho, kde sa nachádzajú : 

Tabule tabuľa  
presviete
ná  
(ks) 

tabuľa 
 plech 
pozinkova
ný 
(ks) 

tabuľ
a 
sendv
ič 
(ks) 

tabuľa  
samolep
ka 
(ks) 

oceľo
vý  
rám 
(ks) 

stĺpik 
3,4m, 
ø 
60/3m
m 
(ks) 

stĺpik 
3,7m, 
ø 
60/3m
m 
(ks) 

vitrín
y 
(ks) 

betón. 
pätka, 
C20/2
5, 
 
d=0,4
m, 
v=0,7
m 
(m3) 

Tabuľ
ka 
hmato
vá 
Brail 
(ks) 

nástupište   14 90 22   3 20 10 6 3,7   

predstaničný a 
VB 

  1 154 16 10   40   3 4,0 5 

podchod       27               

 

 SO 05-32-03 ZAST TEPLIČKA – nástupištia - je položka pre orientačný systém nasledujúca: 

91400111P3 Orientačný systém a piktogramy - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 

 
V položke je zahrnuté: 
Základové pätky z betónu C20/25 pre stĺpiky o objeme 6,33 m3. Výkop je o rovnakom objeme.  
Stĺpiky sú navrhnuté v počtoch a dĺžkach podľa nasledujúcej tabuľky: 
  dĺžka ks dĺžka celkom / m 

stĺpik 

4,1 m 4 16,40 

3,7 m 48 177,60 

3,6 m 2 7,20 

3,4 m 17 57,80 

3,2 m 1 3,20 

  72 262,20 



 

 

 
Počet tabúľ – celkovo 67 ks tabúľ: 
Upresnenie tabúľ, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek orientačného systému: 

SŽTS počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

plech 
m2 

T1 1 2235 1000 2,24 plech 2,24 

T2 1 2235 1000 2,24 plech 2,24 

T3 4 1016 300 0,30 plech 1,22 

T4 10 1520 300 0,46 plech 4,56 

T5 10 1540 300 0,46 plech 4,62 

T6 2 2644 600 1,59 plech 3,17 

T7 4     0,21 
plech 

d300+450/300 
0,82 

T8 1 1500 300 0,45 plech 0,45 

T9 1 1500 300 0,45 plech 0,45 

T10 1 1500 300 0,45 plech 0,45 

T11 1 1500 300 0,45 plech 0,45 

T12 2 750 150 0,11 plech 0,23 

T13 1 900 300 0,27 plech 0,27 

T14 10 600 300 0,18 plech 1,80 

T15 12 600 300 0,18 plech 2,16 

T16 1 600 300 0,18 plech 0,18 

T17 1 600 300 0,18 plech 0,18 

T18 4 300 300 0,09 plech 0,36 

SŽTS 
  25,84 

  plech 

67   67 

ks celkom   ks 

 

 SO 05-32-09 ZAST SPIŠSKÁ NOVÁ VES-MADARAS – nástupištia - je položka pre orientačný 
systém nasledujúca: 

 

91400111P3 Orientačný systém a piktogramy - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 

 
V položke je zahrnuté: 
Základové pätky z betónu C20/25 pre stĺpiky o objeme 6,59 m3. Výkop je o rovnakom objeme.  
Stĺpiky sú navrhnuté v počtoch a dĺžkach podľa nasledujúcej tabuľky: 

  dĺžka ks dĺžka celkom / m 

stĺpik 

4,1 m 6 24,60 

3,7 m 44 162,80 

3,4 m 25 85,00 

  75,00 272,40 



 

 

 
Počet tabúľ – celkovo 73 ks tabúľ 
Upresnenie tabúľ, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek orientačného systému: 

SŽTS počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

plech 
m2 

T1 1 3180 1000 3,18 plech 3,18 

T2 1 3180 1000 3,18 plech 3,18 

T3 4 2766 300 0,83 plech 3,32 

T4 10 1520 300 0,46 plech 4,56 

T5 10 1540 300 0,46 plech 4,62 

T6 1 2922 300 0,88 plech 0,88 

T7 1 2922 300 0,88 plech 0,88 

T8 1 2945 300 0,88 plech 0,88 

T9 1 2945 300 0,88 plech 0,88 

T10 4     0,21 
plech 

d300+450/300 
0,82 

T11 2 1500 300 0,45 plech 0,90 

T12 2 750 150 0,11 plech 0,23 

T13 2 900 300 0,27 plech 0,54 

T14 4 900 300 0,27 plech 1,08 

T15 2 900 300 0,27 plech 0,54 

T16 2 900 300 0,27 plech 0,54 

T17 2 600 300 0,18 plech 0,36 

T18 6 600 300 0,18 plech 1,08 

T19 12 600 300 0,18 plech 2,16 

T20 1 600 300 0,18 plech 0,18 

T21 4 300 300 0,09 plech 0,36 

SŽTS 
  31,17 

  plech 

73   73 

ks celkom   ks 

 

 Z výkazu výmer pre objekt SO 05-32-14 bude odstránená nasledujúca položka (išlo o duplicitu 
s položkami vykázanými v SO 05-34-32): 

44 K 91400111P4 
Orientačný systém a piktogramy pre ŽST - komplet 
(dodávka+montáž) 

kpl 1,000 

Zmena nastala aj v presune hmôt v tomto objekte: 

58 K 998235011.S 
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek 
rozsahu 

t 8 862,484 

 

 SO 06-32-04 ZAST SMIŽANY – nástupištia - je položka pre orientačný systém nasledujúca: 

91400111P3 Orientačný systém a piktogramy - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 



 

 

V položke je zahrnuté: 
Základové pätky z betónu C20/25 pre stĺpiky o objeme 7,12 m3. Výkop je o rovnakom objeme.  
Stĺpiky sú navrhnuté v počtoch a dĺžkach podľa nasledujúcej tabuľky: 

  dĺžka ks dĺžka celkom / m 

stĺpik 

4,1 m 4 16,40 

3,7 m 56 207,20 

3,4 m 15 51,00 

3,2 m 2 6,40 

  77,00 281,00 

 
Počet tabúľ – celkovo 77 ks tabúľ: 
Upresnenie tabúľ, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek orientačného systému: 

SŽTS počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

plech 
m2 

T1 1 2260 1000 2,26 plech 2,26 

T2 1 2260 1000 2,26 plech 2,26 

T3 4 1030 300 0,31 plech 1,24 

T4 12 1520 300 0,46 plech 5,47 

T5 12 1540 300 0,46 plech 5,54 

T6 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T7 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T8 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T9 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T10 4     0,21 
plech 

d300+450/300 
0,82 

T11 2 1500 300 0,45 plech 0,90 

T12 2 1500 300 0,45 plech 0,90 

T13 2 750 150 0,11 plech 0,23 

T14 10 600 300 0,18 plech 1,80 

T15 12 600 300 0,18 plech 2,16 

T16 2 600 300 0,18 plech 0,36 

T17 1 600 300 0,18 plech 0,18 

T18 8 300 300 0,09 plech 0,72 

SŽTS 
  31,19 

  plech 

77   77 

ks celkom   ks 

 



 

 

 SO 07-32-03 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE – nástupištia - je položka pre orientačný systém 
nasledujúca: 

91400111P3 Orientačný systém a piktogramy - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 

 
V položke je zahrnuté: 
Základové pätky z betónu C20/25 pre stĺpiky o objeme 6,86 m3. Výkop je o rovnakom objeme.  
Stĺpiky sú navrhnuté v počtoch a dĺžkach podľa nasledujúcej tabuľky: 

  dĺžka ks dĺžka celkom / m 

stĺpik 

4,1 m 6 24,60 

3,7 m 52 192,40 

3,4 m 16 54,40 

  74,00 271,40 

 
Počet tabúľ v správe SŽTS v (ks) celkovo 63 ks tabúľ: 

počet tabúľ v správe SŽTS - plech 63 

 
Počet tabúľ v správe OSM v (ks) celkovo 4 ks tabúľ: 

počet tabúľ v správe OSM - plech 2 

počet tabúľ v správe OSM - samolepka 2 

 
Upresnenie tabúľ, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek orientačného systému: 

SŽTS počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

plech 
m2 

T1 1 5020 1000 5,02 plech 5,02 

T2 1 5020 1000 5,02 plech 5,02 

T3 4 2103 300 0,63 plech 2,52 

T4 12 1520 300 0,46 plech 5,47 

T5 12 1540 300 0,46 plech 5,54 

T6 1 2527 300 0,76 plech 0,76 

T9 1 1500 300 0,45 plech 0,45 

T10 1 1200 300 0,36 plech 0,36 

T12 4     0,21 
plech 

d300+450/300 
0,82 

T13 10 600 300 0,18 plech 1,80 

T14 12 600 300 0,18 plech 2,16 

T15 4 300 300 0,09 plech   

SŽTS 
  29,93 

  plech 

63   63 

ks celkom   ks 

 
 
 



 

 

OSM počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

plech 
m2 

samolepka 
m2 

T7 1 2004 300 0,60 samolepka   0,60 

T8 1 2026 300 0,61 samolepka   0,61 

T11 2 750 150 0,11 plech 0,23   

OSM 
  0,23 1,21 

  plech samolepka 

4   2 2 

ks celkom   ks ks 

 

 SO 07-32-04 ZAST LETANOVCE – nástupištia  - je položka pre orientačný systém nasledujúca: 

91400111P3 Orientačný systém a piktogramy - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 

 
V položke je zahrnuté: 
Základové pätky z betónu C20/25 pre stĺpiky o objeme 6,77 m3. Výkop je o rovnakom objeme.  
Stĺpiky sú navrhnuté v počtoch a dĺžkach podľa nasledujúcej tabuľky: 

  dĺžka ks dĺžka celkom / m 

stĺpik 

4,1 m 4 16,40 

3,7 m 56 207,20 

3,4 m 17 57,80 

  77,00 281,40 

 
Počet tabúľ – celkovo 75 ks tabúľ: 
Upresnenie tabúľ, ktoré je potrebné zahrnúť do položiek orientačného systému: 

SŽTS počet šírka výška 
plocha 

 m2 
materiál 

plech 
m2 

T1 1 2680 1000 2,68 plech 2,68 

T2 1 2680 1000 2,68 plech 2,68 

T3 4 1200 300 0,36 plech 1,44 

T4 12 1520 300 0,46 plech 5,47 

T5 12 1540 300 0,46 plech 5,54 

T6 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T7 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T8 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T9 1 2644 600 1,59 plech 1,59 

T10 2 1500 300 0,45   0,9 

T11 2 750 150 0,11 plech 0,23 

T12 4     0,21 
plech 

d300+450/300 
0,82 



 

 

T13 12 600 300 0,18 plech 2,16 

T14 12 600 300 0,18 plech 2,16 

T15 4 600 300 0,18 plech   

T16 1 600 300 0,18 plech   

T17 4 300 300 0,09 plech 0,36 

SŽTS 
  30,79 

  plech 

75   75 

ks celkom   ks 

 
Otázka č. 9:  
„V Technickej správe pre objekty Nástupištia je uvedené:  
„Súčasťou nástupišťa bude aj mobiliár, ktorý sa skladá z lavičiek (s operadlami) a z odpadkových košov. 
Presné rozmiestnenie a výkresy mobiliáru a informačného systému budú riešené v rámci ďalšieho stupňa 
spracovania PD“. 
 
PD predložená Obstarávateľom je označená ako stupeň DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Z tohto stupňa nie je možné určiť kritériá na ocenenie mobiliáru, keďže v Technickej správe   nie je uvedená 
žiadna špecifikácia. 
 
Jedná sa o stavebné objekty:  
SO 05-32-03 – bez špecifikácie 
SO 05-32-09 – bez špecifikácie 
SO 05-32-14 – V TS je  orientačný popis Informačnej tabule a koša 
SO 06-34-01 – vo Výkrese je zakreslená integrovaná lavička, V TS popis inf. tabule a koša, špecifikácia 
lavičky nie je nikde uvedená  
SO 06-32-04 – bez špecifikácie 
Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD, resp. bližšiu špecifkáciu. “ 
 
Odpoveď na otázku č. 9: 
 

 SO 05-32-03 – obsahuje 12 ks lavičiek a 8 ks odpadkových košov 

Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 

- Úprava množstva v položke 

936124122.S 
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad 

ks 12,000 

 

- Odstránenie položiek:  

553560002100.S 
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených 
lamiel dĺžky 1500 mm 

ks 6,000 

553560003600.S 
Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 
mm, priemer 400 mm 

ks 8,000 

 

- Nové položky: 

553560002100.P Lavička s operadlom ks 12,000 

55356000360.SP Kôš odpadkový ks 8,000 

Bez úpravy presunu hmôt. 
 



 

 

 SO 05-32-09 – obsahuje 12 ks lavičiek a 10 ks odpadkových košov 

Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 

- Úprava množstva v položke 

936124122.S 
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad 

ks 12,000 

936104212.S Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad ks 10,000 

 

- Odstránenie položiek:  

553560002100.S 
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených 
lamiel dĺžky 1500 mm 

ks 6,000 

553560003600.S 
Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 
mm, priemer 400 mm 

ks 8,000 

- Nové položky: 

553560002100.P Lavička s operadlom ks 12,000 

55356000360.SP Kôš odpadkový ks 10,000 

Zmena nastala aj v presune hmôt v tomto objekte: 

34 K 998235011.S 
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek 
rozsahu 

t 2 180,959 

 

 SO 06-32-04 – obsahuje 12 ks lavičiek a 10 ks odpadkových košov 

Výkaz výmer bude upravený nasledovne: 

- Úprava množstva v položke 

936124122.S 
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad 

ks 12,000 

936104212.S Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad ks 10,000 

 

- Odstránenie položiek:  

553560002100.S 
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených 
lamiel dĺžky 1500 mm 

ks 6,000 

553560003600.S 
Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 
mm, priemer 400 mm 

ks 8,000 

- Nové položky: 

553560002100.P Lavička s operadlom ks 12,000 

55356000360.SP Kôš odpadkový ks 10,000 

Zmena nastala aj v presune hmôt v tomto objekte: 

45 K 998235011.S 
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek 
rozsahu 

t 1 948,726 

 
Špecifikácia lavičiek pre SO 05-32-03, SO 05-32-09, SO 06-32-04, SO 07-32-03, SO 07-32-04: 
Lavička sektorová 3-miestna s operadlom 
charakter konštrukcie: všetky prvky konštrukcie rezané laserom a zvárané. Ergonomická 

konštrukcia sedadla a operadla zváraná s trubkových profilov a pásoviny 
s bočnými zosilňujúcimi profilmi slzovitého tvaru 

rozmer (šxvxh) v cm:       cca 170 x 80 x 55  
min. nosnosť:                              120kg/miesto 



 

 

povrchová úprava:                       oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a náteru RAL 
9006 

nosná kostra:                               z jaklového materiálu 60 x 20 x 1,5 mm  
sedák a operadlo:                         drevené lamely z dreva s povrchovou úpravou z hrubovrstvej 

hydrofóbnej lazúry s UV filtrom  
kotvenie:                                      kotvenie k betónovým pätkám pod dlažbou pomocou závitových tyčí 
M12 
 
Špecifikácia odpadkového koša pre SO 05-32-03, SO 05-32-09, SO 06-32-04, SO 07-32-03, SO 07-32-04: 
Odpadkový kôš na zmiešaný odpad  
charakter konštrukcie:  zváraná oceľová konštrukcia z ohýbaných plechov. 
povrchová úprava:  oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým 

vypaľovacím lakom 
nosná kostra a opláštenie:        zvarenec z výpalkov z oceľového plechu   
opláštenie:   oceľový lakovaný ohýbaný plech  
vnútorné nádoby:                        ohýbaný pozinkovaný plech, objem 32l 
kotvenie:                                     stabilné kotvenie do betónovej pätky 
 

 SO 05-32-14  

Z výkazu výmer pre objekt SO 05-32-14 budú odstránené nasledujúce položky (išlo o duplicitu 
s položkami vykázanými v SO 05-34-32): 

45 K 936124122.S 
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez 
zabetónovania nôh na pevný podklad 

ks 16,000 

46 M 553560002100.S 
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z 
drevených lamiel dĺžky 1500 mm 

ks 16,000 

47 K 936104212.S 
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný 
podklad 

ks 16,000 

48 M 553560003600.S 
Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, 
výšky 800 mm, priemer 400 mm 

ks 16,000 

Upravené množstvo v položke presun hmôt – viď odpoveď č.8 
 

 SO 06-34-01 – vo Výkrese je zakreslená integrovaná lavička, V TS popis inf. tabule a koša, 

špecifikácia lavičky nie je nikde uvedená  -  

Špecifikácia lavičky pre SO 06-34-01: 
Materiál sedadla a operadla z masívneho dreva, nosná konštrukcia lavičky zváraná s plochých profilov a 
pásoviny 

 Rozmer v cm: šxh:  cca 200x55 

 Min. nosnosť:    120kg/miesto 

 Povrchová úprava:  oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku 

a náteru RAL 9006. 

 Sedák a operadlo:                         drevené lamely z dreva s povrchovou úpravou z hrubovrstvej 

hydrofóbnej lazúry s UV filtrom 

 Kotvenie:                                     kotvenie k nosnému profilu prístrešku 

Položka bude upravená. Počet kusov lavičiek z 4ks na 5ks. 

8 K 93612412.SP Osadenie integrovanej lavičky ks 5,000 

9 M 55356000210.SP Integrovaná lavička ks 5,000 

Zmena nastala aj v presune hmôt v tomto objekte: 

12 K 998231311.S 
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu 

t 71,114 

 

 
 
 



 

 

Otázka č. 10:  
„SO 07-32-03  vo VV je ako položka Mobiliár – komplet dodávka a montáž, V TS nie je žiadna špecifikácia, 
je tam uvedené: „Súčasťou nástupišťa bude aj mobiliár, ktorý sa skladá z lavičiek (s operadlami) a z 
odpadkových košov“ 

36 K 91400111P4 
Mobiliár - komplet 
(dodávka+montáž) 

kpl 1,000 

 
Žiadame obstarávateľa doplniť Projektovú dokumentáciu pre SO 07-32-03 a s tým súvisiaci SO 07-32-04“ 
 
Odpoveď na otázku č. 10: 
 

 SO 07-32-03 - obsahuje 12 ks lavičiek a 10 ks odpadkových košov 

 SO 07-32-04 - obsahuje 12 ks lavičiek a 10 ks odpadkových košov 

 Z výkazu výmer pre SO 07-32-03 bude odstránená položka: 

K 91400111P4 Mobiliár - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 

 
A bude nahradená nasledujúcimi položkami: 

936124122.S 
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad 

ks 12,000 

553560002100.P Lavička s operadlom ks 12,000 

936104212.S Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad ks 10,000 

55356000360.SP Kôš odpadkový ks 10,000 

Zmena nastala aj v presune hmôt v tomto objekte: 

64 K 998235011.S 
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek 
rozsahu 

t 2 352,389 

 
Z výkazu výmer pre SO 07-32-04 bude odstránená položka: 

K 91400111P4 Mobiliár - komplet (dodávka+montáž) kpl 1,000 

 
A bude nahradená nasledujúcimi položkami: 

936124122.S 
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh 
na pevný podklad 

ks 12,000 

553560002100.P Lavička s operadlom ks 12,000 

936104212.S Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad ks 10,000 

55356000360.SP Kôš odpadkový ks 10,000 

Zmena nastala aj v presune hmôt v tomto objekte: 

63 K 998235011.S 
Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek 
rozsahu 

t 2 242,260 

 
Špecifikácia mobiliáru je uvedená v odpovedi na otázku č. 9. 
 
Otázka č. 11:  
„Vo VV pre SO 05-32-03 je uvedená položka:  

40 M 553560002100.S 
Lavička parková s operadlom, oceľová 
konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených 
lamiel dĺžky 1500 mm 

ks 6,000 

 



 

 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie PD o výkresy mobiliáru, nakoľko v Technickej správe sa nenachádza 
žiadny podrobnejší opis. 
Prípadne, vie Obstarávateľ odporučiť katalógové listy, podľa ktorých sa má Uchádzač orientovať v stupni 
DSP?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 11: 
Viď odpoveď na otázku č. 9. 
 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek. Zmeny položiek 
presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer, 
ktorý bude zverejnený na záver súťažného kola otázok.. 
 

Otázka(y) zo dňa 13.02.2025 
 
Otázka č. 13:  
„v súvislosti so stavbou Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) - 
Krompachy, Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo) a s bodom 3 Všeobecných podmienok sa v 
dokumentácii Zväzok 1 – Technické špecifikácie, Časť 1.3 TŠ osobitné na strane 103 pod bodom 6.3.2. 
Kultúrne pamiatky uvádza, že v DSP boli zohľadnené podmienky krajských pamiatkových úradov v 
Košiciach a Prešove alebo Pamiatkového úradu SR v Bratislave, na základe vyjadrenia Archeologického 
ústavu SAV, pracovisko Spišská Nová Ves. 
Na základe uvedeného existujú predpokladané polohy archeologických nálezov, ktoré môžu byť dotknuté 
stavbou. Na splnenie podmienok súťaže Vás preto žiadame o poskytnutie podkladov a rozhodnutí vydaných 
krajskými pamiatkovými úradmi v Košiciach a Prešove týkajúcich sa predmetnej stavby.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 13: 
Pre celú stavbu: ,,Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ 
boli vo veci pamiatkového fondu vydané rozhodnutia Krajským pamiatkovým ústavom v Prešove 
a Krajským pamiatkovým ústavom v Košiciach. Pre časť stavby A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo) 
je však relevantné len rozhodnutie Krajského pamiatkového ústavu v Košiciach, nakoľko v jeho pôsobnosti 
sa nachádzajú stavbou dotknuté katastrálne územia Markušovce, Teplička, Lieskovany, Spišská Nová Ves, 
Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce a Hrabušice. 
 
Z vyššie uvedeného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach uvádzame výrokovú časť: 

ROZHODNUTIE 
Krajský pamiatkový úrad Košice podľa znenia § 39 odseku 3 pamiatkového zákona a po vyjadrení 
Archeologického ústavu SAV, vydanom pod číslom 609/07, 

1. určuje: 
a) Druh výskumu: archeologický podľa § 36 pamiatkového zákona. 
b) Miesto vykonávaného výskumu: línia modernizovanej železničnej trate v k. ú. Krompachy, 

Kolinovce, Spišské Vlachy, Olcnava, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom, Matejovce nad 
Hornádom, Jamník, Odorín, Markušovce, Teplička, Lieskovany, Spišská Nová Ves, 
Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice na stavbe „Modernizácia železničnej 
trate Žilina - Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) - Krompachy". 

c) Rozsah vykonávania výskumu: tak, aby boli dosiahnuté nasledujúce ciele: 

 preskúmať evidované archeologické lokality: k. ú. Hrabušice, poloha Severovýchodne 
od obce; Letanovce, poloha Juhovýchodne od obce; Spišské Tomášovce/Smižany, 
poloha Baniská, Spišská Nová Ves, poloha Nad Brusníkom; Spišská Nová 
Ves/Markušovce, poloha Nad ľavým brehom Hornádu: Spišské Vlachy, poloha 
Roveň, v mieste zásahu stavby trate a stavieb, súvisiacich so stavbou; 

 zachytiť doteraz neznáme archeologické nálezy a lokality z obdobia praveku, 
staroveku, stredoveku a novoveku v ostatných úsekoch stavby a súvisiacich stavieb. 

d) Spôsob vykonávania výskumu: 

 realizácia pred stavbou: sondážny na vybraných úsekoch stavby v uvedených polohách; 

 realizácia počas stavby: sledovaním stavebných výkopových prác na trase stavby; 



 

 

 v prípade zachytenia archeologických nálezov doskúmaním na ploche nálezu a 
následnou dokumentáciou archeologických nálezových situácií a záchranou nálezov. 

e) Predpokladaný termín skončenia výskumu: 

 výskum pred stavbou – 4 - 7 mesiacov od začatia výskumu; 

 počas stavby - súčasne s výkopovými prácami pre stavbu, v prípade zachytenia 
nehnuteľných archeologických nálezov s časovým posunom, nutným pre terénne 
doskúmanie archeologických nálezových situácií a ich dokumentáciu. 

f) Nakladanie s nálezmi: 

 nálezy sú v zmysle § 40 odseku 5 pamiatkového zákona vlastníctvom Slovenskej 
republiky; 

 hnuteľné archeologické nálezy sú chránené zákonom č. 115/1998 Zb. o múzeách a 
galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších 
predpisov; 

 realizátor výskumu písomne oznámi do 60 dní od doručenia výskumnej dokumentácie 
správnemu orgánu, akým spôsobom naložil s hnuteľnými archeologickými nálezmi 
podľa zákona č. 115/1998 Zb. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej 
a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

2. Investor, objednávateľ stavby - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, v zastúpení organizáciou, splnomocnenou konať a zastupovať objednávateľa vo veciach 
prípravy stavby - PRODEX, spol. s. r. o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava: 

a) zabezpečí vykonanie výskumu Archeologickým ústavom SAV alebo inou právnickou 
osobou s oprávnením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí 
vykonávanie výskumu prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou 
spôsobilosťou podľa § 36 odseku 2 a odseku 3 pamiatkového zákona (realizátor výskumu); 

b) uhradí náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona; 
c) písomne oznámi správnemu orgánu meno oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude 

vykonávať archeologický výskum, najneskôr 15 dní pred začatím výskumu; 
d) odovzdá podľa § 39 odseku 1 pamiatkového zákona do 60 dní na správny orgán 

bezodplatne kompletnú výskumnú dokumentáciu, vypracovanú realizátorom výskumu v 
zmysle § 7 odseku 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane pamiatkového fondu, a ktorá bude obsahovať" najmä: 

 polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov, systém 
Balt po vyrovnaní 

 polohopisné zameranie archeologických sond 

 grafickú dokumentáciu archeologických objektov, profilov a sond v mierke 1:10 alebo 
1:20 

 návrh prezentácie nehnuteľných archeologických nálezov. 
Prípadné zmeny nad rámec tohto rozhodnutia musia byť prerokované a schválené správnym orgánom. 
 
Otázka(y) zo dňa 17.02.2025 
 
Otázka č. 14:  
„ 1. OTÁZKA: 
Obstarávateľ v čl. 6.1 Zmluvy uvádza: „ Zmluvné strany  berú na vedomie, že Zmluva sa ako povinne 
zverejňovaná zmluva v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejní 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.“.  
OTÁZKA: Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré časti Zmluvy môžu byť predmetom obchodného 
tajomstva uchádzač navrhuje do vyššie citovaného bodu doplniť nasledovné: „ Zverejnenie sa netýka 
informácii ktoré sú zmluvnými stranami označené za predmet obchodného tajomstva v súlade s § 17 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov“.“ 
 
 
 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 14: 
V súťažných podkladoch v bode 20. Obsah ponuky je uvedené 20.2.10 Zoznam dôverných informácií s 
identifikáciou dokladu/dokumentu, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie (ak je 
relevantné). 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa, keďže záujemcom navrhované 
doplnenie vyplýva z platnej právnej úpravy, a to z § 5a ods. 4 v spojení s § 10 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií).  
 
 
Otázka č. 15: 
„2. OTÁZKA 
Podľa: Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ 
 „Podzhotoviteľ“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, s ktorou má Zhotoviteľ resp. niektorý z členov 
združenia uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom „podzhotoviteľ“ 
sa rozumie Podzhotoviteľ a každý ďalší nepriamy podzhotoviteľ, a to aj taký, ktorý nespĺňa definíciu 
Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade podľa podčlánku 1.1.2.11 (Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek 
rade).“ 
OTÁZKA: Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností môže Obstarávateľ ozrejmiť rozdiel medzi 
„nepriamym podzhotivteľom“ a „podzhotoviteľom v ktoromkoľvek rade“?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 15: 
Pojem „Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ je definovaný v podčlánku 1.1.2.11 Obchodných podmienok 
obstarávateľa nasledovne: „Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ znamená subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 
1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je partnerom verejného 
sektora.“ Podzhotoviteľ (subdodávateľ) spadá pod pojem „Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ v zmysle 
Obchodných podmienok obstarávateľa výlučne v tom prípade, keď spĺňa definičné znaky partnera 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pojem nepriamy podzhotoviteľ zahŕňa aj tých 
podzhotoviteľov (subdodávateľov), ktorí nie sú partnermi verejného sektora, t.j. Podzhotoviteľmi v 
ktoromkoľvek rade (napr. z dôvodu, že nespĺňajú finančné limity v zmysle § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). To znamená, že v prípade ak je v Obchodných podmienkach obstarávateľa použitý iba pojem 
„podzhotoviteľ“ s malým začiatočným písmenom, má sa na mysli každý podzhotoviteľ, nielen 
Podzhotoviteľ (teda priamy subdodávateľ) v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Podzhotoviteľ v 
ktoromkoľvek rade (teda subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora). 
 
Otázka č. 16: 
„3. OTÁZKA:  
V zmysle: „Podčlánok 1.3 Komunikácia  
Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 
Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a časové plnenie, sa zapisujú 
prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. Zápis v Stavebnom denníku nemožno však 
za žiadnych okolností považovať za oznámenie, požiadanie alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, 
ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa.“ 
OTÁZKA: Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie z akého titulu zápis v stavebnom denníku nemožno za  
žiadnych okolností považovať ani len za akýkoľvek úkon, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, 
nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa resp. Zhotoviteľa? Okrem skutočnosti, že Obstarávateľ pridal 
do podčl. 1.3 ust., v ktorom zdôrazňuje prednostný zápis dôležitých okolností, ktoré môžu mať zásadný 
vplyv na vecné, finančné a časové plnenie do SD, čím vlastne vyvracia podstatu daného ustanovenia, 
nakoľko už z logiky veci jasne vyplýva, že ak sú niektoré okolnosti natoľko podstatné, že sa majú prednostne 
zapisovať do SD, ich povaha môže mať v budúcnosti akýkoľvek vplyv na práva, nároky, povinnosti či 
záväzky zmluvných strán, tak Objednávateľ nemôže poprieť ani fakt, že zápisy v SD disponujú istou 
relevanciou. Aj s ohľadom na ustanovenie podčl. 3.3 Pokyny Stavebného dozora.“ 



 

 

 
Odpoveď na otázku č. 16: 
Obstarávateľ nespochybňuje relevanciu zápisov do stavebného denníka, avšak uvedeným doplnením má za 
cieľ zdôrazniť, že tieto nie sú samé osebe spôsobilé viesť k vzniku akýchkoľvek nárokov Zhotoviteľa. 
Obchodné podmienky obstarávateľa obsahujú podrobnú úpravu uplatňovania práv a nárokov zo strany 
Zhotoviteľa, v súlade s ktorými je Zhotoviteľ povinný postupovať. 
 
Otázka č. 17: 
„4. OTÁZKA: 
Obstarávateľ v „Podčlánku 1.13 Súlad s Právnymi predpismi“ uvádza: 
„ Za pododstavec (b) sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim znením:  
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude zrealizované v súlade s Technickými špecifikáciami, Zmluvou, právoplatnými 
stavebnými povoleniami a najnovšími vydaniami slovenských technických noriem, nariadení alebo iných, všeobecne záväzných 
predpisov. Ak je v Technických špecifikáciách odkaz na konkrétne normy alebo zákony, budú platiť ustanovenia posledného 
aktuálneho vydania alebo revidovaného/doplneného vydania príslušných noriem alebo zákonov.“. 
OTÁZKA: Môže Obstarávateľ vysvetliť, či pri zmene alebo aktualizácií právnych predpisov a noriem počas 
realizácie Diela, zohľadní Objednávateľ tieto zmeny a bude postupovať podľa článku 20.1 Nároky 
zhotoviteľa. Uchádzač v čase prípravy ponuky nemôže predvídať, aké zmeny a v akom rozsahu tieto zmeny 
budú ovplyvňovať realizáciu Diela.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 17: 
Postup podľa podčlánku 20.1 Všeobecných podmienok, ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok 
obstarávateľa, prichádza do úvahy v prípade, ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na akékoľvek 
predĺženie Lehoty výstavby a/alebo akúkoľvek dodatočnú platbu „podľa ktoréhokoľvek článku týchto 
Podmienok, alebo inak podľa Zmluvy“. Obstarávateľ bude Obchodnými podmienkami obstarávateľa 
viazaný rovnako ako úspešný uchádzač, a preto bude jeho povinnosťou postupovať v súlade s nimi, vrátane 
podčlánku 20.1 Všeobecných podmienok, ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok obstarávateľa, ak to 
bude s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu relevantné. 
 
Otázka č. 18: 
„5. OTÁZKA:  
Podčlánok 1.15 „Konflikt záujmov“ uvádza:  
„Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi 
nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t.j. aby neboli vzájomne v priamom personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo 
inom prepojení alebo aby nevznikla situácia, kedy z dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený 
alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Zhotoviteľ a Stavebný dozor 
povinní mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane účinných opatrení pre prípad 
porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je 
povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo resp. aby takýto Konflikt záujmov 
odstránil.“.  
OTÁZKA: Podľa §  23, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: “Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ  sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo 
obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.” Žiadame preto 
Obstarávateľa o vysvetlenie z akého titulu premietol dané ustanovenie do Zmluvy s prihliadnutím iba na 
vzťahy medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom? Uchádzač má zato, že takýto konflikt záujmov môže 
rovnako vzniknúť aj medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom, preto žiada o zakotvenie rovnakej 
právnej úpravy aj vo vzťahu medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom.“    
 
Odpoveď na otázku č. 18: 
Úprava v Osobitných podmienkach, Článok 1 Všeobecné ustanovenia, podčlánok 1.15 nie je v rozpore so 
žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom a je legitímnou požiadavkou obstarávateľa v pozícii 
Objednávateľa. Obstarávateľ vníma rozdiel v právnom postavení Stavebného dozora voči Zhotoviteľovi 
(ktorí navzájom nie sú v priamom zmluvnom vzťahu) a v jeho právnom postavení voči Objednávateľovi. 
Navyše, dôvodnosť predmetnej úpravy podľa názoru obstarávateľa vyplýva aj z Článku 1 Všeobecné 
ustanovenia, podčlánok 1.1.2.6 Personál Objednávateľa, v zmysle ktorého Stavebný dozor patrí medzi 
personál Objednávateľa. Z uvedených dôvodov obstarávateľ nepristupuje k požadovanej úprave. 



 

 

Predmetná úprava však samozrejme nemá žiadny vplyv na povinnosti, ktoré Objednávateľovi ako 
obstarávateľovi vyplývajú zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Otázka č. 19: 
„6. OTÁZKA: 
Obstarávateľ v Podčlánku „2.1 Právo prístupu na Stavenisko“ uviedol:   
„Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do odovzdania Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy vlastníkov 
dotknutých pozemkov (dočasný záber).“.  
OTÁZKA: Máme za to, že že vyššie uvedený termín nie je dostatočný na splnenie povinnosti Zhotoviteľa, 
nakoľko v prípade vzniku komplikácií počas majetkovoprávneho vyporiadania môže nastať situácia, že 
Zhotoviteľ na prevzatom Stavenisku nebude môcť realizovať stavebné práce  a môže sa dostať do 
omeškania bez svojej viny. Preto navrhujeme aby Obstarávateľ upravil text tohto podčlánku nasledovne: 
„Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní pred odovzdaním Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy 
vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber). V prípade neukončeného majetkovoprávneho vyporiadania do tejto doby na 
pozemkoch, ktoré sú dotknuté realizáciou Diela, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné predĺženie Lehoty výstavby a za tieto 
dôvody bude zodpovedať výlučne Objednávateľ. Týmto Zhotoviteľovi nezaniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na 
náhradu vzniknutých nákladov.“.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 19: 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. V prípade výskytu takých 
okolností, ktoré budú Zhotoviteľovi objektívne brániť v riadnom a včasnom plnení predmetu zákazky, sa 
bude postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodných podmienok obstarávateľa podľa konkrétnych 
okolností prípadu. 
 
Otázka č. 20: 
„7. OTÁZKA: 
V nadväznosti na predchádzajúcu otázku uchádzača Obstarávateľ ďalej v Podčlánku „2.1 Právo prístupu 
na Stavenisko“ uviedol:   
„Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa Stavenisko na základe pozvánky Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ 
určí deň a hodinu, kedy Stavenisko odovzdá. Do pozvánky uvedie zoznam SO a PS, ktoré sú predmetom odovzdávky vrátane 
príslušných právoplatných stavebných povolení. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie 
Staveniska v dostatočnom časovom predstihu....“. 
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať časový údaj „v dostatočnom časovom predstihu“ ?“  
 
Odpoveď na otázku č. 20: 
Pojem „v dostatočnom časovom predstihu“ znamená, že pozvánka na prevzatie Staveniska bude zaslaná 
Zhotoviteľovi s dostatočným časovým odstupom pred plánovaným dňom odovzdania a prevzatia 
Staveniska, aby mal Zhotoviteľ primeraný čas na zabezpečenie svojej účasti na odovzdaní a prevzatí 
Staveniska. 
 
Otázka č.21: 
„8. OTÁZKA: 
OTÁZKA: V zmysle Podčlánku 2.4 „Finančné zabezpečenie Objednávateľa“ Obstarávateľ sa rozhodol 
predmetný text zrušiť bez náhrady. Uchádzač má za to, že v záujme zachovania princípov transparentnosti 
a reciprocity sú informácie ohľadom finančného zabezpečenia Objednávateľa dôležitou súčasťou znenia 
Zmluvy rovnako aj to je v prípade Zhotoviteľa. Žiadame preto Obstarávateľa o vysvetlenie prečo sa 
rozhodol daný podčlánok zrušiť bez náhrady.“ 
 
Odpoveď na otázku č.21: 
Obstarávateľ nesúhlasí s názorom záujemcu, že povinnosť predložiť primeraný dôkaz o tom, že vytvoril a 
udržuje dostatočné finančné zabezpečenie predstavuje dôležitú súčasť Obchodných podmienok 
obstarávateľa. Obstarávateľ si svoje záväzky plní riadne a včas a aj s ohľadom na to, že obstarávateľ je 
subjektom verejnej správy sa záujemca nemusí obávať, že by si obstarávateľ svoje záväzky neplnil. 
 
 



 

 

Otázka č.22: 
„9. OTÁZKA: 
Podčlánok 3.3 „Pokyny Stavebného dozora“ 
„Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne 
oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia). Za pokyn Stavebného 
dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom denníku, okrem prípadov, 
ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s možnosťou vzniku 
ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík.“ 
 
OTÁZKA: Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie ako má Zhotoviteľ postupovať v prípade, že pokyn by 
bol zapísaný iba v stavebnom denníku a SD nevydá pokyn v inej forme tj. bude absolútne nečinný, a to 
napriek písomným urgenciám?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 22: 
Obstarávateľ uvádza, že bez ohľadu na to, či bol Stavebný dozor zabezpečený na základe samostatného 
zmluvného vzťahu (externý stavebný dozor) alebo činnosť Stavebného dozoru zabezpečoval obstarávateľ 
vlastnými kapacitami, neeviduje situáciu, kedy by Stavebný dozor bez relevantného dôvodu odmietal vydať 
pokyn v zmysle Obchodných podmienok obstarávateľa. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v budúcnosti 
problém, ktorý vo svojej otázke uviedol, môže sa obrátiť priamo na obstarávateľa. 
 
Otázka č. 23: 
„10. OTÁZKA: 
Podľa podčl. 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa sa uvádza:  
.... 
„ Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že pred začatím plnenia Diela sa oboznámil so všetkými internými predpismi Objednávateľa, 
ktorých dodržanie je potrebné pre riadne vykonanie Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ týmito internými predpismi Objednávateľa 
nedisponuje, Objednávateľ mu ich poskytne bezodkladne po jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím 
osobám.“ 
OTÁZKA: Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie koho myslí pod pojmom „tretie osoby“.  Myslí tým 
Obstarávateľ prípad, kedy Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Diela Podzhotoviteľa, ktorého zaviaže k 
dodržiavaniu  všetkých právnych predpisov (vrátane Interných predpisov Objednávateľa)? V prípade 
kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie ako má postupovať 
v takomto prípade.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 23: 
Pod pojem „tretie osoby“ nespadajú podzhotovitelia Zhotoviteľa. 
 
Otázka č. 24: 
„11. OTÁZKA: 
Podľa podčl. 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa sa uvádza:  
.... 
„Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu prác alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že 
nezaistil včas vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo 
na uhradenie žiadnych nákladov vrátane ušlého zisku.“ 
 
OTÁZKA: Uvedená otázka súvisí s našou argumentáciou v otázke č. 8: Máme za to, že vyššie uvedený 
termín nie je dostatočný na splnenie povinnosti Zhotoviteľa, nakoľko v prípade vzniku komplikácií počas 
majetkovoprávneho vysporiadania môže nastať situácia, že Zhotoviteľ na prevzatom Stavenisku nebude 
môcť realizovať stavebné práce  a môže sa dostať do omeškania bez svojej viny. Preto navrhujeme aby 
Obstarávateľ upravil text tohto podčlánku nasledovne: „Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní 
pred odovzdaním Staveniska predložiť Zhotoviteľovi zoznamy vlastníkov dotknutých pozemkov (dočasný záber). V prípade 
neukončeného majetkovoprávneho vysporiadania do tejto doby na pozemkoch, ktoré sú dotknuté realizáciou Diela, Zhotoviteľ 
nezodpovedá za prípadné predĺženie Lehoty výstavby a za tieto dôvody bude zodpovedať výlučne Objednávateľ. Týmto 
Zhotoviteľovi nezaniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na náhradu vzniknutých nákladov.“.“ 
 



 

 

Odpoveď na otázku č. 24: 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. V prípade výskytu takých 
okolností, ktoré budú Zhotoviteľovi objektívne brániť v riadnom a včasnom plnení predmetu zákazky, sa 
bude postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodných podmienok obstarávateľa podľa konkrétnych 
okolností prípadu. Obstarávateľ tiež dáva do pozornosti záujemcov tú skutočnosť, že pre predmetný 
investičný projekt bolo vydané osvedčenie o strategickej investícii, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 142/2024 
Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje aj právo vstupovať 
na cudzie pozemky za podmienok a v prípadoch ustanovených zákonom, čím sa zjednodušil a urýchlil 
postup udeľovania práva vstupu. 
 
Otázka č. 25: 
„12. OTÁZKA: 
Podľa podčl. 4.1 „Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa“ sa uvádza:  
„.... 
Ďalšie povinnosti týkajúce sa odborných pracovníkov sa riadia príslušnými podčlánkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
oznámiť Stavebnému dozorovi meno, priezvisko a kontaktné údaje všetkých odborných pracovníkov do siedmich  dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy, resp. ak v tom čase Stavebný dozor nie je známy, tak do siedmich dní od doručenia 
informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.“. 
OTÁZKA: Máme za to, že lehota siedmich dní nie je dostačujúca preto navrhujeme Obstarávateľovi 
nasledujúce znenie: „ Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi meno, priezvisko a kontaktné údaje všetkých 
odborných pracovníkov do siedmich  pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, resp. ak v tom čase Stavebný 
dozor nie je známy, tak do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa 
Zhotoviteľovi.“.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 25: 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Lehota sedem dní sa 
obstarávateľovi javí byť ako dostatočná, keďže ide len o formálne oznámenie kontaktných údajov na 
odborných pracovníkov, ktorí budú uvedení v Prílohe č. 10 – Zoznam odborných pracovníkov, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok obstarávateľa. 
 
Otázka č. 26: 
„13. OTÁZKA:  
V podčl. 4.4 Podzhotovitelia sa uvádza:  
„Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s 
Podzhotoviteľom alebo deň skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením originálu 
príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti.“ 
OTÁZKA: Rozumie tomu uchádzač správne že dátum podpisu Zmluvy s Podzhotoviteľom Obstarávateľ nepovažuje za 
dostatočný dôkaz, ak v Osobitných podmienkach uviedol formuláciu „preukázať deň uzatvorenia zmluvy“, resp. 
mohol by Obstarávateľ uviesť aký dôkaz by považoval za dostatočný?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 26: 
Dátum podpisu zmluvy uvedený na zmluve medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom je dostatočným 
dôkazom o dni uzatvorenia zmluvy. Aj z tohto dôvodu má obstarávateľ právo vyžiadať si predloženie 
originálu zmluvy medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľom, aby si deň uzatvorenia zmluvy overil. 
Uvedené však z citovaného ustanovenia jasne vyplýva, keďže predmetná časť ustanovenia znie „preukázať 
deň uzatvorenia zmluvy s Podzhotoviteľom alebo deň skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením 
originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy“. 
 
Otázka č. 27: 
„14. OTÁZKA:  
V podčl. 4.4 Podzhotovitelia sa uvádza:  
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom 
štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska 



 

 

únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske 
subjekty so sídlom v Slovenskej republike.  
Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúceho odstavca požiada Zhotoviteľa o náhradu 
za Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní 
odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť 
sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť 
Dielo riadne a včas.“. 
OTÁZKA: Rozumie uchádzač požiadavke Obstarávateľa správne, že má odo dňa doručenia výzvy zo strany 
Investora 30 dní na to, aby rozviazal zmluvný vzťah s pôvodným Podzhotoviteľom a zazmluvnil na plnenie 
nového Podzhotoviteľa? V prípade kladnej odpovedi na našu otázku, máme za to, že s prihliadnutím na 
bežné podnikateľské a obchodné zvyklosti ako aj na štandardný priebeh zmluvných rokovaní je lehota 30 
dní na náhradu nevyhovujúceho Podzhotoviteľa neprimerane krátka. Navrhujeme Obstarávateľa nahradiť 
aktuálne znenie týmto spôsobom: „ ....  Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť 
najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť 
sám.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 27: 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Primárnou povinnosťou 
Zhotoviteľa je zabezpečiť, aby vôbec nenastala taká situácia, že sa na plnení predmetu zákazky bude 
podieľať Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom 
obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a 
účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v 
Slovenskej republike. Obstarávateľ preto nebude predlžovať lehotu na zabezpečenie náhrady za 
Podzhotoviteľa, ktorej aplikácia bude prichádzať do úvahy len v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
primárnu povinnosť. 
 
Otázka č. 28: 
„15. OTÁZKA: 
Podčlánok 4.18a „Nakladanie s odpadom“ 
„ Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prvého Staveniska predloží 
Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 
nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva 
(resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky  č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 344/2022 
Z. z.“). V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 
zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu podmienky 
podľa prvej a druhej vety tohto odstavca. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti s možnosťou Objednávateľa neprevziať Stavenisko a/alebo od Zmluvy odstúpiť.“ 
OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ bližšie špecifikovať pojem „bezodkladne“? Rozumie tomu uchádzač 
správne, že „bezodkladne“ podľa ustálenej súdnej praxe predstavuje lehotu 8 dní?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 28: 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela 
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, s ktorou má uzatvorenú zmluvu na odobratie odpadu. Pojem 
„bezodkladne“ je potrebné preto vnímať aj v kontexte konkrétnych okolností. Napríklad v prípade, ak bude 
Zhotoviteľ odovzdávať odpady skôr ako o osem dní od zániku pôvodnej zmluvy s osobou oprávnenou 
nakladať s odpadmi, Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť takúto zmluvu včas tak, aby neprišlo k porušeniu 
jeho zmluvnej povinnosti. 
 
Otázka č. 29: 
„16. OTÁZKA:  
Podčlánok 6.10 „Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa“ 
„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť Stavebnému dozorovi „Zoznam 
všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom 
PS alebo SO“, a s ktorými má uzatvorenú platnú zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela“ v štruktúre 
podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.“. 



 

 

OTÁZKA: Mohol by Obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu je vyššie uvedená požiadavka v Zmluve 
stanovená duplicitne? Zhotoviteľ predkladá zoznam v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle podčl. 
4.4 Podzhotovitelia. Rozumie tomu uchádzač správne, že Zhotoviteľ má predkladať vyššie identifikované 
Zoznamy Objednávateľovi duplicitne? Uvedené považujeme, za neprimeranú záťaž rovnako pre 
Zhotoviteľa ako aj pre Objednávateľa z hľadiska administratívy, preto žiadame o prehodnotenie, prípadne 
vypustenie tohto bodu Zmluvy.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 29: 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. V tomto prípade nejde o 
duplicitné predkladanie totožných zoznamov. Obstarávateľ požaduje informáciu o tom, ktoré fyzické osoby 
– podnikatelia a právnické osoby budú vykonávať práce na príslušných PS / SO. Tieto subjekty nemusia 
pritom vôbec spadať pod pojem Podzhotoviteľ (pre úplnosť viď odpoveď na otázku č. 15). 
 
Otázka(y) zo dňa 18.02.2025 
 
Otázka č. 30:  
„Otázka č. 1:  
SO 05 32 12.1 : pol. č. 13 Betónový podval vystrojený, na pružné upevnenie, na koľajnicu UIC 60..147ks. 
V Technickej správe je uvedené, že budú použité dlhé koľajnicové pásy s tuhým podkladnicovým 
upevnením na železobetónových podvaloch. S akým typom upevnenia má Obstarávateľ uvažovať?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 30: 
Upevnenie je navrhnuté tuhé podkladnicové.  
Z výkazu výmer budú vymazané nasledujúce položky:  

521454141.S 
Montáž koľaj. polí z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch bet. vystr., 
bez podkladníc pružná zvierka, rozd. podvalov u 

m 87,000 

592110002830.P Betónový podval vystrojený, na pružné upevnenie, na koľajnicu UIC 60 ks 147,000 

 
a budú nahradené novými položkami:  

521454120.P 
Montáž koľaj. polí z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch bet. vystr., 
podkladnica tuhá zvierka, rozd. podvalov d 

m 131,100 

592110002815.P Betónový podval vystrojený, na tuhé upevnenie, na koľajnicu UIC 60 ks 216,000 

 
Zmenená výmera bude aj v súvisiacich položkách: 

134910000500.S Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260 t 15,821 

 

511532111.S Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného m3 339,000 

511582195.S 
Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách 

m3 339,000 

 

542993114.S 
Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 2 km 
pri hmotnosti nad 40 t 

t 79,184 

542992114.S Naloženie, zloženie koľaj poľa železničným žeriavom hm. nad 40 t t 79,184 

521455112.S 
Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajových polí tvaru UIC 60 na podv. 
bet., kladenie PKP 25/20, rozdelenie podvalov u 

m 131,100 

521362124P 
Zhotovenie koľaje bezstykovej podvaly betónové - úprava upínacej 
teploty 

m 131,100 

543141111.S 
Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia koľajového 
lôžka 

m 393,300 

543149095.S 
Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na podvaloch zo železového alebo 
predpätého betónu. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách 

m 393,300 



 

 

54311111P3 Dynamická strojná stabilizácia so zhutnením za hlavami podvalov m 131,100 

54314111P1 Vyrovnanie koľaje, bez doplnenia koľajového lôžka - po konsolidácii  m 131,100 

548912211.P 
Stykové zvarenie koľajníc akejkoľvek akosti ocele odtavením priebežné v 
koľaji, koľajnica tvaru 60 E2 

ks 14,000 

548141111.S Brúsenie koľají brúsiacim vlakom koľajníc akéhokoľvek tvaru m 131,100 

 
Položky vo výkaze výmer budú automaticky prečíslované po každej zmene počtu položiek a prejavia sa 
v zmenenom výkaze výmer, ktorý bude zverejnený na záver súťažného kola otázok. Zmeny položiek 
presunu hmôt, ktoré vyplývajú z úprav v jednotlivých objektoch sa prejavia v zmenenom výkaze výmer, 
ktorý bude zverejnený na záver súťažného kola otázok. 
 
Presun hmôt zmena výmery : 

36 K 998242011.S 
Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a 
sklonu do 8 promile 

t 1 027,594 

 

Otázka č. 31:  
„Otázka č. 2:  
SO 05 32 13.1 : pol. č. 15 Zhotovenie výhybky jednoduchej J60E z ocele vákuovanej na podvaloch 
drevených koľajníc tvaru UIC 60. V danej položke má byť uvažované s pôvodnou výhybkou v novej polohe, 
ktorá bude vybratá v pol.č. 6. 
Žiadame o vysvetlenie, či nie je potrebné uvažovať v minimálnom  rozsahu s jednoduchou reprodukciou 
poškodených častí výhybky?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 31: 
Nie je potrebné uvažovať s reprodukciou poškodených častí výhybky. Výkaz výmer nebude menený. 
 
Otázka č. 32:  
„SO 05 32 02 : pol. č. 23: Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového 
rozvetvenia. Ako má Uchádzač ďalej uvažovať so vzniknutým odpadom? Má sa vzniknutý odpad z 
odstránenia koľajového lôžka uložiť na riadenú skládku? Ak áno, chýba položka vo Výkaz výmer. 
Doplní Obstarávateľ danú položku do Výkaz výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 32: 
Položka sa týka odstránenia koľajového kameniva z dočasného prepojenia koľaje č. 1.  
Vo výkaze výmer je uvažovaný odvoz odstráneného koľajového lôžka na recyklačnú základňu a jeho 
následné využitie v rámci stavby. 
Výkaz výmer nebude doplnený. 
 
Otázka(y) zo dňa 16.02.2025 
 
Otázka č. 33:  
„SO 07-35-10.1 ZAST SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, podchod pre chodcov V žkm 178,835, elektroinštalácia, 
 
V niektorých objektoch elektro sú zvlášť položky pre dodávky ( modrá farba a v druhom stĺpci „M“ ) a 
zvlášť pre montáž ( čierna farba a v druhom stĺpci „K“ ) - napríklad: 
 
D M Práce a dodávky M 
D 21-M Elektromontáže 
3 K 210010026.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne m 200,000 
4 M 345710009200.S Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 
25 m 200,000 
5 M 345710017900.S Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm ks 20,000 
6 M 345710037400 Príchytka pre rúrku z PVC CL 25 ks 220,000 
7 K 210010075.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou m 80,000 
8 M 286530129600.S Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm ks 
6,000 



 

 

9 M 345710005500.S Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm 
m 80,000 
10 K 210010085.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pod omietkou m 120,000 
11 M 286530129700.S Spojka nasúvacia 02050 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm ks 
6,000 
12 M 345710005600.S Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm 
m 120,000 
13 K 210010351.S_P Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia 
vodičov do 4 mm ks 39,000 
14 M 345410013000.S_P Krabica rozvodná PVC podľa PD alebo "ekvivaletná" ks 4,000 
15 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 35,000 
 
Ale v niektorých objektoch je len montáž ( v druhom stĺpci len „K“ ) napríklad: 
D D2 Silnoprúd 
10 K 742 11.1 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice kus 1,000 
11 K 743 06.45.33 Kábel nn CYKY do 4x10mm2, uložený voľne m 410,000 
12 K 743 06.48.1 Kábel CYKY do 4x50 mm2, voľne uložený m 390,000 
13 K 745 05.06 Vedenia uzemňovacie m 25,000 
14 K 749 02.04.05.1 Montáž fotobunky pre R-VO vrátane materiálu a zapojenia kus 1,000 
15 K 749 02.08.2 Skúšky, revízia kus 1,000 
16 K 749 03.06.1 Demontáž rozvádzača do 50 kg kus 1,000 
17 K 749 30.01 Skúšky a revízia hod 16,000 
 
Otázka: Môže uchádzač do položiek montáže zahrnúť aj dodávky materiálu, alebo môže vložiť chýbajúce 
materiálové položky ku príslušným montážnym položkám? Alebo to Investor opraví/doplní a predloží takto 
upravený výkaz výmer?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 33: 
Uchádzač by mal špecifikovať o ktoré objekty sa jedná. Otázka uchádzača sa týka objektu, kde sú položky 
pre práce a materiály oddelené, ale neuvádza, pre ktoré „niektoré“ objekty sa pýta na zmenu. 
 
Ak položka neobsahuje zvlášť materiálovú položku je zrejmé, že do položky prác má zahrnúť aj potrebný 
materiál a prácu. V položkách montáže majú byť zahrnuté aj potrebné materiály, ak tieto nie sú uvedené 
zvlášť. 
 
Súčasťou Súťažných podmienok je aj DVZ, z ktorej je zrejmé, že materiály majú byť súčasťou finálneho 
Diela. VV nebude menený a úpravy VV Uchádzačom sú zakázané. 
 
 

Obstarávateľ na základe hore uvedeného vytvoril novú súbor „Priloha_9b_k_SP - Výkaz 
výmer_oprava1.zip“, ktorý predstavuje Prílohu č. 9b Výkaz výmer_Oprava 1 k súťažným podkladom a 
ktorú zverejní na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, v časti 
„Dokumenty“. 
 

Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 4 a 
súčasne bude zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej 
zákazky v časti „Dokumenty“. 
 
 

  
 
S pozdravom 
         ŽSR 
 
Príloha podľa textu: „Priloha_9b_k_SP - Výkaz výmer_oprava1.zip“ 


