[bookmark: _Hlk182570596]PRÍLOHA A
OPIS PREDMETU DIELA
[bookmark: _Hlk182570701]ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA – ČASŤ OSTATNÉ 
„STAVEBNÉ ÚPRAVY EXISTUJÚCICH ROZVODOV TEPLA A ZMENA MÉDIA Z PARNÉHO NA HORÚCOVODNÉ - DRUHÁ ČASŤ, POKRAČOVANIE V2 MESTO“ 
IV ETAPA OD AUPARK PO ZAT  

SKRATKY : 
Horúcovod / horúcovodné   			HV
MH Teplárenský holding, a.s.,   závod Žilina“   	MHTH ZA / ZAT
Centrálna výmenníková stanica  		CVS 
Bez kanálové tepelné vedenie  			BTV 
Centrálne zásobovanie teplom  			CZT 
Dopravný podnik mesta Žilina  			DPMŽ
Realizačná projektová dokumentácia  		DRS 
Dokumentácia pre stavebné povolenie  	DSP 
Dokumentácia na vypracovanie ponuky  	DVP 
Fakultná nemocnica s poliklinikou		FNsP
Harmonogram  					HMG
Meranie a Regulácia  				MaR
projektu organizácie výstavby 			POV 
projektu zariadenia staveniska 			PZS
Slovenská Správa Ciest  				SSC 
Softvér / softvérový  				SW
Teplá úžitková  voda   				TUV 
Tendrová dokumentácia  			TD 
Ústredného vykurovania    			UK
Výmenníková stanica  				VS
Zmluva o zabezpečení plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností , podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti   			ZoBOaNP

1. OPIS SÚČASNÉHO STAVU

Existujúce odovzdávacie stanice tepla (ďalej aj len „OST“) typ para – voda zabezpečujú transformáciu tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV pripojených objektov v rámci systému centralizovaného zásobovania teplom (ďalej aj len „CZT“). Teplo je dodávané z centrálneho zdroja objednávateľa závod Žilina (ďalej aj len „ZAT”) s kombinovanou výrobou elektrickej a tepelnej energie. V jednotlivých OST sú inštalované technologické zariadenia s rôznou technickou úrovňou.

2. VŠEOBECNÝ OPIS DIELA

2.1 Predmet a cieľ uskutočnenia diela 
Predmetom diela je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie  stanice typu horúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centralizovaného zásobovania teplom. 

Cieľom zmeny teplonosného média z pary na horúcu vodu tepelného napájača V2 Mesto je zníženie tepelných strát existujúcich parných rozvodov a OST, zvýšenie spoľahlivej dodávky tepla a bezpečnej prevádzky celej sústavy CZT vrátane OST.  

2.2 Miesto uskutočnenia diela 
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Žilina, viď výkres  „Celková situácia stavby“ z podkladovej dokumentácie.

2.3 Rozsah diela 
Rozsah prác je daný DVZ „II.etapa - Vetva V2 Mesto – časť od AUPARKU po ZAT, Odovzdávacie stanice tepla “ – časť OST a opisom predmetu diela.

Dielo zahŕňa najmä:
· dodávku zariadení potrebných pre realizáciu diela, 
· uskutočnenie všetkých potrebných montážnych a stavebných prác,
· vykonanie predpísaných skúšok a revízii technologických a elektrických zariadení, 
· uvedenie do prevádzky technológie, prvkov poľa MaR, riadiaceho systému a komunikácie s dispečingom ZAT, 
· zaškolenie obsluhy.
Dotknuté odovzdávacie stanice tepla objednávateľa ostatné :
1. SO 02.2.212 – OST MYMA býv. Váhostav
2. SO 02.1.383 – OST Dopravná akadémia Košická
3. SO 02.3.344 – OST TB Group
4. ALTOM Reklama
5. SO 02.5.22 – OST ŽilByt
6. SO 02.7.275 – OST Alteria
7. SO 02.6.23 – OST Stredná poľnohos. škola
8. SO 02.8.19 – OST Väznica
9. SO 02.9.31 – OST Zdravotná školaF
10. SO 02.11.96 – OST Gymnázium Kráľovnej pokoja
11. SO 02.12.178 – OST Daňový úrad
12. SO 02.13.228 – OST MPM Komil 1
13. SO 02.14.268 - OST MPM Komil 2
14. SO 02.15.76 – OST MV SR – Obvodný úrad
15. SO 02.16.89 – OST Lúč
16. Myma Kortina
17. SO 02.17.70     OST MODEX
18. SO 02.18.66 OST David Dutka - DaSYN (Lesy SR)
19. SO 02.26.188 – OST BY Štefánikova ulica 846/63
20. SO 02.24.335 – OST BY Štefánikova ulica 845/59
21. SO 02.20.187 – OST Byt. dom Stemil
22. SO 02.19.186 – OST Spoločenstvo bytov
23. SO 02.21.60 – OST SBD Hájik
24. SO 02.22.305 – OST I.K.S. facility s. (Infer) -Hájik
25. SO 02.28.129 - OST Dlabačova
26. SO 02.29.423 – OST MŠK Dlabačova
27. SO 02.30.418 – OST ISTROFINAL (SSE)
28. SO 02.34.51 – OST Krajská prokuratúra
29. SIRS (Makyta)
30. SO 02.36.94 – OST Jednota
31. MPM - PFO
32. SO 02.37.422 – OST MŠK Predmestská
33. SO 02.38.325 – OST Quadra Invest
34. SO 02.39.113 – OST Mestský úrad
35. SO 02.43.250 – OST MYMA (Econohotel)
36. SO 02.44.111 – OST Dom odborov
37. SO 02.45.364 – OST Crystal Palace
38. SO 02.46.68 – OST Kongres Hotel Slovakia – nebude realizovaná
39. SO 02.47.328 – OST Aupark 
40. SO 02.48.145 – OST ZŠ Zaymusa

Dotknuté odovzdávacie stanice tepla, ktoré nie sú vo vlastníctve objednávateľa:
1. SO 02.4.58 – OST Velosprint, odpája sa z CZT, rekonštrukcia sa nebude realizovať
2. SO 02.31.14 – OST ŽSK (pamiatka prvá elektráreň), plánuje sa pripojenie na sekundárnu stranu     OST ISTROFINAL
3. SO 02.32.408 – OST Považská galéria, plánuje sa pripojenie na sekundárnu stranu     OST ISTROFINAL
Všetky  časti dodávky ( najmä výmenníky, regulačné ventily, merače tepla) , vrátane príslušenstva, elektro častí a MaR, budú mať servis dostupný v SR alebo ČR. Vrátane náhradných dielov, ktoré budú bežne dostupné skladom.  

3. OBJEDNÁVATEĽOM POSKYTOVANÉ PODKLADY 

[bookmark: _Hlk49438002]3.1 Tendrová projektová dokumentácia (ďalej aj len “TPD”) 
„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, IV. etapa – vetva V2 Mesto časť od AUPARKU po ZAT “ – časť OST (Podkladová dokumentácia k ZoD, čl.1.2)
Spracované:  10/2023
Spracovateľ: ENERGIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
3.2 Stavebné povolenie 
Podkladová dokumentácia k ZoD, čl.1.2
Stavebné povolenie / ohlásenie stavby pre OST Väznica - zabezpečuje majiteľ objektu na špeciálnom stavebnom úrade. Stavebné povolenie / ohlásenie stavby bude doplnené po doručení.
Správca väznica upozorňuje na špeciálny režim, ktorý zhotoviteľ musí striktne dodržiavať. 

4.  POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA NA PREDMET DIELA
4.1 Vypracovanie dokumentácie pre prevádzku diela a požiadavka na inžinierske činnosti 
4.1.1 Vypracovanie dokumentácií na realizáciu stavby (ďalej aj len „DRS“)

DRS musí obsahovať:
a) súhrnnú technickú správu,
b) technickú správu,
c) špecifikáciu materiálu,
d) rozpočet, výkaz-výmer,
e) situáciu,
f) strojnú (technologickú) časť,
g) stavebnú časť,
h) elektro časť (silnoprúd, SKR , MaR, meranie elektrickej energie),
i) prenos dát na dispečing ZAT,
DRS strojnej (technologickej) časti – OST musí obsahovať:
a) technickú správu,
b) špecifikáciu materiálu,
c) výpočtové listy výmenníkov tepla,
d) výpočet dimenzie regulátora tlaku s obmezovačom prietoku
e) rozpočet, výkaz-výmer,
f) schému OST,
g) dispozičné riešenie,
h) napojenie na sekundárne rozvody ÚK, TV, VZT, SV, kanalizáciu,
i) príslušné rezy.
DRS stavebná  časť – OST musí obsahovať:
a) technickú správu,
b) špecifikáciu materiálu,
c) rozpočet, výkaz-výmer,
d) dispozičné riešenie,
e) búracie práce,
f) konštrukcie a stavebné prvky,
g) vetranie,
h) príslušné rezy.
DRS MaR a elektro časť – OST musí obsahovať:
a) technickú správu,
b) špecifikáciu materiálu,
c) rozpočet, výkaz-výmer,
d) schému OST s prvkami MaR,
e) meranie spotreby EE vybraných OST vo vlastníctve a správe ZAT,
f) schému zapojenia,
g) dispozičné riešenie,
h) príslušné rezy.
i) požiadavky z časti 4.2.3 a 4.2.4
DRS komunikácia na dispečing ZAT 
a) technickú správu,
b) špecifikáciu materiálu,
c) rozpočet, výkaz-výmer,
d) schému zapojenia,
e) dispozičné riešenie
f) požiadavky z časti  4.2.3
Dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia posúdi oprávnená právnická osoba podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
DRS bude vyhotovená štyri krát v listinnej a  jeden krát v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, – výkresová časť) na USB nosiči.
4.1.2 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko); v prípade potreby zhotoviteľ tento dokument aktualizuje. Tento dokument bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na USB nosiči.

4.1.3 Plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu
Zhotoviteľ vypracuje plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu tak, aby tento zodpovedal požiadavkám vyplývajúcim z príslušných ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (bez ohľadu na to, či predmet dielay je alebo nie je verejnou prácou podľa uvedeného zákona) a zo záväzných zmluvných podmienok. Táto dokumentácia, vrátane aktualizácií bude vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na USB nosiči.


4.1.4 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia technológie, MaR, elektro a komunikácie
Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia technológie, MaR, elektro a komunikácie  Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude odovzdaná v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť, *.dwg, * .dgn – výkresová časť) na USB nosiči. 
Objednávateľ upozorňuje, že nemá k dispozícii a teda nevie poskytnúť zhotoviteľom technickú dokumentáciu existujúcich rozvádzačov RS a MaR v OST.
4.1.5 Plán užívania predmetu diela
Zhotoviteľ vypracuje plán užívania predmetu diela, ktorý obsahuje najmä pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. Plán užívania predmetu diela bude zahŕňať aj náležitosti miestneho prevádzkového predpisu. Plán užívania predmetu diela bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme  a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn – výkresová časť) na USB nosiči.
 
4.1.6 Sprievodná technická dokumentácia k odovzdaniu a prevzatiu predmetu diela
Zhotoviteľ odovzdá:
· dokumentáciu skutočného vyhotovenia (technológia, MaR a elektro, komunikácia), 
· osvedčenia zváračov, 
· protokoly z predpísaných skúšok materiálov a zariadení (tlakové skúšky, úradné skúšky vyhradených zariadení tlakových, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, atď.), 
· záznam o zaškolení obsluhy,  
· technická dokumentácia o použitých materiáloch podľa DRS (atesty, vyhlásenie výrobcu o zhode), 
· návody na obsluhu, prevádzku a údržbu inštalovaných zariadení v súlade s platnou legislatívou, 
· passporty vyhradených technických zariadení, 
· certifikáty schválenia typu a overenia dodaných meračov tepla pre meranie spotreby 
· protokoly meračov tepla 
· výpočtové listy dodaných výmenníkov tepla, 
· prevádzkový predpis ku každej OST (pre OST v správe objednávateľa a pre ostatné OST v správe  iných vlastníkov),
· stavebný denník,
· doklady o likvidácii odpadov. 
Požadované formáty dokumentácie: *.doc,*.xls, *.pdf – textová časť, *.dwg, * .dgn, *.pdf – výkresová časť.

4.1.7 Zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.2 Špecifikácia požadovaných parametrov pre výrobky a materiály

Zhotoviteľ vypracuje opis technického riešenia predmetu diela, z ktorého bude vyplývať spôsob vysporiadania sa s nižšie uvedenými požiadavkami objednávateľa. Ďalšie pokyny pre vypracovanie opisu technického riešenia predmetu diela sú uvedené v prílohe B Zmluvy o dielo (ZoD).
Niektoré požiadavky na predmet diela vyplývajú aj zo záväzných zmluvných podmienok.

[bookmark: _Hlk181204518]V rámci realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené:
a) [bookmark: _Hlk178686929]zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského štátu,
b) a ak je to relevantné, aj zo zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského štátu a z prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, v znení neskorších predpisov,
pričom pokiaľ objednávateľ neurčí inak, dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrnne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

4.2.1 Technológia OST
Doskový výmenník tepla - ÚK		
Typ:                                  voda / voda
Krycie dosky:                  nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Kanálové dosky:             nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Spájkovací materiál:      meď
max. tlaková strata primárnej strany OST – 100 kPa (od uzatváracích armatúr HV prívod spiatočka - miesto pripojenia na vonkajší HV rozvod)
max. tlaková strata výmenníka na sekundárnej strane – 20 kPa
Pripojenie:  nehrdzavejúca oceľ AISI 316, závitové do DN 40 vrátane, prírubové od   DN 50

Doskový výmenník tepla – TÚV 	
Typ:                                    voda / voda
Krycie dosky:                    nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Kanálové dosky:               nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Spájkovací materiál:        meď
Pripojenie:		  nehrdzavejúca oceľ AISI 316, závitové do DN 40, prírubové od DN 50
Max. tlaková strata na sekundárnej strane výmenníka pre  TÚV – 20 kPa

Teplotné spády médií pre návrh výmenníkov
· primárneho okruhu – zima 115/50 °C, leto 75/50 °C
· sekundárny okruh – zima 75/47 °C, leto 70/45 °C 
Technické parametre pre návrh výmenníkov tepla UK a TÚV sú uvedené v technickej správe DVZ. 
Zhotoviteľ v ponuke predloží výpočtové listy pre navrhnuté výmenníky pre zimnú a letnú prevádzku.
Týmto výpočtom zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovaných projektovaných parametrov v zimnej a letnej prevádzke.

Ostatné zariadenia

· regulačné dvojcestné ventily s pohonom a s havarijnou funkciou pre ÚK
· Materiál telesa: EN-JS1049
· Materiál sedla: X20CR13+QT, 1.4021+QT
· Materiál kužeľa: X20CR13+QT, 1.4021+QT
· Vedenie vretena: X20CR13+QT, 1.4021+QT ( tvrdené )
· Upchávka: PTFE/expandovaný grafit
· Voliteľná charakteristika regulácie na pohone: ekvipercentná/kvadratická/ lineárna
· Pohon: elektrický s bezpečnostnou funkciou zatvor
· Napätie: podľa použitého RS  
· Ovládanie voliteľné na pohone: trojbodové/4-20mA/0-10V 
· Vysielanie polohy : 0-10V
· Voliteľná rýchlosť doby otvor/zatvor na pohone z troch možností.	
· priamočinný pružinový regulátor diferenčného tlaku s obmedzením max. hmotnostného prietoku vody z nastaviteľným rozsahom  10  – 100 kPa, PN25, max. tlaková strata primárneho okruhu OST – 100 kPa. Regulačné armatúry diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku budú pracovať s hodnotou diferenčného tlaku Δp = 150-450 kPa,

· solenoidové ventily pre  dopúšťanie a odpúšťanie ÚK: kvs -2,5 m3/h, PN 16, Tmax 120 °C, napájané 230 V / 50Hz 			
	
· armatúry pre primárne horúcovodné rozvody:
· guľové plnoprietokové kohúty PN25/I,  Tmax –  150 °C, pripojenie navarovacie do DN 50, pripojenie prírubové od DN 65, 
· ručné ventily PN25/I, T max –  150 °C, pripojenie prírubové.
· guľové plnoprietokové kohúty na sek. strane navrhnúť tak, aby bola zachovaná svetlosť podľa DN potrubia:
· závitové do DN50 T max. - 150 °C, PN16, všetky armatúry na strane TÚV,
· prírubové od DN 65 do DN 100 T max. - 150 °C, PN16, všetky armatúry na strane TÚV
· Medzi prírubové klapky: nad DN100, T max. - 150 °C, PN16, všetky armatúry na strane TÚV  s atestom pre pitnú vodu.

· Poistné ventily: na TÚV otvárací tlak 650 kPa, na strane ÚK podľa výpočtu,  odtok zviesť nad podlahu.
	
· Filtre: pre HV PN25, ostatné PN16, veľkosť sita 0,8mm, vyhotovenie sita - nerez, nad DN 65 s odkaľovacím nástavcom.
					
· Vypúšťacie uzávery: s kovovou rúčkou a ochrannou zátkou DN 15, PN16 Pred a za každý VT /ÚK a TÚV/ osadiť vypúšťacie ventily DN 20 pre chemické čistenie VT.

· Vizuálne teplomery (ponorné puzdro pre teplomer - puzdro a tlakomery s priemerom ukazovateľa minimálne D 100 s rozsahom podľa STN s vyznačením hraničných hodnôt.

Požiadavky na regulátor diferenčného tlaku.
Objednávateľ požaduje tlakovo nezávislý regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku. Dimenzia regulátora musí byť navrhnutá tak, aby nedochádzalo k rozkmitaniu diferenčného tlaku v rozsahu 10 – 100 % výpočtového prietoku OST.  Regulátor musí zabezpečiť vyrovnanú tlakovú diferenciu bez kmitania v požadovanom rozsahu prietoku. 
V prípade, že jeden regulátor diferenčného tlaku nezabezpečí vyrovnanú tlakovú diferenciu bez kmitania  pri 10 % nominálneho prietoku,  objednávateľ požaduje navrhnúť riešenie buď dvoch paralelne zapojených regulátorov diferenčného tlaku, alebo diaľkovo prestaviteľný regulátor diferenčného tlaku. Objednávateľ uprednostňuje riešenie s diaľkovo prestaviteľným regulátorom diferenčného tlaku.  

4.2.2 Kybernetická bezpečnosť a zabezpečenie kontinuity:
Objednávateľ je podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti" alebo „ZoKB") prevádzkovateľom základnej služby , základnou službou prevádzkovateľa základnej služby je výroba tepla a dodávka tepla.
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť s zhotoviteľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako „ZoBOaNP"), táto ZoBOaNP je súčasťou základnej zmluvy o dielo a ustanovuje základné úlohy a princípy spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov PZS počas ich životného  cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť sietí a informačných systémov PZS, a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany prevádzkovateľa základnej  služby (ďalej len „ciele"), a to v spolupráci s zhotoviteľom. 
Preto zhotoviteľ pri návrhu a realizácii diela zohľadní a dodrží podmienky vyplývajúce z ZoBOaNP a  podmienky a odporúčania uvedené v dokumente: Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér - verzia pre verejné Obstarávanie v  rozsahu realizácie diela. Tento dokument bude tvoriť prílohu základnej zmluvy o dielo resp. ZoBOaNP.


Zhotoviteľ ďalej dodrží nasledujúce  požiadavky  v rámci rozsahu dodávok diela.
Licencie
V rámci dodávky môžu byť používané len produkty, ktoré sú riadne licencované na daný účel. Licenčný model musí byť riadne zdokumentovaný. Zhotoviteľ je povinný dodať všetky licencie nutné na správnu funkcionalitu a udržateľnosť dodávaného systému. Všetky licencie musia byť zaregistrované cez centrálny licenčný mail box objednávateľa. 
Vlastníctvo licencií
Všetky dodávané licencie vrátane „maintenance“ a „support“ zmlúv s výrobcom produktu musia byť vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. Pri odovzdávaní diela a ani po jeho odovzdaní nesmie v rámci dodávaného systému zostať žiadny HW a SW, ktorý by nebol správne licencovaný a vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.
Pri dodávke licencií od tretích strán je nutné aby prípadná „maintenance“ a „support“ zmluva bola priamo medzi objednávateľom a treťou stranou, alebo aspoň umožňovala neobmedzený priamy kontakt medzi objednávateľom a treťou stranou (výrobcom alebo jeho oficiálnym distribútorom) bez nutnosti sprostredkovania kontaktu pomocou zhotoviteľom.
Licencie MS Windows
Licencie MS Windows pre virtuálne servery a klientov sú zabezpečované zo strany objednávateľa. V prípade fyzických serverov a klientských staníc, tieto licencie dodáva zhotoviteľ v rámci dodávky systému. Požadované verzie OS na báze MS Windows a ich licenčný model podliehajú schváleniu zo strany objednávateľa.
Dostupnosť systému
Pokiaľ v špecifickom zadaní nie je uvedené inak, tak pre dodávaný systém musí zhotoviteľ vedieť garantovať minimálne 99.85% (ročne)dostupnosť. Garantovaná dostupnosť je len pre rozsah dodávky a jej výpočet je bližšie špecifikovaný v kapitole výpočet dostupnosti. Pod systémom sa rozumie OT softvér alebo OT infraštruktúra alebo kombinácia oboch (podľa rozsahu dodávky). Dostupnosť sa vždy vyhodnocuje ako dostupnosť celku a nie jeho jednotlivých častí. 
Výpočet dostupnosti
Dostupnosť riadiaceho systému je počítaná podľa nasledovného vzorca:

Ts – obdobie, počas ktorého má byť systém dostupný. Do tohto obdobia sa nezapočítavajú plánované odstávky
Tn – obdobie, počas ktorého pre samostatný závod, resp. samostatnú prevádzku objednávateľ  nemohol systém využívať z dôvodu jeho poruchy vrátane poruchy jeho komponentov. 
Doby a obdobia sa počítajú na celé (aj začaté) minúty a dostupnosť sa vyjadrí v percentách zaokrúhlene na dve desatinne miesta.
Do doby nedostupnosti riadiaceho systému Tn sa nezapočítava doba od vzniku danej poruchy do začatia prác na odstránení poruchy v prípade, že objednávateľ neumožnil zhotoviteľovi bezodkladne po požiadaní previesť odstránenie poruchy na riadiacom systéme.
Do doby nedostupnosti, v zmysle tohto dokumentu, sa taktiež nezapočítava doba nedostupnosti, ktorá bola preukázateľne spôsobená infraštruktúrou alebo systémom mimo rozsahu dodávky. Dôkazné bremeno je v takomto prípade na strane zhotoviteľa.
Nedostupnosť sa v rámci záruky bude vyhodnocovať za kalendárny mesiac.
Nesplnenie dostupnosti
Ak systém nebude za ktorékoľvek vyhodnocovaných období spĺňať podmienky dostupnosti, musí zhotoviteľ, v rámci záruky a bez nároku na finančnú odmenu, navrhnúť a zrealizovať nápravné opatrenie.
Service and continuity management
Zhotoviteľ musí v súčinnosti objednávateľa vypracovať plány obnovy z havárií systému, ktoré budú definovať, kedy nastala havária systému, a upravovať postup v takomto prípade.
Všetky DRP/ARP (Disaster / Application Recovery Plans) musia obsahovať nasledovné témy, ku ktorým musí zhotoviteľ pripraviť vstupy:
· krátky opis aplikácií / služby systému,
· opis architektúry systému aplikácie / služby, napr.:
· fyzická lokalita systémových komponentov,
· názov servera,
· názov databázy, inštancia databázy,
· inštancia middleware,
· rozhrania s ostatnými aplikáciami alebo systémami,
· fyzická lokalita zálohovania údajov alebo inštalačných médií a
· čísla servisných zmlúv.
· Kontaktné informácie na zhotoviteľa vrátane zástupcov,
· Dopad havárie systému na technologický proces
· Havarijný plán: informácie o havárii systému a aktivácii tímu zodpovedného za reakciu pri havárii.
· Detailný postup pri obnove aplikácie / služby
Pokiaľ v špecifickom zadaní nie je uvedené inak, tak pre dodávaný systém je zo strany objednávateľa požadované RTO 24 hodiny a RPO 48 hodín.
Testovacie scenáre
Zhotoviteľ musí dodať v rámci projektu aj komplexné testovacie scenáre spolu s návodom na testovanie systému. Takto sa zabezpečí možnosť overenia funkcionality systému po havárií rovnako ako aj pri zmenách na systéme.
Validácia DRP/ARP
Validácia navrhnutých DRP/ARP je vykonávaná a dokumentovaná objednávateľom za súčinnosti zhotoviteľa, tak aby bola overená ich vykonateľnosť v rámci požadovaných RTO/RPO. 
Pri validácii DRP/ARP bude overená aj kompletnosť dodaných testovacích scenárov.
Úspešná validácia vykonateľnosti DRP/ARP spolu s úspešným testom funkčnosti je nutná podmienka na odovzdanie systému do prevádzky.
Pravidelné testy
Minimálne jedenkrát za rok musí prebehnúť skúška, či je zabezpečené, že systémy OT sa dajú efektívne obnoviť. Testy budú vykonávať zodpovední pracovníci objednávateľa. V rámci trvania záruky bude zhotoviteľ počas týchto testov poskytovať súčinnosť a supervíziu. V prípade odhalenia nedostatkov počas pravidelného testu počas trvania záruky, je zhotoviteľ povinný v rámci tejto záruky vykonať nápravné opatrenia, tak aby nedostatky boli odstránené. Validácia odstránenia nedostatkov sa potvrdí opätovným vykonaním testu.
Za plánovanie a dokumentáciu testov zodpovedá objednávateľ. Za kompletnosť a dodanie vykonateľnej postupnosti krokov zodpovedá zhotoviteľ.
Komunikácia smerom von
Akákoľvek komunikácia smerom von zo siete objednávateľa je implicitne zakázaná. Komunikácia na zariadenia vo vlastníctve objednávateľa cez dedikované APN je povolená. Zmluva o APN musí byť uzatvorená priamo medzi objednávateľom a poskytovateľom digitálnej služby (mobilným operátorom). 
Komunikácia smerom dnu
Akákoľvek komunikácia smerom do siete objednávateľa je implicitne zakázaná. Komunikácia na zariadenia vo vlastníctve objednávateľa cez dedikované APN je povolená. Zmluva o APN musí byť uzatvorená priamo medzi objednávateľom a poskytovateľom digitálnej služby (mobilným operátorom). 
Vzdialený prístup
Vzdialený prístup do siete objednávateľa je možný len na základe platnej zmluvy alebo v prípade plynutia doby záruky, avšak len v takom prípade, že takýto prístup je nevyhnutný na plnenie kontraktuálnych záväzkov zo strany zhotoviteľa. Spôsob a zabezpečenie takejto komunikácie určuje objednávateľ objednávateľa. Nutnou podmienkou je platná ZoBOaNP medzi zhotoviteľom a objednávateľom.




4.2.3  MaR, RS, komunikácia a SW úpravy
Požiadavky na MaR a RS sú uvedené v  TD a týchto súťažných podkladoch
Riadiaci systém OST
V súčasnosti je v OST riešená dodávka tepla pre ÚK a TV prostredníctvom výmenníkovej stanice para/voda, ktorá má svoju autonómnu reguláciu podľa rozsahu danej technológie. Z dôvodu prechodu parného média na horúco-vodný systém je potrebné upraviť časť technológie, existujúci rozvádzač MaR, ako aj realizovať dodávku nových rozvádzačov pre MaR a nových  RS pre riadenie OST . Ďalej zhotoviteľ navrhne a dodá  nové  prvky poľa pre novú časť horúco-vodnej OST. Regulácia tepla na výstupe ÚK a TV bude  zabezpečená  novým riadiacim systémom. Zhotoviteľ navrhne , dodá , inštaluje a spustí do prevádzky nový riadiaci systém pre riadenie OST. Informácie o súčasnom stave OST sú popísané v Techn. správach TD (tendrová  dokumentácia). TD má informatívny charakter ktorý predstavuje návrh riešenia  no  nezohľadňuje všetky technické detaily, požiadavky , špecifikácie a časti projektu pre finálnu realizáciu. Zhotoviteľ pre spracovanie konečného riešenia  a DRS, doplní aj časti ktoré nie sú uvedené v TD a sú uvedené v opise predmetu zákazky , hlavne špecifikáciu a dodávku nových riadiacich systémov na všetkých OST ktoré spravuje MHTH-ZA.  Návrh finálneho riešenia MaR , RS a spracovanej DRS bude predložený na schválenie zhotoviteľom.
Požiadavky na DRS MaR
DRS MaR  bude obsahovať: 
· technickú správu  
· technický popis projektu  
· súpis podkladov podľa ktorých bola dokumentácia vypracovaná    
· popis technologického zariadenia a zvolenej koncepcie   
· technické riešenie   ,
· popis RS , polohopis RS, typy a schémy komunikácie rôznych častí RS, komunikácie RS a PLC ak sú v projekte použité  , komunikačnú maticu
· Bezpečnostné a blokačné  obvody
· popis meracích, regulačných, ovládacích a signalizačných obvodov   
· systém značenia okruhov  
· zoznam meracích miest , systém značenia obvodov 
· zoznam ochranných obvodov 
· zoznam elektrospotrebičov   
· zoznam armatúr   
· zoznam káblov   
· označenie káblov   
· káblové rozvody a združovanie káblov  
· výkresová dokumentácia trasovania káblov (dispozícia)  
· zoznam elektroinštalačného materiálu a montážneho materiálu nosných konštrukcií  
· technologické schémy (P&ID Piping and Instrumentation Drawing)  
· výkresovú dokumentáciu - schémy  el. zapojenia silových (NN)  obvodov na svorkovnice rozvádzačov , označenie svorkovníc      
· výkresovú dokumentáciu - schémy  el. zapojenia  meracích, signalizačných  a ovládacích obvodov na svorkovnice rozvádzačov RS, označenie svorkovníc  
· protokol o určení vonkajších vplyvov   
· ochranné opatrenia na zníženie nebezpečenstva požiaru  
· požiarne prechody  
· požiadavky na profesie pre realizáciu elektroinštalácie  
· požiadavky a upozornenie pre montážnu realizáciu, pre odberateľa, pre bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci na el. zariadeniach  
· zaradenie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z.z  
· zhodnotenie zostatkových rizík   
· napäťovú sústavu podľa STN 33 2000-3  
· riešenie uzemnenia   
· stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie  
· ochranu proti prepätiu, skratu a preťaženiu  
· Výkaz výmer
Zhotoviteľ musí dodať v rámci projektu aj komplexné testovacie scenáre spolu s návodom na testovanie systému. Takto sa zabezpečí možnosť overenia funkcionality systému po havárií rovnako ako aj pri zmenách na systéme.

Zhotoviteľ zabezpečí demontáž nepotrebných prvkov MaR  a dodávku, inštaláciu a pripojenie nových  prvkov  MaR techniky   na svorky existujúceho rozvádzača RS,   prípadne na svorky nového rozvádzača  s novým riadiacim systémom (bližšie informácie  v TD, technologickej schéme a technickej správe príslušnej OST podľa vypracovanej TD MaR). Zhotoviteľ navrhne , dodá a inštaluje tiež  všetky potrebné komponenty na realizáciu ovládania a   monitorovania    OST  z jedného miesta a to  z jestvujúceho dispečerského systému objednávateľa. Nové  riadiace systémy pre jednotlivé OST ktoré sú v správe , alebo  prejdú   pod správu MHTH-ZAT (zoznam v kapitole 2.3), budú napojené do  komunikačnej siete, ktorá umožní ovládanie a monitorovanie z jedného miesta z jestvujúceho dispečerského systému objednávateľa . 
Zhotoviteľ navrhne ,dodá , inštaluje, odskúša a spustí do prevádzky nový RS , pričom zhotoviteľ dodrží minimálne technické  podmienky obstarávateľa na   kompaktný riadiaci systém s možnosťou rozšírenia, ktorý bude vybavený potrebným počtom vstupov-výstupov  a komunikáciou so zabezpečenými protokolmi a prvkami umožňujúcimi ručné  ovládanie OST operátorom s dispečingu. Tieto RS musia vyhovovať požiadavkám na automatické a bezpečné riadenie OST s ohľadom na kompatibilitu  dodávaných prvkov poľa technológie OST. RS zabezpečí plynulý automatický nábeh OST na prevádzkové parametre po diaľkovom resetovaní poruchového stavu. Navrhnutý RS bude spĺňať požiadavku na minimálnu podporu 5 rokov od dodávky a inštalácie .
Riadiace systémy budú obsahovať programové vybavenie založené na knižniciach funkcií určených špeciálne pre oblasť tepelnej regulácie budov. Celý chod OST bude navrhnutý a realizovaný  tak, aby bol plne automatický a v prípade potreby umožňoval ručné ovládanie z miesta a dispečerského systému objednávateľa MHTH ZAT.  V prípade použitia HMI ako ovládacieho a vizualizačného prostriedku priamo na OST , zhotoviteľ z dôvodu zamedzenia  neoprávneného prístupu a možnosti neoprávneného ovládania technológie OST zmení všetky  prístupové defaultné heslá pre všetky kontá na všetkých HMI . Po ukončení skúšobnej prevádzky a odovzdaní diela    zhotoviteľ  vytvorí nové heslá,  ktoré  odovzdá objednávateľovi. 
Zhotoviteľ ďalej zabezpečí  automatické zamknutie konta do ovládacej aplikácie po uplynutí doby 2min. nečinnosti v aplikácii. Pričom aplikácia po zamknutí konta bude naďalej zobrazovať vizualizáciu  technológie.  
Zapnutím hlavného vypínača bude zariadenie (pri dodržaní technologických podmienok) pripravené k činnosti a po nastavení žiadaných hodnôt bude funkčné. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí aby bola zachovaná možnosť miestneho ručného ovládania OST pomocou miestnych ovládacích prvkov resp. pomocou  HMI.
Zhotoviteľ zabezpečí implementáciu  aplikačného  SW Riadiacich Systémov na OST a  SW úpravy dispečingu MHTH-ZAT  pre diaľkové ovládanie a monitorovanie OST,  ktoré sú a budú v správe MHTH - ZAT.  Všetky finálne verzie aplikačného SW (verzie po úpravách v skúšobnej prevádzke) budú dodané obstarávateľovi na pamäťových nosičoch, alebo zabezpečenou elektronickou poštou , resp. cez úložisko v cloude  pre potreby ich zálohovania. Zhotoviteľ musí v súčinnosti MHTH vypracovať plány obnovy z havárií systému, ktoré budú definovať, možné príčiny havárie a upravovať postup obnovy systému v takomto prípade.  
 Odovzdanie technológie OST  ako aj dodávku , oživenie a skúšku  prvkov poľa, potrebných HW komponentov zhotoviteľ realizuje v súlade so  základným harmonogramom vykonávania diela.
Dvere rozvádzačov MaR a RS,  umožňujúce prístup k HW a živým  častiam v rozvádzači, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou špecifického kľúča (napr. FAB) určeného pre jeden rozvádzač , z dôvodu zamedzenia  neoprávneného prístupu k zariadeniam a z dôvodu zaistenia bezpečnosti osôb. Zhotoviteľ zabezpečí , že   rozvádzač bude vybavený dverovým spínačom pre signalizáciu otvorenia dverí a signál otvorenia rozvádzača bude súčasťou súboru prenášaných dát z OST a bude vizualizovaný pri konkrétnej OST na dispeč. pracovisku  MHTH- ZAT  .

Komunikácia s dispečingom objednávateľa a SW úpravy dispečingu závodu Žilina .
 	V súčasnosti nie je v objektoch OST  riešený prenos z ovládania a monitorovania OST,  snímačov tlaku, teplôt, monitorovania priesaku potrubia ani z merača tepla na primárnej strane VS na existujúci dispečing prevádzkovateľa MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava – závod Žilina.
 	V rámci realizácie hlavného HV rozvodu zhotoviteľ zabezpečí  realizáciu komunikácie  z  OST do dispečerského systému MHTH-ZAT. Podľa TD zhotoviteľ zabezpečí  inštaláciu  nového komunikačného rozvádzača XDT1, ktorý umožní prenos údajov z danej VS pre  ovládanie a z monitorovania OST , snímačov tlaku, teploty a monitorovania priesaku HV potrubia na primárnej strane , ďalej z merača tepla , meradla množstva doplňovania a meradla spotreby elektrickej energie(elektromer) odobranej inštalovanými zariadeniami v rámci realizácie tohoto projektu do databázy MH Teplárenský holding, a. s., Bratislava – závod Žilina po novej optickej sieti. 
 	Pri realizácii komunikácie dát z OST a nového komunikačného rozvádzača XDT pre OST bude zhotoviteľ vychádzať z koncepcie ktorá je spracovaná v TD (tendrová  dokumentácia)  a je súčasťou Podkladovej dokumentácie ZoD . TD má informatívny charakter a nezohľadňuje všetky technické detaily, požiadavky , špecifikácie a časti projektu. Zhotoviteľ pre spracovanie konečného riešenia  a DRS  pre realizáciu, zohľadní a doplní všetky náležitosti pre úspešnú realizáciu funkčného diela a doplní aj časti ktoré nie sú uvedené v TD napr. komunikácia pre diaľkové ovládanie a monitorovanie OST, komunikácia s meračom tepla , komunikácia s elektromerom,  meradlom doplňovania a pod.
Zhotoviteľ pri spracovaní DRS a realizácii diela zohľadní podstatný fakt, že objednávateľ Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. Závod Žilina je prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti" alebo „ZoKB"), základnou službou prevádzkovateľa základnej služby je výroba tepla a dodávka tepla.  
Zhotoviteľ pri návrhu DRS a realizácii diela dodrží podmienky vyplývajúce z ZoBOaNP a  zabezpečenia kontinuity a podmienky a  odporúčania uvedené v dokumente: Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér v  rozsahu realizácie diela. Tieto dokumenty budú tvoriť prílohu ZoD a  podmienky uvedené v tomto dokumente  budú platiť aj pre návrh a dodávku  všetkých HW a SW súvisiacich s predmetom realizácie. DRS komunikácie bude obsahovať časti  podľa požiadaviek uvedených v odseku 4.2.3 požiadavky na DRS MaR v rozsahu diela. 

Pre potreby objednávateľa  zhotoviteľ dodá , inštaluje a spustí do prevádzky všetky HW komponenty pre diaľkové ovládanie a monitorovanie OST. Na primárnej strane zhotoviteľ doplní  snímače tlaku, snímače teploty a realizuje pripojenie systému na  monitorovanie priesaku HV potrubia, ktoré budú zaústené do komunikačného rozvádzača XDT alebo do rozvádzača MaR kde budú tvoriť súčasť vstupov RS a budú prenášané ako súčasť dát z a do RS OST. Zhotoviteľ ďalej   doplní  nový merač tepla (podľa PD) , meradla spotreby elektrickej energie(elektromer) a meradlá množstva doplňovania (vodomery) ,ktoré budú  zaústené do komunikačného rozvádzača XDT. 
V komunikačnom rozvádzači bude inštalovaný  menežovateľný switch ktorý zabezpečí  komunikačné prepojenie zariadení OST do optickej siete . Menežovateľný switch bude dodaný v rámci budovania komunikačného rozvádzača v ktorom bude realizované prepojenie komunikácie HW OST s optickou sieťou. Pri výbere HW pre komunikáciu, musí realizátor okrem iného navrhovať aj HW , ktorý splní požiadavku na podporu zabezpečeného hypertextového prenosového protokolu (angl. hypertext transfer protocol secure), skr. HTTPS a podporu zabezpečeného prístupu k príkazovému interpretovaču (angl. secure shell), SSH, resp. protokol ktorý poskytuje bezpečnú kryptovanú komunikáciu medzi dvoma neautentifikovanými strojmi v nezabezpečenej sieti. 
Nové snímače tlaku a teploty môžu byť  prepojené cez metalický kábel do I/O servera na analógové vstupy, ktorý sa nachádza v rozvádzači XDT1, alebo na analógové vstupy RS OST. Ak bude použitý I/O server , potom tento server bude patchcordom pripojený do switchu, ktorý bude v komunikačnom rozvádzači XDT1. Merače tepla, meradlá doplňovania a elektromery budú vybavené komunikačným rozhraním M-Bus . Uvedené meradlá na OST budú prepojené cez metalický kábel do prevodníka M-Bus/Ethernet, ktorý je v komunikačnom rozvádzači XDT1.
V tomto mieste je komunikačné rozhranie M-Bus cez komunikačný prevodník transformované a pripojené do komunikačnej siete Ethernet s použitím zabezpečených protokolov . 
Zhotoviteľ zabezpečí  pre potreby komunikácie riadiaceho systému OST s dispečerským pracoviskom MHTH- ZAT napojenie riadiaceho systému OST do komunikačného rozvádzača XDT1. Podrobnosti realizácie  komunikácie RS OST a technickú špecifikáciu všetkých HW prvkov  budú špecifikované v DRS vypracovanej zhotoviteľom  a odsúhlasenej objednávateľom.
 Pri realizácii pripojenia systému na  monitorovanie priesaku HV potrubia bude zhotoviteľ vychádzať z DRS monitorovania priesakov a úzko spolupracovať z realizátorom monitoringu priesakov.
Údaje z diaľkového ovládania a monitorovania OST , P a T (tlak, teplota) prívodu a spiatočky na primárnej strane HV, údaje z monitorovania priesaku HV potrubia  ako aj údaje z meračov tepla , meradla množstva doplňovania,  meračov spotreby el. energie (elektromerov) jednotlivých OST budú prenášané a vizualizované na existujúci dispečing objednávateľa  prostredníctvom novej optickej siete. 
Všetky HW komponenty, kabeláže, montáže , ich uvedenie do prevádzky , skúšky a testovanie sú v dodávke zhotoviteľa, SW úpravy dispečingu objednávateľa zabezpečí zhotoviteľ. V rámci realizácie SW úprav,  zhotoviteľ realizuje prenos zo  systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch)   ,kde doplní resp.  vytvorí  zobrazenie úseku v ktorom porucha nastala v rámci už implementovanej mapy mesta v dispečerskom systéme objednávateľa . Pritom bude spolupracovať s realizátorom Monitorovania priesakov na HV a bude vychádzať zo spracovanej DRS  monitoringu stavu potrubia. 
Zhotoviteľ v rámci SW úprav  pre diaľkové ovládanie a monitorovanie OST vytvorí  zobrazenie jednotlivých OST ktoré bude vychádzať z technologických schém . Vytvorená vizualizácia poskytne detailný pohľad na riadenú technológiu. 
Operátorovi diaľkového riadenia budú v rámci vizualizácie konkrétnej OST zobrazené dôležité hodnoty ako sú  : 
menovité parametre OST  
Hodnoty z riadiaceho systému:
alarmy , poruchy , zaplavenie priestoru
informáciu o stave komunikácie 
hodnoty tlakov a teploty médií na primárnej a sekundárnej strane :
Teplota za výmenníkom / výstup - sekundárna časť/, Možnosť nastavenia výstupnej teploty a teploty s možnosťou voľby vykurovania / ekvitermika , konštanta , časový plán vykurovania / chod sekundárnych čerpadiel
Teplota spiatočka /vrat/ - sekundár
Tlak výstup za výmenníkom - sekundár
Tlak spiatočka - sekundár
Zobrazenie vnútornej teploty priestoru OST
polohy regulačných armatúr aj trojcestných ventilov na sekundárnej strane - Zobrazenie stavu regulačného ventilu , možnosť ovládania ruka automat na diaľku možnosť resetovať na diaľku pripadne poruchy a havarijne stavy,
signály doplňovania systému -   zobrazenie stavu solenoidu  s možnosť ovládania solenoidu na diaľku / zobrazenie havarijných stavov pri doplňovaní / prekročený čas , maximum a minimum tlaku v doplňovanom systéme
vonkajšia teplota 
Zobrazenie vnútornej teploty priestoru OST / havarijne stavy prehriatie priestoru /

Hodnoty z meraní mimo riadiaceho systému:
Teplota primár vstup do výmenníka /zobrazenie/ 
Teplota vrat primár výstup z výmenníka /zobrazenie/ 
Tlak vstup a výstup primárna časť /tlaková diferencia /zobrazenie/ 
Hodnoty z meračov tepla podľa metódy merania/primár – sekundár / prietoky , výkony , vstupné a výstupne teploty / zobrazenie /
Meranie stavu doplňovania
Meranie spotreby el. energie
Otvorenie rozvádzača XDT1
Otvorenie rozvádzača MaR a RS

Ďalej vizualizácia cez vhodné vizualizačné prostriedky  umožní operátorovi v prípade potreby ručný zásah do riadenia OST a zmenu parametrov . Pri realizácii SW úprav zhotoviteľ zohľadní ,  dodrží koncepciu a spôsob  riešenia už realizovaných prenosov a vizualizácie z predošlých  etáp vytesňovania.
Zhotoviteľ ďalej zabezpečí realizáciu a vizualizáciu merania tlakov a teplôt  na prívodnom a vratnom potrubí HV do OST, vizualizáciu dát a úpravu databáz meračov tepla, meradiel množstva doplňovania,  meračov spotreby el. energie (elektromerov) vrátane tepelných a energetických bilancii na dispečingu závodu Žilina  . Pri realizácii SW úprav zhotoviteľ  zohľadní , dodrží koncepciu a spôsob  riešenia už realizovaných prenosov a vizualizácie z predošlých  etáp vytesňovania. 
Zhotoviteľ zabezpečí a realizuje úpravy SW na existujúcom dispečingu závodu Žilina . Zhotoviteľ spracuje topológiu siete, schému komunikácie zariadení , komunikačnú maticu a  zoznam v ktorom budú uvedené  IP , MAC  adresy.   Po inštalácii HW zhotoviteľ zmení prístupové defaultné heslá  a vypracuje zoznam zariadení s novými priradenými heslami ktorý odovzdá s technickou dokumentáciou objednávateľovi.    
Dodávku , osadenie , montáž , zapojenie, testovanie a spustenie do prevádzky nového komunikačného rozvádzača XDT1 s výbavou, merača tepla ,merača množstva doplňovania, meračov spotreby el. energie (elektromerov), snímačov tlaku, snímačov teploty, pripojenie monitorovania   priesaku HV potrubia zabezpečí zhotoviteľ . 
Dvere rozvádzačov XDT1,  umožňujúce prístup k HW a živým  častiam v rozvádzači, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou špecifického kľúča (napr. FAB) určeného pre jeden rozvádzač , z dôvodu zamedzenia  neoprávneného prístupu k zariadeniam a z dôvodu zaistenia bezpečnosti osôb. Zhotoviteľ zabezpečí , že   komunikačný rozvádzač XDT1 bude vybavený dverovým spínačom pre signalizáciu otvorenia dverí a snímačom teploty s limitom prekročenia teploty rozvádzača 35°C  tieto signály  budú súčasťou súboru prenášaných dát z OST a budú vizualizované pri konkrétnej OST na dispeč. pracovisku  MHTH- ZAT  .

· Pre meranie dodávky tepla pre jednotlivé OST zhotoviteľ dodá a inštaluje  meranie, ktoré bude vykonávané určenými meradlami objednávateľa na zmluvne dohodnutom odbernom mieste, v súlade s platnou legislatívou o určených meradlách (zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov) a v súlade s technickými požiadavkami so schválením MID podľa normy EN 1434. Určené meradlo zodpovedá schválenému typu a spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky.

Požiadavky na merače tepla: 
· meranie spotreby tepla navrhovať ultrazvukové, kombinované (oddelené prevedenie kalorimetrického počítadla a prietokomera - pri poruche  jedného člena nie je potrebné  demontovať a overovať celú meraciu súpravu), s batériovým napájaním 3,6 V, s komunikačným modulom M-BUS s 2 impulznými vstupmi ako primárna požiadavka 
· snímače teploty použité na meranie prívodnej a vratnej teploty tvoria pár a nesmú byť nikdy od seba oddelené
· meranie spotreby tepla je určené na meranie tepelnej energie s použitím vody ako vykurovacieho média
·  kalorimetrické počítadlo s pamäťou historických  údajov na 24 mesiacov a diagnostickými funkciami
· kalorimetrické počítadlo s možnosťou vybavenia funkciou automatickej detekcie, ktorá umožňuje v prípade potreby vymeniť prietokomer bez nutnosti manuálnej konfigurácie kalkulátora ( v opačnom prípade bez ohľadu na typ prietokomera musí byť ”impulz/liter” rovnaký na prietokomeri aj na kalorimetrickom počítadle)
·  pre rôzne typy komunikácie  a výstupov musí mať kalorimetrické počítadlo možnosť vybavenia viacerých komunikačných modulov  (M-Bus,  RS232, RS485, analógový modul 4-20mA, impulzné vstupy, výstupy, rádiomodul) podľa našich potrieb
· merná jednotka meračov tepla je MWh
·  z dôvodu rôznych podmienok na montáž meradla, by meradlo nemalo vyžadovať ukľudňujúci úsek pred a ani za prietokomerom väčší ako 2DN (doložiť certifikát typu podľa MID), 
·  pre zachytenie čo najširšieho meracieho  rozsahu (odbery tepla vykazujú veľké rozdiely, v zimnej a letnej prevádzke) je požadovaný čo najväčší dynamicky rozsah, minimálne qi/qp 1:250 v triede 2, 
· dimenziu prietokomernej časti meračov tepla navrhne projektant zhotoviteľa
· požadované procesné pripojenie prietokomera: od DN15 do DN40 vrátane závitové, od DN50 a viac prírubové
· merač sa umiestni tak, aby pokiaľ možno bolo chránené pred priamym poveternostným vplyvom, napr. do budovy, skrine alebo prístrešku. Na otvorenom priestranstve je možné umiestniť len taký merač, pri ktorom takéto umiestnenie nemá vplyv na prevádzku a presnosť.
· umiestnenie meracieho miesta má umožňovať ľahký prístup k montáži merača, jeho kontrole, údržbe a odčítaniu
·  pre účely parametrizácie  musí výrobca poskytovať parametrizačný SW podporovaný OS Windows, 
·  súčasťou dodávky je zabezpečenie správneho prepojenia merača na komunikačné zariadenie zabezpečujúce diaľkový prenos dát z merača na dispečing závodu Žilina 

· V prípade inštalácie  vodomerov doplňovania zhotoviteľ dodrží nasledujúce  požiadavky:
· meranie spotreby množstva studenej vody (do maximálnej teploty 50 °C) a teplej úžitkovej vody (s teplotou od 30 °C do 130 °C) sú požadované ultrazvukové, ako aj mechanické vodomery, avšak s možnosťou diaľkového odpočtu (s možnosťou nasadenia komunikačných modulov)
· doplňovanie sekundárneho systému ÚK navrhnúť z primárnej spiatočky, vysadené za spätnou klapkou v smere toku média, ak bude v primárnej spiatočke osadené celkové meranie spotreby tepla, tak bude doplňovanie vysadené až za prietokomernou časťou merača spotreby tepla, v smere toku média.

Tlakomery – prevodníky tlaku
Trieda presnosti lepšia ako 0.5 % z rozsahu. 
Výstup  0...10 V,   
Možnosť prispôsobenia výstupného rozsahu pomocou SW. 

Teplomery 
Teplomery pre MT : Odporové snímače teploty párové  s ponornou vložkou,  PT500, pripojenie dvoj vodič , IP 67, max 240 °C. schválené ako člen merača tepla  
Teplomery pre RS : Odporové snímače teploty  s ponornou vložkou, akceptované varianty:   PT500, PT1000, Ni891, IP 67, Max 240 C. 
Inštalácia meračov tepla
Merače tepla pre OST ,ktoré nie sú v správe objednávateľa, budú inštalované na primárnej vetve HV za vstupom HV rozvodu do budovy. Zhotoviteľ dodrží minimálne techn. podmienky na Merač tepla a podmienky na jeho montáž.
Merače tepla pre OST, ktoré sú v správe objednávateľa, budú inštalované na sekundárnej  vetve HV za výmenníkom tepla. Zhotoviteľ dodrží minimálne techn. podmienky na Merač tepla a podmienky na jeho montáž.
Komunikácia s meračmi tepla 
Všetky použité merače tepla budú vybavené komunikačným rozhraním, ktoré umožní prenos údajov do existujúcej databázy objednávateľa. Súčasťou dodávky sú aj všetky potrebné zariadenia pre prenos údajov  na dispečing závodu Žilina.  
Základné prenášané hodnoty z meračov tepla: 
Q – celkové množstvo tepla [GJ]  
Qm – celkové množstvo tepla za minulý mesiac [GJ] 
M – celkové pretečené množstvo [m3] 
T1 – vstupná teplota [°C] 
T2 – výstupná teplota [°C] 
Delta T – rozdiel teplôt [K] 
FE – aktuálny tepelný výkon [kW] 
FT – aktuálny prietok [m3/hod.] 
ID – identifikačné číslo merača tepla

Požiadavka na merač spotreby elektrickej energie / elektromer:
Požadovaný certifikát schválenia typu resp. certifikát MID pre určené meradlo.
Elektromer s Prenosom dát komunikačným rozhraním  M-Bus
Komunikácia , požadované prenášané hodnoty:
ID- identifikačné číslo elektromera E - elektrická energia celkové množstvo (kWh)

Požiadavka na meradlá množstva doplňovania
Vodomer na meranie množstva doplňovania  bude dodaný , inštalovaný a implementovaný do komunikačnej siete vtedy,  ak sa bude jednať o doplňovanie sekundárneho systému OST z primárneho HV rozvodu objednávateľa. Zhotoviteľ dodá a inštaluje vodomer na teplú vodu do 90°C s M-Bus modulom, pripojenie káblom, požadovaný certifikát schválenia typu resp. certifikát MID pre určené meradlo, procesné pripojenie závitové.

Komunikácia, požadované prenášané hodnoty:
ID - identifikačné číslo vodomera
Q - celkové pretečené množstvo

Novo navrhovaný komunikačný rozvádzač bude vyhotovený podľa STN EN 61 439-1:2012
(Rozvádzače nn), STN EN 61 439-2:2012 (Rozvádzače nn) a STN EN 60 204-1:2019 s použitím istiacich prvkov skratovej odolnosti 10kA Navrhovaný rozvádzač XDT bude osadený v blízkosti rozvádzača MaR.
Krytie vonkajšie IP43, pri otvorenom rozvádzači IP20. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min.1200mm. 
Dvere rozvádzačov, skrinky, kryty a veká elektrických zariadení, umožňujúce prístup k živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou kľúča alebo nástroja, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb. Prívodné káble a vývody rozvádzača budú zaústené zhora, alebo zdola.
4.2.4 Elektro časť
Elektro časť bude vypracovaná na základe koncepcie uvedenej v TD (tendrová projektová dokumentácia) s nasledovnými upresneniami:
V existujúcich MaR rozvádzačoch umiestnených v OST bude vykonaná úprava v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na umiestnenie výzbroje pre novú technológiu v OST. V rámci úprav rozvádzačov v OST bude vykonaná aj demontáž komponentov, vodičov a káblov, ktoré stratili funkčnosť pri zmene technológie. Ak v danom odovzdávacom mieste neexistuje OST, nainštaluje sa nový MaR rozvádzač RMDT1, prípadne sa nový rozvádzač RMDT nainštaluje aj v existujúcej OST na základe TD. Do každej OST sa nainštaluje nový komunikačný rozvádzač XDT1.
V hranici diela v časti elektro sú zahrnuté všetky komponenty, kabeláže, istenia, svorky a pod. pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (aj tie komponenty, ktoré môže DRS opomenúť).
V prípade, že potrebnú novú elektro výzbroj nebude možné doplniť do stávajúceho MaR rozvádzača, doplní sa nový rozvádzač s potrebnou prívodnou kabelážou a istením. V prípade inštalácie nového rozvádzača, zhotoviteľ predmetné doplní do V-V.
Prestupy káblov cez stenu musia byť protipožiarne utesnené, v súlade s požiadavkami § 40 odsek (3) vyhl. 94/2004 konštrukčnými prvkami takého druhu ako sú požiarne konštrukcie ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie ktorou prestupuje. Na protipožiarne prepážky budú použité certifikované protipožiarne hmoty opatrené certifikačnou značkou CE. Protipožiarna prepážka bude označená predpísaným štítkom. Pracovníci aplikujúci protipožiarnu prepážku budú mať certifikát na uvedenú činnosť. Použitý druh protipožiarnej hmoty a doba odolnosti bude uvedená v projektovej dokumentácii skutkového stavu.
Navrhované elektrické zariadenia musia byť inštalované v súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov a priestorov, ktorý je súčasťou TD.
4.2.3.1 Existujúci MaR rozvádzač
· projekt skutkového stavu po zásahu,
· odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) vrátane uzemnenia

4.2.3.2 Osvetlenie a zásuvkový rozvod - ostáva existujúce

4.2.3.3 Uzemnenie
· uzemnenie v rámci OST ostáva existujúce,
· doplnenie uzemnenia a po spojovania pre novú technológiu,
· uzemnenie a po spojovanie pre káblové žľaby a vodivé konštrukcie,
· označenie podľa STN,
· revízna správa 

4.2.3.4 Meranie elektrickej energie:
· MaR rozvádzače v každej OST budú vybavené elektromerom s tr. presnosti 1 %. Elektromer bude zapojený tak, aby meral celú spotrebu EE len pre zariadenia súvisiacou s technológiou objednávateľa.
· Uvedená úprava zapojenia merania EE bude upravená podľa vyššie uvedenej požiadavky aj v projekte skutkového vyhotovenia.
· Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že podľa DSP nie sú všetky spotreby zapojené podľa vyššie uvedenej požiadavky.
· Elektromery budú komunikačné. Merané hodnoty z elektromerov budú vyvedené do komunikačných rozvádzačov XDT1. Spôsob komunikácia je uvedený v časti MaR, RS.

4.2.3.5 Požiadavky na PD
Projektová dokumentácia časti elektro a MaR, ktorú vypracuje zhotoviteľ bude zakreslená a značená klasickým značením, t. j. nebude použité značenie KKS. Použijú sa zvyklosti značenia objednávateľa.
Všetky zmeny v elektro časti budú zaznamenané do projektovej dokumentácie MaR, t. j. projektová dokumentácia elekto a MaR bude tvoriť jeden celok.
Zhotoviteľ vypracuje pre elektro časť podrobný výkaz-výmer v ktorom budú popísané všetky použité komponenty, elektroinštalačná výzbroj rozvádzačov, cena za jednotlivé práce, cena za revíziu.   

4.2.4 Konštrukcie a izolácie 
· Rám stanice a podporné konštrukcie: rozmery stanice budú prispôsobené k ich umiestneniu v  priestore OST, stanica musí byť dodaná na základovom ráme vrátane podstavných nastaviteľných nožičiek, musí mať značenie smeru prúdenia, názov média a označenie primárnych a sekundárnych okruhov podľa STN, značenie musí byť trvale,
· Izolácie výmenníkov: od výrobcu
· Izolácie OST sekundár: vykonať podľa STN

4.2.5 Potrubné rozvody 
· Potrubia: potrubné rozvody budú z oceľových rúr bezšvových podľa STN 42 5715, resp. závitových podľa STN 42 5710 z materiálu St. 37.0 /11 353.1/
·  Izolácie HV potrubia - minerálna rohož, povrch. úprava :  Al fólia
·  Nátery: pod izoláciu 1x základný náter, nezaizolované časti 1x základný náter 1x vonkajší náter

Stavebná časť – budú vykonané v minimálnom rozsahu potrebnom pre umiestnenie novej technológie a OST.
Demontáže - budú vykonané v minimálnom rozsahu potrebnom pre umiestnenie novej technológie a OST.
4.3 Ďalšie požiadavky súvisiace s výkonom stavebných a montážnych prác
Realizácia predmetu diela musí byť uskutočnená tak, aby bola splnená podmienka začatia a ukončenia rozhodujúcich termínov nasledovne: 
	Odovzdanie staveniska
	v zmysle harmonogramu (HMG), tvorí samostatnú prílohu Podkladovej dokumentácie ZoD*

	Odovzdanie technológie OST pre oživenie SW a prvkov poľa
	5 dní pred dátumom uvedenia do prevádzky po jednotlivých častiach* 

	Uvedenie diela do prevádzky po jednotlivých častiach*

	v zmysle harmonogramu (HMG), tvorí samostatnú prílohu Podkladovej dokumentácie ZoD*

	Povinné použitie náhradného zdroja pre účely zabezpečenia vykurovania vo vykurovacom období (vykurovacie obdobie začína 01.09, končí 31.5.) v prípade, že dôjde k posunutiu termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa
	**


	Vykonanie diela – vypratanie staveniska
	v zmysle harmonogramu (HMG), tvorí samostatnú prílohu Podkladovej dokumentácie ZoD*


* Viď HMG; časťou sa rozumie príslušná odovzdávacia stanica tepla, prípadne viac odovzdávacích staníc tepla, ktoré majú byť v zmysle základného harmonogramu vykonávania diela realizované v rámci zhodného časového úseku
 ** V prípade omeškania sa zhotoviteľa s uvádzaním diela do prevádzky bude zhotoviteľ povinný zabezpečiť v príslušnom rozsahu dodávku tepla náhradným spôsobom (napr. mobilný zdroj tepla) nasledovne:
· mimo vykurovacie obdobie je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody, pokiaľ sa v príslušnej OST Väznica teplá úžitková voda má pripravovať 
· vo vykurovacom období (začína 01.09., končí 31.5.) je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody aj tepla pre vykurovanie.
	V prípade, že vo vykurovacom období (i) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a (ii) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C; splnenie podmienok zisťuje objednávateľ.
Detailný časový plán realizácie predmetu diela musí rešpektovať najmä:
- všetky procedúry uvedené v obchodných podmienkach ako sú napr. postupy pri konzultáciách  a odsúhlasovaní dokumentácie obstarávateľom atď.,
- východiskové a obmedzujúce podmienky realizácie predmetu diela uvedené v obchodných podmienkach.
Detailný časový plán, rešpektujúci HMG, ktorý je súčasťou  DVP, bude predložený zhotoviteľom a bude spracovaný s časovou jednotkou „deň“. Okrem časových údajov bude informovať o náplni jednotlivých krokov realizácie predmetu diela a súčasne poskytovať ďalšie informácie pre koordináciu realizácie predmetu diela so súbežne prebiehajúcimi projektmi a aktivitami objednávateľa.
OST Väznica 
Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa že pre OST Väznica - zabezpečuje stavebné povolenie majiteľ objektu na špeciálnom stavebnom úrade. Stavebné povolenie bude doplnené po doručení.
Správca väznica upozorňuje na špeciálny režim. 
Počas realizácie diela musí byť zabezpečená nepretržitá dodávka TÚV mobilným tepelným zdrojom. 
Zhotoviteľ je zodpovedný aj za:
· zabezpečenie staveniska v nevyhnutnom rozsahu proti prístupu nepovolaných osôb,
· osvetlenie staveniska v potrebnom rozsahu,
· stráženie staveniska,
· zabezpečenie pripojenia na rozvody elektrickej energie a vody, prípadne zabezpečenie zdrojov elektrickej energie,
· udržiavanie poriadku a čistoty v súvislosti s realizáciou predmetu diela,
· čistenie filtrov na OST počas uvádzania do prevádzky a vykurovacej skúšky,
· vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenáva postup prác v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných v súvislosti s predmetom diela. Fotodokumentácia bude odovzdávaná objednávateľovi priebežne a to v elektronickej forme. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení. Podrobnosti budú dohodnuté na kontrolnom dni,
· komunikáciu s dotknutými správcami a majiteľmi objektov OST sietí pri ich poškodení v súvislosti s realizáciou predmetu diela, vrátane zabezpečenia odstránenia poškodení,
· vypratanie staveniska.
Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k škode na majetku a prípadné škody na majetku ihneď odstraňovať. V tejto súvislosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť pasportizáciu majetku tretích osôb, ktorý môže byť realizáciou predmetu diela dotknutý. Pasportizáciu zabezpečí zhotoviteľ tak, aby táto riadne zdokumentovala stav príslušného majetku pred začatím realizácie prác, ktorými môže byť tento dotknutý a následne, aby bol zdokumentovaný stav tohto majetku po ukončení príslušných prác s cieľom preukázateľne a prehľadne porovnať aktuálny stav s východiskovým stavom majetku. Podklady z pasportizácie majetku bude zhotoviteľ priebežne odovzdávať v elektronickej podobe objednávateľovi. 
4.4 Uvádzanie do prevádzky 
Nová horúcovodná (ďalej aj len “HV”) vetva V2 Mesto spoločne s rekonštruovanými OST bude uvádzaná do predčasnej prevádzky postupne po úsekoch. Odstavovanie úsekov parného napájača Mesto na realizáciu výmeny potrubných rozvodov za HV bude tak, aby bol dodržaný max. čas prerušenia dodávky tepla vyplývajúci z harmonogramu (Podkladová dokumentácia ZoD _  HMG).
Po rekonštrukcii OST bude dodávka tepla dočasne zabezpečovaná z HV vetvy V3 Solinky, až do uvedenia do prevádzky celej HV vetvy V2 Mesto (do začiatku vykurovacej sezóny). Počas uvádzania do prevádzky je zhotoviteľ povinný čistiť filtre ktoré sú súčasťou dodávky. 
4.5 Odovzdanie a prevzatie predmetu diela.
Predmet diela bude odovzdaný a prevzatý ako celok po vykonaní komplexnej skúšky všetkých častí diela v trvaní 72 hodín a následnom úspešnom realizovaní skúšobnej prevádzky, v zmysle HMG. 
Prevzatie časti diela do predčasnej prevádzky, v zmysle HMG, sa bude vykonávať postupne, po spustení jednotlivých častí diela a splnení podmienok prevzatia do predčasnej prevádzky (v zmysle ZoD). Zmluvné  strany potvrdia zápisom čiastkové odovzdanie a prevzatie každej časti diela. 
4.6 Náhradný zdroj tepla pre dodávku tepla vo vykurovacom období
V prípade nedodržania termínu realizácie diela, zhotoviteľ musí zabezpečiť náhradné zdroje tepla. 
Dodávku tepla pre účely vykurovania náhradným spôsobom je potrebné zabezpečiť vo vykurovacom období (začína 01.09. končí 31.05.) v prípade, že (i) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a (ii) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C; splnenie podmienok zisťuje objednávateľ. Týmto nie je dotknutá povinnosť zabezpečiť náhradným spôsobom dodávku tepla (aj na prípravu TÚV) v prípade omeškania sa s uvádzaním diela do prevádzky. 
4.6.1 Dočasná úprava dotknutých OST 
1. SO 02.47.328 – OST Aupark 
2. SO 02.48.145 – OST ZŠ Zaymusa
3. SO 02.44.111 – OST Dom odborov
4. SO 02.45.364 – OST Crystal Palace
5. SO 02.8.19 – OST Väznica
sa bude čiastočne realizovať počas vykurovacieho obdobia (1.9. – 31.5.) preto bude v tomto období zabezpečená alternatívna dodávka tepla.  V uvedenom období zabezpečuje objednávateľ prevádzku mobilných kotolní, v prípade nedodržania HMG realizácie diela financuje prevádzku zhotoviteľ.
Zhotoviteľ zabezpečí pripojenie každej mobilnej kotolne dvoma kusmi tlakových vykurovacích hadíc s dĺžkou 20 m na sekundárnu stranu OST s uzatváracími armatúrami.
Vyvŕtanie otvorov priemeru 65 mm  na rozdeľovač a zberač.
Navarenie závitových nátrubkov DN 65.
Montáž uzatváracej armatúry DN 65 (GK) s pripojením na hadicovú spojku.
4.6.2 Úprava na časti MaR
Pre zabezpečenie alternatívnej prípravy tepla, je potrebné realizovať (po demontáži primárnej časti OST) vo výmenníkových staniciach.
SO 02.47.328 – OST Aupark 
SO 02.48.145 – OST ZŠ Zaymusa
SO 02.44.111 – OST Dom odborov
SO 02.45.364 – OST Crystal Palace 
 SO 02.8.19 – OST Väznica (mimo vykurovacieho obdobia platí pre prípravu TÚV)
· dočasnú úpravu SW stávajúceho riadiaceho systému a prvkov MaR, za účelom plynulej regulácie na sekundárnej strane OST
· dočasnú úpravu bezpečnostných funkcií RS.
4.7.	Požiadavky na náhradné zdroje tepla.
Zhotoviteľ zabezpečí pre  OST   dodávku a  prevádzku mobilných kotolní do času uvedenia diela do prevádzky. Pre ich prevádzku je  nevyhnutné.
·  realizovať dočasné úpravy riadiaceho systému (úpravy logík, spôsobu regulácie, blokád a pod.), 
· dočasné napojenie na systém OST, 
· zabezpečiť dodávku paliva,
· zabezpečiť obsluhu,
· zabezpečiť potrebné  povolenia na prevádzku  
Uvedené   zabezpečí zhotoviteľ diela.
Objednávateľ uvádza prehľad minimálnych technických požiadaviek. Sledované parametre zhotoviteľ ako zhotoviteľ zvýrazní v príslušnom katalógovom liste, certifikáte alebo inom potvrdení výrobcu, ktoré priloží k návrhu prílohy B k zmluve o dielo.

5. LIKVIDÁCIA ODPADU
Nakladanie s odpadmi, (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutých pri plnení zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady. Bude pri tom postupovať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, právnych predpisov s ním súvisiacich a interných predpisov objednávateľa. (Príloha ZoD - Zásady dodržiavania ochrany životného prostredia v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s.)
Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred začiatkom prác. Následne vykoná zhotoviteľ likvidáciu odpadov,  s výnimkou kovového odpadu, ktorý bude ponechaný objednávateľovi.
Zhotoviteľ zabezpečí: 
· delenie parného potrubia v cca  6,0 m dĺžkach (nie dlhšie),
· delenie potrubia z kondenzátu a iný kovový odpad očistený a upravený na šrotovú mieru (max. 5,0 m)
Zhotoviteľ  dopraví parné potrubie očistené od izolácie na určené miesto v areáli objednávateľa a kovový odpad potrubia  kondenzátu očistený od izolácie a iný kovový odpad odovzdá  spracovateľovi v mieste dohodnutom s objednávateľom pri preberaní staveniska.
Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a komunikácií a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odpad proti odcudzeniu alebo znehodnoteniu.

6. ZÁRUKA

Požaduje sa záruka v trvaní 48 mesiacov.

7. ZOZNAM PODKLADOVEJ DOKUMENTÁCIE  (ČL. 1.2 ZOD)
· Tendrová dokumentácia 
· Stavebné povolenie (č. s. 14015/2015-353032015-OS-OSW pre stavbu „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúco vodné, II. etapa – vetva V2 Mesto“ )
· HMG
· Celková schéma rozvodov od AUPARKU po ZAT
· Výkaz výmer

