
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 26.02.2025 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 14.02.2025 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

25 s názvom: DNS VAKM výzva 25/2025 pre závod Michalovce. 

 
Dňa 25.02.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie a predĺženie termínov dodania / otázky, 

na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 25/2025 pre závod Michalovce- Príloha č.1 - 

opis CP pre časť 1,2: 

 

Časť 1. 

 

Položka č. 14 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/2000mm = 4ks 

Položka č. 15 Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/3000mm = 4ks 

Položka č. 21 Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315 = 

2ks 

Položka č. 22 Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 

160, L=110mm = 5ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedených tovarov cca 4 - 6 týždňov od 

objednania 

 

Položka č. 74 Opravný pás nerezový dvojdielny DN250, L300mm, médiové potrubie: PVC, oceľ (cca. DN255-275) 

= 2ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 9 týždňov od 

objednania 

 

 

 

Časť 2: 

Položka č. 24 Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina = 1ks 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť uvedeného tovaru cca 7 týždňov od 

objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 



Otázka č. 2: 
V casti 2 pri polozkach c. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je uvedeny popis - tvarovka liatinova na spajanie PE rur. 

Otazka: Je mozne dodat aj tvarovky z inej kovovej zliatiny ako je zliatina ocel-uhlik - liatina? 

 

Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 22,42,43,63,65,66,67,68,69 a 74 výzvy č. 25/2025 pre závod 

Michalovce Časť 1: 

 

22 Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 160, 

L=110mm 

42 Spojka U DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) 

43 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) 

63 Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm 

65 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m 

66 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m (kompatibilná s položkou č. 62) 

67 Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 64) 

68 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,25m (kompatibilná s položkou č. 70) 

69 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkou č. 70) 

74 Opravný pás nerezový dvojdielny DN250, L300mm, médiové potrubie: PVC, oceľ (cca. DN255-275) 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 22,42,43 a 63 termín 

dodania 6 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od 

objednania. Ďalej nám výrobca potvrdil pre položky č. 65,66,67,68 a 69 termín dodania 4 týždne od objednania a 

preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania. Ďalej nám výrobca potvrdil pre 

položku č. 74 termín dodania 9 týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 9 

týždňov od objednania. 

 

Príjemný deň 

 

Otázka č. 4: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 24 výzvy č. 25/2025 pre závod Michalovce Časť 2: 

 

24 Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania pre túto položku až 8 

týždňov od objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania. 

 

Príjemný deň 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4: 

Dobrý deň, 

 

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 14 - Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/2000mm, 

položke č. 15 - Rúra PVC kanalizačná hladká viacvrstvová SN8 d110/3000mm, položke č. 21 - Dodatočné 

napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315, položke č. 22 - 

Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom DN 160, 

L=110mm, položke č. 42 - Spojka U DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) a položke č. 63 - 

Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme 

termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.  

 

Pri položke č. 65 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m, položke č. 66 - Súprava zemná tuhá k posúvaču 

DN100 1,5m (kompatibilná s položkou č. 62), položke č. 67 - Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m 

(kompatibilná s položkou č. 64), položke č. 68 - Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-

2" 1,25m (kompatibilná s položkou č. 70) a položke č. 69 - Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky 

DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkou č. 70) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín 

dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pri položke č. 74 - Opravný pás nerezový dvojdielny DN250, L300mm, médiové potrubie: PVC, oceľ (cca. 

DN255-275) z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 9 týždňov od doručenia 

objednávky. 

 

Pri položke č. 24 - Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina z Prílohy č. 1 



– Opis, CP – Časť 2 akceptujeme termín dodania do 8 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že pri položke č. 1 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d25-

3/4" VOZ, položke č. 2 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VOZ , položke č. 3 - 

Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VNZ, položke č. 4 - Tvarovka liatinová na spájanie 

PE rúr spojka d32-32, položke č. 5 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32-32 a položke č. 6 - 

Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32x1" VOZ z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 požadujeme 

aby tvarovky boli liatinové a nie z inej kovovej zliatiny. 

 

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na 

predkladanie ponúk do 27.02.2025 do 10:30. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na 

predkladanie ponúk a Súťažné podklady. 

 

S pozdravom 


