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Vec  

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2 
2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 1 
3. Informácia o zmene lehôt č. 12 

 
 
Identifikácia verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Predmet zákazky: Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo 

Zvolene – Výzva č. 21 
Vyhlásené: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 17.02.2025 

a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do 
zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom 
„Stavebné práce na pozemných stavbách“ 

Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 21) 
 
 
Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 
identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom 
nasledovné vysvetlenie: 

 
 

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2 
 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 26.02.2025 12:00:12 hod: Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 
máme otázky na žalúzie na strešné okná: 
1) Nesedí počet okien N 7 - ( položka 50 ) - vo výkrese je 37 KS , VV je 32 KS 
N 8 - ( položka 48 ) - vo výkrese je 11 KS , VV je 16 KS 
2) Okná sú kreslené ako dvojice vo výkrese tak sú aj označené jednou položkou. Vo VV je kreslený počet ako 
keby to bolo len na jedno okno. Respektíve ako to má byť ? Prosíme o jasnú úpravu. 
 
Odpoveď č. 1: 

1) Verejný obstarávateľ oznamuje, že z dôvodu chybného počtu v predloženom výkaze výmer, mení 
v objekte stavebná časť: 

• konkrétne v položke č. 50 s názvom: Vonkajšia roleta k strešným oknám, šxv 780x1400 mm "N7"   
počet z pôvodných 32 ks na 74 ks. Táto zmena bude doplnená do upraveného výkazu výmer.  
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• konkrétne v položke č. 49 s názvom: Montáž žalúzie na strešné okno plochy do 1 m2, elektrický 
pohon, počet z pôvodných 32 na 74ks. Táto zmena bude doplnená do upraveného výkazu výmer. 

• konkrétne v položke č. 48 s názvom: Žalúzie interiérové k strešným oknám, šxv 780x1400 mm 
"N8"počet z pôvodných 16 na 22ks. Táto zmena bude doplnená do upraveného výkazu výmer. 

• konkrétne v položke č. 47 s názvom: Montáž žalúzie do strešného okna plochy do 1 m2, z 
pôvodných 16 na 22ks. Táto zmena bude doplnená do upraveného výkazu výmer. 

2) Úpravy sú uvedené  v odpovedi č. 1. 
 
Otázka č. 2  
posielam nejasnosti ohľadne chladenia v časti chladenie : 
* Hlavý rozvod k rozdeľovačom stropného chladenia je uvažovaný D 90 , v strojovni je uvažované s obehovým 
čerpadlom DN 32 
* v PD bol v rozdeľovači chladenia zakreslený merač tepla - ale v rozpočte s ním nie je uvažované 
*v technickej správe je uvedené - potrubia v strojovni budú oceľové prípadne medené - tie v rozpočte nie sú 
*bola priložená schéma pre monoblokové tepelné čerpadlo, v rozpočte je splitové tepelné čerpadlo - to je aj 
ocenené 
schéma strojovne je bez dimenzií potrubí a presnej špecifikácie požadovaných armatúr 
47 K Pol47 Tepelné čerpadlo WLW166i-10 SP AR P3 E alebo ekvivalent Splitové tepelné čerpadlo-zostava 
vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka+filter ks 1,000 
LOGAMATIC RC100.2H diaľkové ovládanie so snímačom teploty doplnená regulácia 1,000 
Modul MM100 doplnená regulácia 1,000 
48 K Pol48 Vedenie chladiaceho média, 10m ks 1,000 
49 K Pol49 Montážna sada na zem 8730800079 ks 1,000 
50 K Pol50 Elektrický ohrev kondenzátu v cene sady 8730800079 ks 1,000 
51 K Pol51 Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 15m v cene sady 8730800079 ks 1,000 
52 K Pol52 Reflex HF 300/R_C alebo ekvivalent STORATHERM Heat 300/R+CELLA Cool 25 (300) kaučuková 
(zmenený typ zásobníka , musí byť chladová izolácia) ks 1,000 
53 K Pol53 Obehové čerpadlo GRUNDFOS TPE3 32-150 S-A-F-A-BQQE-DYC alebo ekvialent Čerpadlo je aj v MIXIT 
- čo platí ? ks 1,000 
54 K Pol54 Grundfox ZV MIXIT - OPCIA alebo ekvialent Nedošpecifikované _ Ocenené Systém zmiešavacieho 
okruhu Grundfos MIXIT 32-16 L F (99508836)- je vrátane obehového čerpadla ks 1,000 
55 K Pol55 Cu potrubie iz 16/10 ? - je aj položka vedenie chladiaceho média - 10m - toto je duplicitná položka a 
nie je jasná potrebná dĺžka bm 20,000 
56 K Pol56 Konzola alt. podstavec pre vonkajšiu jednotku 7768345442 set 1,000 
57 K Pol57 Merač tepla Enbra Sharky 775 TCH alebo ekvialent nebol dostatočne vyšpcifikované- doplniť 
poťadovaný prietok? a DN ks 2,000 
58 K Pol58 Expanzomat N35 6 alebo ekvialent Ocenený reflex S 33/10 bar ks 1,000 
59 K Pol59 Odplyňovacie zariadenie Nebolo presne vyšpecifikované Ocenený Exvoid 1 1/4" 9251030 nebol 
dostatočne vyšpecifikovaný ks 1,000 
60 K Pol60 Odkaľovacie zariadenie Ocenený Filter s magnetom 5/4"-nebol presne vyšpecifikovaný ks 1,000 
61 K Pol61 3-cestný ventil k splitovému tepelnému čeradlu nie je potrebný ks 1,000 
 
Odpoveď č. 2: 

• Dimenzia rozvodov bude zredukovaná na max. priemer 63 x 6,0 

• Merač tepla bude umiestnený len na vetve od zdroja 

• Rozvodné potrubia k strojovni sú navrhnuté z materiálu uhlíková oceľ 

• Požadované je splitové tepelné čerpadlo 

• Verejný obstarávateľ oznamuje, že na základe prepočtu a dôkladného prehodnotenia navrhnutého 
riešenia bola projektová dokumentácia pre časť chladenia s názvom CHL01 pôdorys podkrovia (1260x841)  
upravená a doplnená o chýbajúce časti a teda sa nahrádza časť Projektovej dokumentácie a to konkrétne 
v časti Chladenie dokumentom s názvom: úprava PD CHL01 Pôdorys podkrovia (1260x480). V zadaní na 
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nacenenie v časti objektu s názvom chladenie bola upravená položka č. 47 K Pol47 Tepelné čerpadlo 
WLW166i-10 SP AR P3 a to nasledovne:  č.47 K Pol47 Tepelné čerpadlo WLW166i-14 SP AR P3 E. 

• Položka  č. 61 s názvom: Diaľkové ovládanie so snímačom teploty Logomatic RC 100.H alebo 
ekvivalent,v počte 1ks, bola doplnená do upraveného výkazu výmer v časti chladenie. 

• Položka č. 62  s názvom Zmiešavací modul MM100 alebo ekvivalent,  v počte 1ks, bola doplnená do 
upraveného výkazu výmer v časti chladenie. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná v položka č.48 
Vedenie chladiaceho média, 10m ks 1,000. Názov položky v upravenom zadaní sa zmenil na: Vedenie 
chladiaceho média, Cu potrubie iz 16/10 , 15m . 

• Položka č. 49 musí byť kompatibilná s oceneným tepelným čerpadlom. 

• Položka č. 50 musí byť kompatibilná s oceneným tepelným čerpadlom. 

• Položka č. 51 musí byť kompatibilná s oceneným tepelným čerpadlom. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná položka č. 52 
s názvom Reflex HF 300/R_C alebo ekvivalent. Názov položky č. 52 v upravenom zadaní sa zmenil na: 
Reflex Storatherm HF H 300/R+Cella Cool 25mm alebo ekvivalent 

• Položka č. 53 ostáva nezmenená. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná položka č. 54 s 
názvom Grundfox ZV MIXIT - OPCIA alebo ekvialent. Názov položky č.54 sa v upravenom zadaní zmenil na: 
Zmiešavací ventil Grundfos MIXIT 25-6.3 L NRV alebo ekvivalent 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná Položka č. 55 
s názvom: Cu potrubie iz 16/10 . Názov položky č. 55 sa v upravenom zadaní zmenil na:  Odplyňovacie 
zariadenie Flamco Vent Smart DN50. V položke č. 55 sa menila merná jednotka z m na ks. V položke č. 55 
sa menilo množstvo z pôvodných 20 na upravených 1. 

• Položka č. 56 musí byť kompatibilná s oceneným tepelným čerpadlom. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná položka č. 57 s 
názvom Merač tepla Enbra Sharky 775 TCH alebo ekvialent, a tiež počet 2 ks. Názov položky č. 57 sa v 
upravenom zadaní zmenil na: Enbra Sharky 775 25/3,5/260 wM-Bus/OMS TCH alebo ekvivalent, a počet 
sa zmenil na 1 ks. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná položka č. 58 s 
názvom Expanzomat N35 6  alebo ekvialent. Názov položky č. 58 sa v upravenom zadaní zmenil na: 
Expanzná nádoba Reflex S50/10bar alebo ekvivalent. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná Položka č. 59 s 
názvom: Odplyňovacie zariadenie. Názov položky č. 59 sa v upravenom zadaní zmenil na:  Odplyňovacie 
zariadenie Flamco Vent Smart DN40 alebo ekvivalent. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná Položka č. 60 s 
názvom: Odkaľovacie zariadenie. Názov položky č. 60 sa v upravenom zadaní zmenil na:  Odkaľovacie 
zariadenie Flamco Clean Smart DN40 alebo ekvivalent. 

• V pôvodnom zadaní na nacenenie v časti objektu chladenie bola nesprávne pomenovaná Položka č. 61 s 
názvom: 3-cestný ventil. Názov položky č. 61 sa v upravenom zadaní zmenil na:  Diaľkové ovládanie so 
snímačom teploty Logomatic RC 100.H alebo ekvivalent.   
 

➢ Verejný obstarávateľ upozorňuje, na zmenu vykonanú v prílohe č. 3 SP - projektovej dokumentácií vrátane 
podpornej dokumentácie, konkrétne v časti objektu chladenie, pri ktorej sa zmenilo a doplnilo zadanie, 
t.j. Verejný obstarávateľ nahrádza konkrétne: v priečinku Projektová dokumentácia, E dokumentácia 
pozemných objektov, Chladenie – nahradený súbor: úprava PD CHL01 Pôdorys podkrovia (1260x480). 
 

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.02.2025 09:16:48 hod: Otázka č. 3: 
Dobrý deň, touto cestou si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie výkresovej dokumentácie 
pre kovové konštrukcie súvisiace s položkami č. 60, 213, 214, 215, 216, 217 a 218 z výkazu výmer stavebného 
objektu SO 03 – Bezbariérovosť budovy. Zároveň Vás žiadame o doplnenie podrobných špecifikácií žalúzií a 
vonkajších roliet, vrátane materiálového zloženia, spôsobu ovládania a ďalších relevantných parametrov. Rovnako 
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prosíme o upresnenie značky a typu okien, na ktoré budú tieto konštrukcie montované. Uvedené položky nie sú 
uvedené v technickej správe ani v žiadnom výkrese sprístupnenom v rámci projektovej dokumentácie. Pre 
zabezpečenie presného nacenenia a realizácie predmetných konštrukcií preto žiadame o ich doplnenie. Ďakujeme 
za Vašu odpoveď. 
 
Odpoveď č. 3: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že položky č. 60, 213, 214, 215, 216, 217 a 218 sú zobrazené vo výkresovej 
dokumentácii v časti statika. Na základe dokumentácie je potrebné vyhotovenie dielenskej dokumentácie. 
Strešné okná sú značky Velux s horným otváraním v drevenom vyhotovení. 
Exteriérová roleta: Vonkajšia roleta s plastovými dutinkovými lamelami na solárny pohon. Napr.  Velux vonkajšia 
roleta alebo iná kompatibilná s existujúcimi oknami. 
Interiérová roleta: Interiérová roleta. Zatemňujúca roleta s bočným vedením v hliníkových lištách pre úplné 
zatemnenie. 
Spôsob ovládania: Manuálne ovládanie. Farba látky biela. Vodiace lišty strieborné. Napr.  Velux zatemňujúca 
roleta alebo iná kompatibilná s existujúcimi oknami. 
 
Otázka č. 4: 
Dobrý deň, radi by sme upozornili, že v stavebnom objekte „2 – Chladenie“ je v položke č. 47 uvedené tepelné 
čerpadlo s výkonom 10 kW, čo je kapacitne nepostačujúce pre plochu 285,27 m². Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti žiadame verejného obstarávateľa o revíziu, upresnenie a úpravu tejto položky tak, aby zodpovedala 
reálnym požiadavkám projektu. 
 
Odpoveď č. 4: 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že na základe prepočtu a dôkladného prehodnotenia navrhnutého riešenia bola 
projektová dokumentácia pre časť chladenia s názvom CHL01 pôdorys podkrovia (1260x841)  upravená a doplnená 
o chýbajúce časti a teda sa nahrádza časť Projektovej dokumentácie a to konkrétne v časti Chladenie dokumentom 
s názvom: úprava PD CHL01 Pôdorys podkrovia (1260x480). Všetky zmeny budú doplnené do zadania ako podklad 
pre nacenenie. Zároveň v zadaní na nacenenie v časti objektu s názvom chladenie bola upravená položka č. 47 K 
Pol47 Tepelné čerpadlo WLW166i-10 SP AR P3 a to nasledovne:  č. 47 K Pol47 Tepelné čerpadlo WLW166i-14. 
 
Otázka č. 5: 
Dobrý deň, 
týmto Vás žiadam o vysvetlenie súťažných podkladov: 
1. Vo výkaze výmer chladenia chýbajú skrinky pre rozdeľovače – budú doplnené? 
2. Dostali sme informáciu od výrobcu tepelného čerpadla, že tepelné čerpadlo s výkonom 10 kW nepostačuje na 
plochu 385,27 m2. Rovnako sa mu nezdalo ani prislúchajúce potrubie. Budú zmenené položky v rozpočte, alebo 
máme oceniť existujúce aj napriek vyššie uvedenému? 
 
Odpoveď č. 5: 
1) V zadaní časť chladenie boli doplnené položky a to nasledovne: 

• V upravenom zadaní pre nacenenie v objekte chladenie bola doplnená položka č. 84, UPONOR 
VARIO ZAPUSTENÁ SKRINKA IW 110 (UP 850/110) alebo ekvivalent, v počte 3ks. 

• V upravenom zadaní pre nacenenie v objekte chladenie bola doplnená položka č. 85, UPONOR 
VARIO ZAPUSTENÁ SKRINKA IW 110 (UP 1000/110) alebo ekvivalent, v počte 2ks. 

 
2) Na základe prepočtu a dôkladného prehodnotenia navrhnutého riešenia bola projektová dokumentácia pre časť 
chladenia s názvom CHL01 pôdorys podkrovia (1260x841)  upravená a doplnená o chýbajúce časti a teda sa 
nahrádza časť Projektovej dokumentácie a to konkrétne v časti Chladenie dokumentom s názvom: úprava PD 
CHL01 Pôdorys podkrovia (1260x480). Zároveň v zadaní na nacenenie v časti objektu s názvom chladenie bola 
upravená položka č. 47 K Pol47 Tepelné čerpadlo WLW166i-10 SP AR P3 a to nasledovne:  č. 47 K Pol47 Tepelné 
čerpadlo WLW166i-14. 
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Otázka č. 6: 
Dobrý deň, prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie schémy zapojenia tepelného čerpadla.  
 
Odpoveď č. 6: 
Na základe prepočtu a dôkladného prehodnotenia navrhnutého riešenia bola projektová dokumentácia pre časť 
chladenia s názvom CHL01 pôdorys podkrovia (1260x841)  upravená a doplnená o chýbajúce časti a teda sa 
nahrádza časť Projektovej dokumentácie a to konkrétne v časti Chladenie dokumentom s názvom: úprava PD 
CHL01 Pôdorys podkrovia (1260x480). Všetky zmeny budú doplnené do zadania ako podklad pre nacenenie. 
 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 28.02.2025 14:18:54 hod: Otázka č. 7: 
Dobrý deň, 
chcel by som Vás požiadať o vysvetlenie k položke z výkazu: SO-02 Rekonštrukcia časti suterénu: 
"položka číslo 49 K 210010000.S Elektroinštalácia euro 1,00" 
Prosím upresniť, čo konkrétne má zahŕňať táto položka a prečo je merná jednotka "euro" . Rovnaká merná 
jednotka "euro" sa opakuje niekoľkokrát vo výkaze. 
 
Odpoveď č. 7: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že položka v zadaní pre nacenenie z objektu SO-02 Rekonštrukcia časti suterénu, 
číslo 49 K 210010000.S Elektroinštalácia euro 1,00, zahŕňa búracie práce jestvujúcej rozvodnej skrine.  
Merná jednotka ´´euro´´ v zadaní znamená ´´komplet´´ . 
 
 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 03.03.2025 09:10:22 hod: Otázka č. 8: 
Dobrý deň. 
Poprosím Vás o doplnenie výkazu výmer k objektu SO-02 Rekonštrukcia časti suterénu - pol.č. 49 Elektroinštalácia 
1 kpl a pol.č. 50 Demontáž - rozvádzač RST 04P1. 
 
Odpoveď č. 8: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že:  

1) Položka v zadaní pre nacenenie z objektu SO-02 Rekonštrukcia časti suterénu – položka č. 49 
Elektroinštalácia zahŕňa búracie práce jestvujúcej rozvodnej skrine, 

2) Položka v zadaní pre nacenenie z objektu SO-02 Rekonštrukcia časti suterénu – položka č. 50 Demontáž - 
rozvádzač RST 04P1, obsahuje práce pre odstránenie BP9 ističovej skrine. 

 
Otázka č. 9: 
Dobrý deň, 
žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položiek z výkazu výmer: 
1. SO 03 - Bezbariérovosť budovy, pol. č. 51 je o výmere 153,318 m2. K tejto položke chýba demontáž v rovnakej 
výmere. Žiadame o doplnenie. 
2. SO 03 - Bezbariérovosť budovy, pol. č. 231 - žiadame o presnú výmeru v m2. 
 
Odpoveď č. 9: 
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že: 

1) v  upravenom zadaní bolo upravené množstvo v objekte SO 03 - Bezbariérovosť budovy, v položke č. 
53 s názvom: Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, 
výšky nad 10 do 30 m, z 37,800 na  153,318. 

2) v upravenom zadaní bola doplnená podpoložka, ktorá obsahuje výmeru v m2  pre položku v objekte 
SO 03 - Bezbariérovosť budovy, pre položku č.231 s názvom: Presklená výťahová šachta, požiarna 
odolnosť 30min.v počte 1ks., výmera podpoložky je 89,643 m2 a obsahuje 1" plochu presklenia. 

 
Otázka č. 10: 
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1) Žiadame stavebníka a projektanta o zváženie výmeny strešných okien nakoľko po konzultáciách s firmou u-
ponor a ďalšími máme zato že úniky ( či v lete alebo v zime ) cez tieto okná budú veľké nakoľko sú zasklené 
jednoduchým zasklením a máme zato že navrhnuté úpravy ( chladenie a kúrenie ) nebudú účinné. Viete tieto okná 
zaradiť do výmeny alebo sa vyjadriť ? 
2) Tak isto žiadame obstarávateľa o posun termínu nakoľko do dnešného dňa neboli predchádzajúce otázky 
zodpovedané a do termínu tieto nové skutočnosti nestihneme zapracovať do rozpočtu. 
 
Odpoveď č. 10: 

1) Verejný obstarávateľ objasňuje, že navrhnuté riešenie je na základe podkladov od zadávateľa, v ktorom 
neuvažoval o výmene jestvujúcich strešných okien, ktoré sú zasklené dvojsklom. 

2) Verejný obstarávateľ uvádza, že k zmene lehôt pristúpi z dôvodu doručených žiadostí o vysvetlenie 
informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu k opisu predmetu zákazky a ktorých rozsah 
neumožňoval verejnému obstarávateľovi doručiť záujemcom/uchádzačom vysvetlenia dostatočne vopred, 
t.j. v lehotách stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že 
týmto listom sú opäť predĺžené lehoty v predmetnom verejnom obstarávaní. 

 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 04.03.2025 06:42:08 hod: Otázka č. 11: 
Dobrý deň, 
dňa 27.02.2025 som Vám zaslala žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov spolu s otázkami. Keďže sa blíži termín 
predloženia ponúk 5.3., prosím Vás o ich zodpovedanie. 
 
Odpoveď č. 11:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že k zmene lehôt pristúpi z dôvodu doručených žiadostí o vysvetlenie informácií 
uvedených v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu k opisu predmetu zákazky a ktorých rozsah neumožňoval 
verejnému obstarávateľovi doručiť záujemcom/uchádzačom vysvetlenia dostatočne vopred, t.j. v lehotách 
stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že týmto listom sú opäť 
predĺžené lehoty v predmetnom verejnom obstarávaní. 
 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.03.2025 15:58:16 hod: Otázka č. 12: 
Dobrý deň, 
 
radi by sme Vás upozornili na projekt chladenia, kde sa domnievame, že tento projekt nie je kvalitný, nakoľko 
potrubie na distribúciu chladiacej vody do plošných chladičov je podľa nás predimenzované. Po spočítaní dĺžok 
týchto potrubí a vypočítaniu ich objemu viď tabuľka: 
 
rozmer potrubia balenie v m počet jednotiek celková dlžka v m objem kvapaliny na celkovu dlžku v L 
63x6 15 2,66 39,9 81,4 
75x7 5 58,2 291 850 
90x8,5 5 27,2 136 600,5 
50x4,5 20 8,4 168 221,6 
32xc3 35 2,39 83,65 44,4 
 
Tento návrh považujeme za nelogický. Najväčší problém je skutočnosť, že všetky rozdeľovače sú dimenzované 
DN25, Výstupne otvory v AKU nádrži sú DN32-DN40. Ďalší nedostatok vidíme v tom, že AKU nádrž má 300 L a 
objem vody len v potrubí je 1798 l – tá nadrž pri danom pripojení stráca zmysel. 
 
Ešte jedna poznámka - zdroj energie, teda TČ má výkon cca 10 kW a napr. Viessmann doporučuje pre takýto výkon 
hlavne pripojovacie potrubie DN25-DN 32. Vo vašom projekte máte dimenzie 63 x6( DN 50), 75x7( DN 60), 90x8,5( 
DN 75), a 50x4,5( DN 40). Jedine reálne potrubie je 32x3 (DN25). 
 
Odpoveď č. 12: 
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Na základe prepočtu a dôkladného prehodnotenia navrhnutého riešenia bola projektová dokumentácia pre časť 
chladenia s názvom CHL01 pôdorys podkrovia (1260x841)  upravená a doplnená o chýbajúce časti a teda sa 
nahrádza časť Projektovej dokumentácie a to konkrétne v časti Chladenie dokumentom s názvom: úprava PD 
CHL01 Pôdorys podkrovia (1260x480). Všetky zmeny budú doplnené do zadania ako podklad pre nacenenie. 
 
Verejný obstarávateľ, neeviduje v otázke č. 12 konkrétnu otázku a vzhľadom nato konštatuje, že účelom inštitútu 
vysvetľovania súťažných podkladov je odstraňovanie nezrovnalostí, dopĺňanie prípadných chýbajúcich údajov, 
vysvetľovanie skutočností už uvedených v súťažných podkladoch a teda nie je v jeho silách formulovať konkrétne 
odpovede na otázky, ktoré sú formulované nejednoznačne, príliš všeobecne. Verejný obstarávateľ má za to, že  
záujemca, ktorý sa riadne oboznámil so súťažnými podkladmi a projektovou dokumentáciou , jeschopný svoje 
otázky formulovať jednoznačne a zrozumiteľne. 
 
Verejný obstarávateľ preto apeluje na záujemcov, aby svoje žiadosti o vysvetlenie formulovali konkrétne a vecne, 
a to po dôkladnom oboznámení sa s poskytnutými súťažnými podkladmi a prípadnou ďalšou sprievodnou 
dokumentáciou. 
 
Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 18.03.2025 12:15:59 hod: Otázka č.13: 
žiadame o úpravu platobných podmienok v zmluve o dielo a to na mesačnú fakturáciu a lehota splatnosti faktúr 
30 dní. Dôvodom je skutočnosť, že financovanie záväzkov zhotoviteľa voči svojim dodávateľom materiálových 
vstupov, svojim zamestnancom, štátu formou odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, daňových odvodov a 
iné je mesačná. Pri dodávkach špecifických výrobkov požadujú výrobcovia úhradu preddavkov v minimálnom 
rozsahu 50% a viac. Verejným obstarávateľom zadané fakturačné podmienky predstavujú pre zhotoviteľa 
enormnú finančnú záťaž. Zmenou platobných podmienok v zmysle našej požiadavky by predstavovalo 
rovnomerné rozloženie finančnej záťaže. Zároveň je na zvážení, či verejný obstarávateľ nastavením platobných 
podmienok tak, ako je to zadané v zmluve o dielo, nediskriminuje a neobmedzuje čestnú hospodársku súťaž a 
neznevýhodňuje potencionálnych uchádzačov. 
 
Odpoveď č. 13:  
V návrhu ZoD,  čl. 6 Platobné podmienky, bod 1. a bod 9. zostávajú v platnosti podľa pôvodného znenia. Verejný 
obstarávateľ informuje, že nebude meniť zmluvné podmienky, ktoré zadefinoval do verejného obstarávania. 
Uvedené platobné podmienky predstavujú bežnú prax pri zákazkách financovaných z nenávratných finančných 
príspevkov. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že určením platobných podmienok nebol sledovaný žiadny 
diskriminačný zámer. Podmienky sú stanovené jednotne a rovnako pre všetkých záujemcov/uchádzačov.  
 
Otázka č. 14: 
Dobrý deň vážený verejný obstarávateľ, dovoľujeme si požiadať o úpravu ZoD: 
1. ČL. VI. Platobné podmienky, bod 6., bod 7. – žiadame o úpravu textu odstránením požiadavky na zriadenie 
transparentného účtu zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je verejná inštitúcia, a preto považujeme zverejňovanie 
bankových informácií z transparentného účtu za porušenie bankového tajomstva a za diskriminačné, aby tretie 
osoby mali prehľad o finančných platbách zhotoviteľa. 
2. Čl. XV. Zabezpečenie plnenia – dovoľujeme si požiadať o úpravu – zníženie výšky realizačnej zábezpeky z 10% 
na 5%. Sme toho názoru, že vzhľadom na rozsah a charakter prác a dodávok predstavuje 5% dostatočnú čiastku 
na prípadnú kompenzáciu v zmysle podmienok ZoD, zároveň je zhotoviteľ v prípade použitia realizačnej zábezpeky 
objednávateľom povinný túto zábezpeku opätovne doplniť. 
 
Odpoveď č. 14: 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že: 
 

1) Verejný obstarávateľ uvádza, že platobné podmienky uvedené Čl. VI, konkrétne v bodoch 6. a 7. poukazujú 

na uvedenie všeobecných informácií vyplývajúcich zo zmluvy, pričom pri zverejňovaní bankových 

informácií, verejný obstarávateľ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
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27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so zreteľom na Čl. 

XVII Zmluvy, konkrétne bod 7. „Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie, s ktorými sa na základe 

tejto Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek 

tretím neoprávneným osobám. Zhotoviteľ však berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej 

základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam 

Zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo 

poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto 

informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona...“ . 

Vzhľadom na už vyššie uvedené, má verejný obstarávateľ zato, že zmluvné podmienky uvedené v prílohe 

č. 1 súťažných podkladov sú v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania, t. j. princípom 

transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého zaobchádzania. Sú určené pre každého z 

uchádzačov rovnako  a teda predmetné informácie verejný obstarávateľ nezverejňuje akýmkoľvek tretím 

neoprávneným osobám. Účelom zriadenia transparentného účtu nie je zverejňovanie bankových údajov v 

zmysle porušenia bankového tajomstva, ale zabezpečenie verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými 

prostriedkami 

2) V návrhu ZoD,  čl. XV Zabezpečenie plnenia, bod 3 zostáva v platnosti podľa pôvodného znenia. Verejný 
obstarávateľ informuje, že nebude meniť zmluvné podmienky, ktoré zadefinoval do verejného 
obstarávania. Uvedené platobné podmienky predstavujú bežnú prax pri zákazkách financovaných 
z nenávratných finančných príspevkov. Verejný obstarávateľ zohľadnil rozsah a charakter prác a stanovil 
výšku realizačnej zábezpeky ako primeranú rizikám vyplývajúcim zo zmluvného plnenia. 

 
2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 1 

 
Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami upravuje súťažné 
podklady, konkrétne prílohu č. 2 SP: Výkaz výmer a Príloha č. 3 SP: Projektová dokumentácia vrátane podpornej 
dokumentácie. Zmeny sú realizované farebne. 
  
Predmetné zmeny, resp. doplnenia sú zapracované v: 

• Prílohe č. 2 SP: Výkaz výmer – AKTUALIZÁCIA, vyznačené červenou farbou/bunkami, 

• Príloha č. 3 SP: Projektová dokumentácia vrátane podpornej dokumentácie. 
➢ Konkrétne: v priečinku Projektová dokumentácia, E dokumentácia pozemných 

objektov, Chladenie – nahradený súbor: úprava PD CHL01 Pôdorys podkrovia 
(1260x480). 

 
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich 
ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.  

 
 

3. Informácia o zmene lehôt č. 12 
 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk 
ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:  
 
Pôvodné lehoty na základe informácie o zmene lehôt č. 11 zo dňa 27.05.2025: 

Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2025 do 09:00 hod. 

Lehota na otváranie ponúk: 04.06.2025 do 09:15 hod. 
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Nové lehoty: 

Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2025 do 09:00 hod. 

Lehota na otváranie ponúk: 16.06.2025 o 09:15 hod. 

 
 

 
 

 
S úctou, 

 
Mgr. Zuzana Šimková 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa  
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