
Oznámenie o zrušení postupu zadávania predmetnej zákazky 

Verejný obstarávateľ nepristúpil k vyhodnocovaniu predložených ponúk a pristúpil k zrušeniu 

predmetného postupu zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko 

v čase vyhlásenia procesu verejného obstarávania mal verejný obstarávateľ informácie od poskytovateľa 

dotácie, že je nevyhnutné obstarať všetky aktivity projektu na začiatku jeho realizácie. 

 

Po vyhlásení zákazky však verejný obstarávateľ obdržal informáciu od poskytovateľa dotácie, že 

aktivity, ktoré sa viažu na realizáciu až po samotnej výstavbe diela (stavebných prác), sa môžu 

obstarať v čase aktuálnom pre dodávku ostatných aktivít projektu, čo bude až pred ukončením 

realizácie samotného diela (stavebných prác) projektu (cca 25-35 kalendárnych mesiacov). 

Nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, a v danom čase by bolo 

neefektívne a nehospodárne obstaranie aktivít, ktorých cena a dostupnosť sa môže v čase realizácie diela 

meniť, má verejný obstarávateľ zákonný dôvod na zrušenie predmetu zákazky, a to v súlade s § 57 ods. 

2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Z dôvodu vyššie uvedeného má Verejný obstarávateľ za to, že sa vyskytli dôvody hodné osobitného 

zreteľa, pre ktoré nemožno od Verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 

pokračoval. Verejný obstarávateľ má za to, že existuje opodstatnený a legitímny dôvod smerujúci k 

zrušeniu použitého postupu zadávania predmetnej časti zákazky, v súlade § 57 ods. 2 Zákona o verejnom 

obstarávaní, na základe ktorého týmto ruší predmetnú zákazku a týmto aj súčasne oznamuje, že 

zadávanie zákazky nebude predmetom jej opätovného vyhlásenia v danom čase, ale až v čase pred 

ukončením realizácie samotného diela (stavebných prác) projektu (cca 25-35 kalendárnych 

mesiacov). 
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