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Urząd Miasta Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) 
 

dla zadania realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, objętego Warunkami 

Zmiany Promesy dotyczącej Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6874/PolskiLad: 

 

„Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFU opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego - zwanego dalej r.p.f.u. 

 

Zgodnie z § 15 r.p.f.u. niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, 

ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

 

Na podstawie § 16 r.p.f.u. Program Funkcjonalno-Użytkowy składa się z następujących elementów: 

 

1. Strony tytułowej, 

2. Części opisowej, 

3. Części informacyjnej, 

 

co szczegółowo zostało opisane i wskazane w dalszej części niniejszego opracowania oraz w jego 

załącznikach. 
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1. STRONA TYTUŁOWA, § 17 ust. 1 r.p.f.u.   
 

1. Nazwa nadana zamówieniu 

przez Zamawiającego 

 

„Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich” 

 

2. Opis lokalizacji obiektu 

budowlanego 

Województwo: Śląskie 

Powiat: Piekary Śląskie 

Lokalizacja szczegółowa: Wlot tunelu (kanału) znajduje się w 

rejonie ul. Kanałowej, koniec tunelu (kanału) zlokalizowany jest w 

rejonie nasypu kolejowego na przedłużeniu ul. Józefa Janty, tunel 

(kanał) biegnie pod dzielnicą historyczną Szarlej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nazwy i kody (CPV) grup 

robót, klas robót, kategorii 

robót 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Klasyfikacja prac projektowych 

 

Dział: 

 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 

 kontrolne 

Grupy: 

 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

 

Klasy:  

 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71350000-6  Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

 

Kategoria:  

 

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów 

 budowlanych 

71311000-1  Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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71311100-2  Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71355200-3  Wykonywanie badań 

71356100-9  Usługi kontroli technicznej 

71356000-8  Usługi techniczne 

 

B. Klasyfikacja robót budowlanych 

 

Dział: 

 

45000000-7  Roboty budowlane  

 

Grupy: 

 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

 kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  oraz 

 roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy: 

 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

 budowlanych; roboty ziemne 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

 autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Kategorie: 

 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

  budowę i roboty ziemne  

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

  i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45221200-4  Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, 

  szybów i kolei podziemnej 

45221210-7  Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone 
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45221244-4  Roboty budowlane w zakresie kanałów 

45221110-6  Roboty budowlane w zakresie mostów 

45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

45221248-2  Roboty budowlane w zakresie okładzin w tunelach 

45221220-0  Kanały sklepione 

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45221119-9  Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

45453100-8  Roboty renowacyjne 

4. Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Gmina Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie  

5. Spis zawartości Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego  

1.   STRONA TYTUŁOWA - 2 

2. CZĘŚĆ OPISOWA - 7 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia - 7 

2.1.1.   Charakterystyczne parametry określające wielkość 

obiektu i zakres robót budowlanych - 20 

2.1.1.1.    Zakres prac projektowych - 20 

2.1.1.2.  Zakres robót budowlanych - 24 

2.1.2.     Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia - 29 

2.1.3.    Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe - 32 

2.1.4.    Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe - 33 

2.1.4.1.   Zestawienie powierzchni i wymiarów - 33 

2.1.4.2.  Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub 

pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, 

kubatur i wskaźników - 33 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia - 33 

2.2.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych - 34 
2.2.1.1.  Przygotowanie terenu budowy - 34 

2.2.1.2.  Architektura - 34 

2.2.1.3. Konstrukcja - 34 

2.2.1.4.  Instalacje budowlane - 34 

2.2.1.5. Wykończenia - 34 

2.2.1.6. Zagospodarowanie terenu - 34 
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2.2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - 

wymogi ogólne - 35 

2.2.2.1.  Określenia podstawowe - 35 

2.2.2.2.  Wymagania ogólne - 36 

2.2.2.3.  Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych - 

36 

2.2.2.4.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń - 37 

2.2.2.5.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń 

budowlanych - 38 

2.2.2.6.  Wymagania dotyczące środków transportu - 39 

2.2.2.7.  Wymagania dotyczące wykonania robót - 39  

2.2.2.8.  Wymagania dotyczące obmiaru robót - 40 

2.2.2.9.  Odbiory - 40  

2.2.2.10.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót 

tymczasowych - 42 

2.2.2.11.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - 42 

2.2.2.12.  Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót - 

43 

2.2.2.13.  Ochrona własności publicznej i prywatnej - 43 

2.2.2.14.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót - 

44 

2.2.2.15.  Stosowanie się do przepisów prawa - 44 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - 46 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów - 46 

3.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 46 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego - 46 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych - 47 

3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane z budową i jej przeprowadzeniem - 47 
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6. Imiona i nazwiska osób 

opracowujących Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, 

nazwa i adres podmiotu 

opracowującego Program 

Funkcjonalno-Użytkowy 

Gmina Piekary Śląskie 

ul. Bytomska 84 

41-940 Piekary Śląskie 

Marcin Zając 

Józef Namysło 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA, § 18 r.p.f.u. 

2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty 

budowlane”.  

 

Zamówienie obejmuje:  
 

(1) -  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego 

 pozwolenia na budowę / dokonania prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających 

 pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli pozwolenie na budowę lub 

 zgłoszenie robót będzie wymagane odrębnymi przepisami, oraz  

 

(2) -  wykonanie robót budowlanych obejmujących zabezpieczenie kanału (tunelu) rzeki Szarlejki 

 wraz z mostem drogowym na rzece Szarlejce w ciągu ul. Szpitalnej znajdującym się na trasie 

 (w ciągu) kanału (tunelu) rzeki Szarlejki, stanowiącym jego integralną część.  

 
Zakres zamówienia: 

 

(1) -  zakres prac projektowych objęty niniejszym przedmiotem zamówienia wraz z pozwoleniami / 

 zgłoszeniami obejmuje kompleksowo cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki, tj. odcinek nr 1, nr 2 i nr 

 3 łącznie - od wlotu w rejonie ul. Kanałowej (wraz z częścią zewnętrzną tunelu / kanału, 

 wejściem, kratami, pomostem) do wylotu w rejonie nasypu kolejowego na przedłużeniu ul. Józefa 

 Janty wraz z mostem drogowym w ciągu ul. Szpitalnej na rzece Szarlejce, stanowiącym 

 integralną część tunelu (kanału). Długości poszczególnych odcinków wynoszą odpowiednio: 1 - 

 ok. 508 m, 2 - ok. 604 m, 3 - ok. 59 m. Łącznie przedmiotem zamówienia w zakresie prac 

 projektowych objęty jest cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki o długości ok. 1.171 m oraz most 

 drogowy w ciągu ul. Szpitalnej na rzece Szarlejce, stanowiący jego integralną część. 

 

(2) -  wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dotyczy naprawy 

 i remontu mostu drogowego w ciągu ul. Szpitalnej na rzece Szarlejce, stanowiącego 

 integralną część kanału (tunelu) oraz naprawy i remontu pozostałej części tunelu (kanału) 

 rzeki Szarlejki na odcinku tunelu (kanału) nr 1, na długości minimum 200 m. Pozostałe roboty 

 budowlane na części odcinka nr 1 (poza zakresem minimum 200 m) oraz cały zakres robót na 

 pozostałych odcinkach nr 2 i nr 3 - nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia.  

 W ramach zakresu robót na wskazanym odcinku tunelu (kanału) nr 1 - na długości minimum 

 200 m oraz w zakresie mostu zlokalizowanego na kanale (tunelu) rzeki Szarlejki wykonawca 

 wykona roboty kompleksowo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kompleksowo 

 zostanie również opracowana dokumentacja projektowa dla całego tunelu (kanału) rzeki 

 Szarlejki wraz z jego mostem, stanowiącym integralną część kanału (tunelu). 
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Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń 

na budowę / zgłoszeń robót budowlanych - jeżeli będą wymagane, ale wymaga aby dokumentacja 

projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniami / zgłoszeniami - jeżeli będą wymagane) aby 

możliwe było oddzielne zlecanie robót budowlanych na poszczególne odcinki tunelu (kanału) zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.) oraz Prawa 

Budowlanego (p.b.). W związku z powyższym kompletna dokumentacja projektowa winna zostać 

opracowana w co najmniej czterech częściach:  

 

1 -  część odcinka kanału (tunelu) nr 1 w ramach realizowanych robót budowlanych objętych 

 niniejszym przedmiotem zamówienia na długości minimum 200 m, oraz most, 

2 -  część odcinka kanału (tunelu) nr 1 w pozostałym zakresie robót budowlanych,  

3 -  cały odcinek kanału (tunelu) nr 2,  

4 -  cały odcinek kanału (tunelu) nr 3. 

 

Zamawiający przewiduje, że co do zasady zaprojektowane przez wykonawcę roboty budowlane objęte 

niniejszym przedmiotem zamówienia, zawierają się w ramach robót remontowych i naprawczych. Jeżeli  

jednak dla ich realizacji niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót 

/ uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego lub innych zgód, zgłoszeń lub decyzji, w tym 

administracyjnych, wykonawca uzyska je w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia 

ryczałtowego, bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia. Uznaje 

się, że wszelkie koszty wynikające z powyższej zasady zawarte są w niezmiennym wynagrodzeniu 

ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez 

Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie nie będzie składał żadnych roszczeń względem 

Zamawiającego. 

 

Niniejszy przedmiot zmówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: 

 

Zabezpieczenie, naprawa i remont kanału (tunelu) rzeki Szarlejki, do zaprojektowania 

kompleksowo w całości dla wszystkich trzech odcinków kanału, natomiast do wykonania 

kompleksowo roboty budowlane wyłącznie na odcinku kanału (tunelu) nr 1, na długości minimum 

200 m, w zakresie: 

 

a) tymczasowego przeprowadzenia cieku wodnego w rurze, w celu przeprowadzenia dalszych robót 

lub w inny sposób, wraz z pozostałymi robotami zabezpieczającymi i odwadniającymi, 

b) wykonania odmulenia dna tunelu (kanału), usunąć resztki zalegających materiałów, 

c) wykonania czyszczenia wysokociśnieniowego ścian,  

d) przeprowadzenia badań nieniszczących i niszczących betonu oraz murów,  

e) wykonania zabezpieczenia ścian murowych w postaci warstwy betonu,  

f) wykonania naprawy pęknięć i rys poprzez iniekcje,  
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g) wykonania naprawy przerw dylatacyjnych poprzez iniekcje z reprofilacją krawędzi,  

h) wykonania zabezpieczenia segmentów betonowych w postaci warstwy betonu natryskowego, 

i) wykonania demontażu starych i montażu nowych podestów (pomostów), 

j) wykonania zabezpieczenia konstrukcji kanału (tunelu), 

k) usunięcia nalotów powstałych w wyniku napływu wód gruntowych, 

l) usunięcia wykwitów węglanu wapnia, 

m) oczyszczenia stalowych elementów studzienek, krat itp., 

n) wykonania demontażu elementów stalowych / żeliwnych, 

o) wykonania montażu elementów stalowych / żeliwnych, 

p) wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żeliwnych / stalowych, 

q) wykonania osuszenia dolnej części tunelu (kanału) oraz oczyszczenia jej z zalegającego mułu, 

śmieci, gałęzi i innych elementów, 

r) wykonania zabezpieczenia przed napływem wody w kanale (tunelu) na czas prowadzonych 

robót, wykonania ścianki szczelnej, wykonania tymczasowego rurociągu na stojakach - rurociąg 

grawitacyjny lub tłoczny, 

s) naprawy murów - wykonywać ją odcinkami, 

t) wykonania pompowania nadmiaru wody na czas prowadzenia robót, 

u) usunięcia elementów, którymi próbowano zabezpieczyć mury (stalowe rurki, siatki oraz 

odspojone warstwy betonu), 

v) wykonania wierceń w murze, 

w) wykonania montażu kotew (wklejane) na zaprawie ze stalową płytką kotwiącą, 

x) na całej długości muru zamontować siatkę zgrzewaną ze stali, na stykach zastosować siatki 

nakładowe, 

y) ściany zabezpieczyć warstwą betonu, 

z) wykonania dylatacji warstwy zabezpieczającej, 

aa) wykorzystać beton szczelny ścian, o odpowiedniej klasie wodoprzepuszczalności, ostateczna 

klasa / typ betonu oraz klasa wodoprzepuszczalności winna być określona przez wykonawcę w 

zaktualizowanej ekspertyzie i dokumentacji projektowej przez niego wykonanej (wykonanie 

płaszcza żelbetowego), 

bb) przy obniżonym poziomie wody betonowanie ścian (płaszcz żelbetowy) można prowadzić 

sposobem natryskowym, 

cc) wykonania podniesienia dna tunelu (kanału) na odcinku nr 1 do poziomu dna na odcinku nr 2 

poprzez nasypanie warstwy tłucznia, zagęszczenia go mechanicznie, wykonanie płyty żelbetowej 

o grubości min. 30 cm, dylatowanej co 15 m,   

dd) wykonania naprawy rys i pęknięć iniekcją np. żywiczną (wypełnianie rys i pęknięć przenoszących 

obciążenia) w zależności od szerokości, głębokości i długości rys oraz pęknięć, a także z 

uwzględnieniem pozostałych warunków: fizyko-chemicznych, naporu wód, korozji, agresywności 

środowiska, wytrzymałości, wymogów konstrukcyjnych, wymogów uwzględniających istniejące 

środowisko i warunki technologiczne; Zamawiający dopuszcza inne materiały / sposoby 
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iniekcyjne wskazane w ekspertyzie pod warunkiem nie pogorszenia pierwotnych warunków 

naprawy w szczególności w zakresie skuteczności i trwałości; Powyższe winno być wynikiem 

zaktualizowanej ekspertyzy i dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę; 

Zastosowany sposób zabezpieczeń, technologia, materiały i sposób wykonania muszą 

gwarantować skuteczność, trwałość i bezpieczeństwo napraw tunelu (kanału),  

ee) wykonania naprawy przerw dylatacyjnych, 

ff) wykonania izolacji przeciwwilgociowych na wszystkich powierzchniach, 

gg) wydobycia z kanału (tunelu) na powierzchnię, przesortowania, załadowania, wywiezienia, 

rozładowania i zutylizowania gruzu, mułu, odpadów, śmieci, wszelkich materiałów rozbiórkowych i 

demontażowych, oraz innych pozostałych elementów pochodzenia organicznego i 

nieorganicznego znajdujących się / zalegających w tunelu (kanale), 

hh) wykonania robót remontowych i naprawczych w części zewnętrznej tunelu (kanału), wejścia do 

tunelu (kanału), krat, pomostu - od strony wlotu w rejonie ul. Kanałowej, 

ii) na odcinku nr 2 kanału (tunelu) zaprojektować wejście technologiczne do obsługi kanału (tunelu) i 

mostu, zaprojektować przebudowę zewnętrznej części kanału (tunelu) wychodzącą ponad teren 

w rejonie mostu (zniwelować do rzędnej terenu rekreacyjnego), 

jj) wykonania robót odtworzeniowych,  

kk) wykonania robót porządkowych,  

ll) wykonania robót rozbiórkowych,  

mm) wykonania robót ziemnych, oraz  

nn) wykonania pozostałych robót i czynności szczegółowo opisanych w WW, SWZ, umowie, PFU i 

jego załącznikach, ekspertyzach, a także tych wynikających z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez wykonawcę.  

 

Roboty budowlane na odcinku nr 1 tunelu (kanału), na długości minimum 200 m należy wykonać w 

miejscu najbardziej zdegradowanym i zniszczonym, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, 

technologiczne, użytkowe, mając na uwadze etapowość robót budowlanych oraz względy 

bezpieczeństwa i funkcjonowania kanału (tunelu), w oparciu o załączoną ekspertyzę i jej aktualizację 

opracowaną przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Dodać należy, że 

wspomniany wyżej odcinek nr 1 kanału (tunelu) zgodnie z ekspertyzą oceny stanu technicznego z 2015 r. 

jest najstarszy i w najgorszym stanie technicznym dlatego wymaga podjęcia działań zaradczych, 

naprawczych i remontowych w pierwszej kolejności. Ze względu na fakt, że w ramach niniejszego 

przedmiotu zamówienia obowiązkiem wykonawcy jest aktualizacja wspomnianej wyżej ekspertyzy 

technicznej wraz z obliczeniami, zakładając do tego postępującą degradację kanału (tunelu) na 

przestrzeni ostatnich lat, Zamawiający zastrzega sobie prawo uszczegółowienia miejsca realizacji robót 

budowlanych na długości minimum 200 m na odcinku kanału (tunelu) nr 1 uwzględniając powyższe 

warunki.  
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Naprawa i remont mostu drogowego na rzece Szarlejce, znajdującego się na trasie (w ciągu) 

tunelu (kanału) rzeki Szarlejki, stanowiącego integralną część tunelu (kanału), do zaprojektowania 

i wykonania robót budowlanych kompleksowo w całości, należy: 

 

a) zerwać nawierzchnię na obiekcie i w obrębie stref przejściowych minimum 5 m, 

b) sfrezować powierzchnię płyty pomostu, 

c) wykonać lokalną naprawę płyty pomostu zaprawami, 

d) odkopać przyczółki min. 2 m poniżej poziomu jezdni, a w razie potrzeby do poziomu dna kanału 

(w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru dobrego stanu technicznego izolacji 

pionowej przyczółków wykop może zostać ograniczony do wysokości minimalnej koniecznej do 

wykonania strefy przejściowej i zabezpieczenia szczelin materiałem trwale plastycznym, roboty 

prowadzić pod stałym nadzorem, a w obrębie instalacji obcych ręcznie), 

e) wykonać nową płytę mostu,  

f) poprzez naprawę i remont mostu, zapewnić jego nośność min. 30 t,  

g) wykonać izolację powłokową bitumiczną układaną na zimno od strony odziemnej na odkrytych 

powierzchniach pionowych podpór, 

h) uzupełnić szczeliny dylatacyjne (podłużnie od góry i dołu oraz w strefie oparcia płyty od strony 

zasypowej) materiałem trwale plastycznym (fragment szczeliny dylatacyjnej należy oczyścić, 

przedmuchać sprężonym powietrzem i uzupełnić materiałem trwale plastycznym), 

i) wykonać drenaż rozsączający w obsypce z keramzytu za końcem płyty pomostu podłużnie i 

poprzecznie z wyprowadzeniem go w stronę terenów nieużytków przez rozsączenie (koniec 

drenażu wykonać w warstwie przepuszczalnej jednofrakcyjnej np. żwiru o wymiarach 0,5 x 0,5 m, 

otoczonej geowłókniną separacyjno - filtracyjną), 

j) wykonać strefy przejściowe z geokraty zasypanej tłuczniem, ułożonej na geowłókninie 

separacyjno - filtracyjnej, 

k) wykonać izolację z papy termozgrzewalnej, 

l) wykonać odwodnienie izolacji płyty pomostu - drenaże przed krawężnikami, 

m) osadzić krawężniki mostowe na szczelną zaprawę, 

n) odtworzyć pobocza drogowe w postaci chodników brukowanych ze spadkiem jednostronnym, 

zasypkę pod chodniki w części nad obiektem drogowym wykonać na pełnej wysokości z zaprawy 

cementowo piaskowej (a nie z zasypki przepuszczalnej), z jednej strony odtworzenie chodnika z 

materiału istniejącego - betonowa kostka brukowa, z drugiej nowy chodnik - nowa kostka 

brukowa, 

o) odtworzyć nawierzchnię na płycie pomostu i strefach przejściowych wraz z wykształceniem 

przeciwspadku przy krawężnikach, 

p) uporządkować przyległy teren, 

q) wykonać naprawę stopni złazowych studni położonej najbliżej obiektu poprzez odtworzenie 

warstwy antykorozyjnej na stopniach lub wymianę stopni, 

r) zabezpieczyć uszkodzone odsadzki przed napływem wody, 
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s) skuć odsadzkę korpusu przyczółka do zdrowego betonu, 

t) wykonać podbicie odsadzki fundamentu (na odcinku uszkodzonym), 

u) na całej wysokości korpusów oraz spodniej płaszczyźnie płyty skuć powierzchniowo 

skorodowany i uszkodzony beton, 

v) wykonać zabezpieczenie powierzchniowe odsłoniętych prętów, 

w) wykonać torkretowanie istniejących powierzchni, ścian przyczółków i spodu płyty, 

x) wywieźć i zutylizować gruz, muł, odpady, śmieci, wszelkie materiały rozbiórkowe i demontażowe, 

oraz inne elementy pochodzenia organicznego i nieorganicznego znajdujące się w tunelu 

(kanale), koszty obejmują wydobycie materiałów na powierzchnię, załadunek, wywóz, 

rozładunek, przesortowanie, składowanie i utylizację, 

y) wykonać roboty odtworzeniowe,  

z) wykonać roboty porządkowe,  

aa) wykonać roboty rozbiórkowe,  

bb) wykonać roboty ziemne, oraz  

cc) wykonać pozostałe roboty i czynności szczegółowo opisane w WW, SWZ, umowie, PFU i jego 

załącznikach, ekspertyzach, a także te wynikające z dokumentacji projektowej opracowanej przez 

wykonawcę.  

 

Do tunelu (kanału) można dostać się od strony wlotu rzeki do tunelu (kanału) - od ul. Kanałowej. 

Zamawiający zastrzega, że wybór sposobu dostępu do tunelu (kanału) jest po stronie wykonawcy 

(niezależnie od możliwości wskazanej wyżej), a opisane wyżej miejsce jest wyłącznie orientacyjne i 

przykładowe. Brak możliwości wykorzystania go do robót nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń 

wykonawcy względem Zamawiającego, w tym nie będzie postawą do domagania się jakiegokolwiek 

dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia. Sposób, koszty i starania w zakresie dostępu do tunelu 

(kanału) rzeki Szarlejki oraz jego mostu drogowego stanowiącego integralną część kanału (tunelu), są po 

stronie wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłacie. 

 

2.1.a.   Opis poszczególnych odcinków (części) tunelu (kanału)  

 

Zgodnie z wykonaną ekspertyzą oceny stanu technicznego z 2015 r. - stanowiącą załącznik do 

niniejszego PFU - oraz materiałami wyjściowymi, tunel (kanał) rzeki Szarlejki podzielono na trzy odcinki. 
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KKaannaałł  ((ttuunneell)),,  ooddcciinneekk  nnrr  11 

Odcinek nr 1 tunelu (kanału) - od ul. Kanałowej do rejonu skrzyżowania ul. Józefa Janty i                

ul. Henryka Sienkiewicza (połączenie z odcinkiem nr 2) 

Odcinek pierwszy tunelu (kanału) jest najstarszym fragmentem. Początek (wlot) tunelu (kanału) znajduje 

się przy ul. Kanałowej, koniec zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania ulic Józefa Janty i Henryka 

Sienkiewicza. Tunel (kanał) powstał w latach 1862 – 1872. Tunel (kanał) wykuto w skale i obmurowano 

cegłą oraz kamieniem wapiennym i dolomitowym na zaprawie z wapna hydraulicznego. Prostokątny 

przekrój tunelu (kanału) posiadał strop sklepiony. Tunel (kanał) był wykonany na długości ok. 508 m bez 

przerw dylatacyjnych. Szerokość tunelu (kanału) wynosiła w najszerszej części ok. 4,2 m, wysokość ok. 

2,2 m. W latach 1971 – 1974 ze względu na zamulenie dna oraz zły stan techniczny obiektu, miejscowe 

ubytki obudowy murowej i wypłukanie zaprawy, wykonano pierwszą rekonstrukcję tunelu (kanału). W 

latach wcześniejszych wykonano jedynie wzmocnienie tunelu (kanału) obudową wtórną, złożoną z 

ceowników połączonych z murem kotwami klinowymi i siatki ogrodzeniowej. Prace remontowe ze 

względu na niejednakowy stan na całej długości, prowadzone były w różnym stopniu. Zawierały one w 

szczególności podwyższenie spągu tunelu (kanału), częściową wymianę murów ociosowych, 

podwyższenie sklepienia oraz całkowitą wymianę obudowy wtórnej. W nowych elementach murowanych 

użyto cegły półklinkierowej na zaprawie cementowej. Grubość obudowy wynosiła ok. 50 cm. Wykonano 

szczeliny dylatacyjne umieszczone co ok. 50 m. Uszczelnienie z taśmy z polichlorku winylu. Wykonano 

podwyższenie sklepienia poprzez murowanie i wykonanie sztywnej stalowej obudowy pokrytej betonem 

natryskowym. Stalowe korytka obudowy górniczej były rozmieszczone co ok. 1 m i połączone ze sobą 

rozporami. Posadowienie łuków na wysokości ok. 0,5 m obetonowano ławami fundamentowymi. Na 

warstwie mułu położono płytę betonową grubości 10-15 cm tworząc nowe dno tunelu (kanału). Wysokość 

nowego tunelu (kanału) wahała się od ok. 2,6 m do ok. 3,15 m. Wnętrze zabezpieczono środkami 

chemicznymi. Ostatnie prace remontowe wykonano w latach 1988 – 1990. Wzmocniono konstrukcję i 

podwyższono strop tunelu (kanału). Oparcie sklepienia łukowego na murze zostało dodatkowo 

zakotwione w skałach co ok. 1 - 2 m. Kotwy mają długość minimum 2,5 m i średnicę żerdzi stalowej fi 10. 

Główną konstrukcję sklepienia stanowią kształtowniki typu / klasy ŁP8/V25 w rozstawie co 0,5 m. Na 
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KKaannaałł  ((ttuunneell)),,  ooddcciinneekk  nnrr  22 

długości 400 m tunelu (kanału) dodatkowym elementem zabezpieczającym były poziome rozpory również 

z kształtowników ŁP8/V25, które obecnie są przycięte. Grubość ściany żelbetowej sklepienia wynosi 

minimum 40 cm. Zbrojenie ściany stanowią siatki zgrzewane złożone z prętów średnicy fi 10 o oczkach 

100 mm x 100 mm oraz 250 mm x 250 mm. Wykorzystano stal typu / klasy 34GS oraz beton natryskowy 

typu / klasy B20, odpowiadający typowi / klasie C16/20. Szczeliny dylatacyjne rozmieszczone są co 15 m. 

Wykonano także inne roboty zgodnie z załączoną ekspertyzą z 2015 r. 

 

Odcinek nr 2 tunelu (kanału) - od rejonu skrzyżowania ul. Józefa Janty i ul. Henryka Sienkiewicza 

(połączenie z odcinkiem nr 1) do przepustu kolejowego (połączenie z odcinkiem nr 3) 

 

Odcinek drugi tunelu (kanału) jest fragmentem zbudowanym w roku 1992 wzdłuż ul. Józefa Janty. Łączy 

on odcinek nr 1 z odcinkiem nr 3 (przepust kolejowy wznoszony w tym samym czasie). Prace 

prowadzone były w otwartym korycie rzeki. Dno wykonane jest z prefabrykowanych płyt żelbetowych 

układanych na wyrównanymi zagęszczonym dnie rzeki. Grubość płyt wynosi od 50 do 90 cm. Główne 

segmenty tunelu (kanału) stanowi obudowa łukowa wykonana w deskowaniu przestawnym. 

Wprowadzono dylatacje obwodowe. W tej części tunelu (kanału) można rozróżnić dwa przekroje. Jeden o 

szerokości ok. 4 m i wysokości ok. 4,6 m (od połączenia z odcinkiem nr 1 do mostu). Drugi przekrój jest 

mniejszy, zaczyna się za mostem i kończy na połączeniu z przepustem (odcinek nr 3). Szerokość jest 

taka sama jak wcześniej, wysokość wynosi ok. 3,9 m. Długość odcinka nr 2 wynosi ok. 604 m. Występuje 

pomost roboczy, studzienki rewizyjne, stopnie żeliwne, w sposób trwały do studzienek przymocowane są 

kraty zapobiegające przedostawaniem się do tunelu (kanału) osób nieupoważnionych  
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KKaannaałł  ((ttuunneell)),,  ooddcciinneekk  nnrr  33 

MMoosstt  nnaa  
ooddcciinnkkuu  

nnrr  22  

Odcinek nr 3 tunelu (kanału) - od przepustu (połączenie z odcinkiem nr 2) do wylotu 

Odcinek trzeci stanowi przepust o przekroju okrągłym, średnicy 3,4 m, zlokalizowany pod nasypem 

drogowym. Długość przepustu wynosi ok. 59 m. 

 

Most na rzece Szarlejce, znajdujący się na trasie (w ciągu) tunelu (kanału) rzeki Szarlejki, 

stanowiący jego integralną część 

 

Zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną z 2019 r. - stanowiącą załącznik do niniejszego PFU - oraz 

materiałami wyjściowymi, zauważono co następuje. Most na rzece Szarlejce zlokalizowany jest w ciągu 

ul. Szpitalnej, nr drogi 280 156S w km 0+320 w Piekarach Śląskich. Bezpośrednią przeszkodę dla obiektu 

stanowi rzeka Szarlejka. Most jest integralną częścią tunelu (kanału) rzeki Szarlejki. Istniejący fundament 

stanowi prawdopodobnie ława fundamentowa z betonu niskiej jakości, zbrojona w ilości poniżej 
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minimalnego stopnia zbrojenia i posadowiona bezpośrednio. Korpus ściany jest postawiony na 

fundamencie i połączony monolitycznie. Ściany przyczółka wykonano z betonu niskiej jakości. Nie 

wyklucza się istnienia zbrojenia szkieletowego w ilości poniżej minimalnego stopnia zbrojenia. Przód 

korpusu ściany jest masywny prosty. Most bezpośrednio połączony jest z tunelem (kanałem) rzeki 

Szarlejki. Tunel (kanał) zdylatowany jest od mostu w sposób ciągły. Światło tunelu (kanału) 

dochodzącego wynosi w poziome ok. 4,30 m, w pionowe ok. 3,80 m (3,50 m do odsadzki ławy). 

Bezpośrednio przy obiekcie znajdują się dwa kanały rewizyjne - studnie złazowe z żeliwnymi stopniami. 

Kanały złazowe usytuowane są w odległości do 10 m. Komora złazowa ma wymiary 1,2 m x 1,2 m i od 

góry przykryta jest betonową nakrywą Ø 800. Konstrukcję obiektu stanowi płyta żelbetowa o grubości         

ok. 500 mm. Układ statycznie wyznaczalny, jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Parametry ogólne 

istniejące: obciążenie taborem samochodowym - klasa obciążenia bez ograniczeń tonażowych, klasa II 

wg PN-B-02015 lub równoważne - przewidywany czas budowy przed 1985 r. - obiekt usytuowany w ciągu 

drogi lokalnej na rzece Szarlejce, dwa pasy ruchu drogowego 3,00 m + 3,00 m, chodnik dwustronny 1,55 

m + 1,40 m. Bezpośrednio na niszy podłożyskowej korpusu przyczółka o szerokości 0,60 m, oparto płytę 

przęsła, długość oparcia to 0,60 m. Oparcie stanowi przekładka z papy. Płyta żelbetowa dźwigara o 

grubości hmax ok. 0,50 m. Na płycie najprawdopodobniej nie wykształcono spadków poprzecznych ani 

podłużnych. Spadki uzyskano przez wykonanie nawierzchni. Na istniejącym obiekcie nie wykonano kap 

chodnikowych. Od strony wody dolnej wykonano nadmurowanie płyty, na której ułożono prefabrykowane 

płyty betonowe. Od strony wody górnej wykonano zasypkę i chodnik bezpośrednio na płycie tunelu 

(kanału) stanowiące rozwiązanie w ramach wykonanych deptaków nad kanałem (tunelem) i prac 

modernizacyjnych przy ulicy Szpitalnej. Krawędź jezdni od chodnika oddzielono krawężnikiem drogowym. 

Izolację płyty pomostu stanowi najprawdopodobniej lepik asfaltowy smarowany na zimno. Nawierzchnię 

jezdni i dojazdów stanowi asfalt lany. Opaski boczne stanowią wydzielone fragmenty chodników z kostki 

betonowej i płyt betonowych pokrytych asfaltem. Ze względu na skrzyżowanie z ulicą Józefa Janty i ulicą 

Stefana Okrzei brak jest ciągłości chodników i opasek lub poboczy drogowych na dojazdach. Od strony 

ulicy Stefana Okrzei za obiektem występuje zjazd na nieutwardzone pobocze gruntowe. Nawierzchnia na 

obiekcie w spadku daszkowym z wykształconym przeciwspadkiem przy fragmencie wyremontowanym 

chodnika i bez przeciwspadku przy dochodzącym zniszczonym chodniku z płyt betonowych. 

Odwodnienie przęsła jest powierzchniowe. Nie wykształcono sączków i odwodnienia płyty pomostu. Brak 

otworów w korpusie przyczółka sugerujących wykonanie drenażu za przyczółkiem. Brak odwodnienia za 

oparciem dźwigara na przyczółkach. Ze względu na zamknięcie potoku Szarlejki w tunelu (kanale) brak 

konieczności stosowania balustrad i barier drogowych na obiekcie i dojazdach. Od strony wody górnej 

przez korpus przyczółków bez podwieszenia do płyty pomostu przebiega rura osłonowa instalacji obcych 

wo D80-n. Wzdłuż obiektu od strony wody dolnej i górnej w tunelu (kanale) przebiegają liczne instalacje 

m.in. instalacja gazowa, energetyczna od strony wody górnej oraz teletechniczna i wodna od strony wody 

dolnej. Instalacje są zdylatowane od obiektu.  
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2.1.b.  Ocena stanu istniejącego konstrukcji tunelu (kanału) i mostu  

 

Zgodnie z wykonaną ekspertyzą oceny stanu technicznego z 2015 r. - stanowiącą załącznik do 

niniejszego PFU - oraz materiałami wyjściowymi, zauważono co następuje. 

 

Odcinek nr 1 tunelu (kanału) - od ul. Kanałowej do rejonu skrzyżowania ul. Józefa Janty i                    

ul. Henryka Sienkiewicza (połączenie z odcinkiem nr 2): 

 

a) niejednorodność przekrojów poprzecznych, 

b) ścianki muru, na którym oparte jest żelbetowe sklepienie, 

c) od ponad 150 lat mury są stale zanurzone w wodzie i narażone na turbulentny jej przepływ, 

d) ogólny stan murów jest zły i wymaga naprawy, 

e) woda regularnie wypłukuje zaprawę spomiędzy cegieł i kamieni wapiennych, 

f) licowa warstwa betonu nie była trwale połączona z murem, 

g) średni minimalny poziom mułu liczony od dna koryta wynosi ok. 1,05 m (na potrzeby niniejszego 

opracowania należy założyć, że poziom mułu może być większy), 

h) pomost roboczy złożony z elementów stalowych i drewnianych rozpada się (brak możliwości 

użytkowania), 

i) wszystkie przerwy dylatacyjne są nieszczelne, 

j) woda gruntowa dostaje się do tunelu i powoduje działania erozyjne zarówno betonu jak i spękań 

skał otaczających obiekt, 

k) zauważono tendencje do powstawania pęknięć – średnio 2 pęknięcia na jeden segment tunelu 

między przerwami dylatacyjnymi (wysokość pęknięć do 3 m), przez pęknięcia przedostaje się do 

wewnątrz tunelu woda gruntowa, 

l) powstały białe wykwity na ścianach tunelu bezpośrednio przy rysach / pęknięciach (korozja 

węglanowa spowodowana przez dwutlenek węgla wnikający w pory betonu i reagujący z 

wodorotlenkiem wapnia, w wyniku czego uzyskujemy węglan wapnia, który krystalizuje w porach 

betonu; dalsze reakcje powodują powstanie wodorowęglanu wapnia, który zostaje wymywany z 

betonu, a następnie krystalizuje się na jego powierzchni tworząc białe naloty), 

m) wzrost porowatości betonu i obniżenie jego właściwości wytrzymałościowych, 

n) obecność rdzawych wykwitów świadczy o tym, że korozja objęła także pręty zbrojeniowe, 

o) beton narażony na korozje spowodowaną chlorkami i siarczanami (korozja siarczanami powoduje 

rozsadzanie betonu od środka). 
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Odcinek nr 2 tunelu (kanału) - od rejonu skrzyżowania ul. Józefa Janty i ul. Henryka Sienkiewicza 

(połączenie z odcinkiem nr 1) do przepustu kolejowego (połączenie z odcinkiem nr 3): 

 

a) występujące przerwy dylatacyjne na ok. 5 cm, wypełnione styropianem – w większości 

zniszczone i nieszczelne, 

b) przedostawanie się wody gruntowej do wnętrza tunelu, 

c) woda przedostająca się przez dylatacje powoduje korozję betonu, 

d) ok. 27 dylatacji (dylatacje zachowane w całości lub nadające się do uzupełnienia), ok. 33 dylatacji 

zniszczonych całkowicie (na potrzeby niniejszego opracowania należy założyć że wszystkie 

dylatacje są zniszczone), 

e) z niektórych dylatacji zaobserwowano wyciek wody, 

f) w niektórych miejscach przy dylatacjach zostały odkryte skorodowane marki stalowe, 

g) na dnie znajdują się zanieczyszczenia nanoszone przez rzekę w postaci śmieci, gałęzi i innych 

elementów, 

h) na dnie znajduje się warstwa mułu, 

i) na ścianach stwierdzono liczne rysy oraz pęknięcia o szerokości od ok. 0,5 mm do ok. 3 mm, 

j) rysy występują na całym obwodzie tunelu i w postaci pęknięć pionowych i skośnych do połowy 

wysokości ścian, 

k) na styku odcinka nr 1 i odcinka nr 2 zauważono rysy podłużne w górnej części sklepienia, 

l) rysy pionowe mogą powstawać w skutek nierównej pracy konstrukcji (tworzą się dodatkowe 

przerwy dylatacyjne), 

m) rysy poziome mogą świadczyć o przeciążeniu segmentu (te rysy powinny być naprawione w 

pierwszej kolejności), 

n) występuje niepełna izolacja przeciwwodna z masy asfaltowej na ścianach, 

o) białe i rdzawe wykwity na ścianach otaczające rysy (podobnie jak na odcinku tunelu nr 1), 

p) pomost roboczy nie nadaje się do użytkowania, 

q) odnotowano brak pomostów przy studzienkach rewizyjnych. 

 

Odcinek nr 3 tunelu (kanału) - od przepustu (połączenie z odcinkiem nr 2) do wylotu: 

 

a) nie wykryto znacznych uszkodzeń. 

 

W związku z faktem, że opisany wyżej stan techniczny tunelu (kanału) na wszystkich trzech odcinkach, 

datowany jest na dzień 10.04.2015 r., dlatego przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy 

przyjąć, że jego stan się pogorszył. Powyższe winno być uwzględnione przy złożeniu oferty przetargowej 

przez wykonawcę.  
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Most na rzece Szarlejce, znajdujący się na trasie (w ciągu) tunelu (kanału) rzeki Szarlejki, 

stanowiący jego integralną część 

 

Zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną z 2019 r. - stanowiącą załącznik do niniejszego PFU - oraz 

materiałami wyjściowymi, zauważono co następuje. Zarówno ze zdjęć jak i z inwentaryzacji wynika, że 

szerokość obiektu jest dostosowana do przeprowadzenia po nim jezdni z dwoma pasami ruchu. Dla drogi 

kategorii L (dopuszczono prędkość 50 km/h) szerokość pasa ruchu wynosi 2,75 m, szerokość pobocza 

min. 0,75 m a chodnik może znajdować się bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Co oznacza, że dla 

istniejących parametrów geometrycznych obiekt spełnia ww. wymagania. W odniesieniu do przeszkody 

terenowej - rzeki Szarlejki stwierdzono: przesunięcie osi w stosunku do osi tunelu (kanału) o ok. 0,45 m 

skutkujące działaniem erozyjnym na odsadzki fundamentu na drodze napływowej i odpływowej - 

podmycie naroży odsadzek, silne zanieczyszczenie potoku skutkujące działaniem degradacyjnym na 

beton i stal obiektu. Brak widocznych pęknięć przyczółków spowodowanych uszkodzeniem 

przeciążeniowym lub osiadaniem fundamentu w części pod obiektem. Brak zbrojenia nawet w stopniu 

minimalnym. Konstrukcja przyczółków nosi niewielkie uszkodzenia ze względu na zaburzenie 

ukształtowania kierunku przepływu cieku pod obiektem. Stwierdzono: podmyte naroże fundamentu ściany 

korpusu przyczółka, ubytki materiałowe i kawerny odsadzki przyczółków w wyniku przyspieszenia nurtu 

wody pod obiektem, minimalne zbrojenie korpusu przyczółka, wykwity solne na korpusie, miejscowe 

rozsegregowanie się betonu, brak właściwego zagęszczania w trakcie układania, stosowanie mieszanki 

betonowej o niewłaściwych parametrach i konsystencji, permanentne zawilgocenie betonu. Konstrukcja 

tunelu (kanału) dochodzącego, stwierdzono: nieliczne ubytki materiałowe, miejscowe rozsegregowanie 

się betonu, brak właściwego zagęszczania w trakcie układania, wykwity solne i przecieki na korpusie i 

stropie, permanentne zawilgocenie betonu. Zapewniono ograniczony dostęp dzięki włazom inspekcyjnym 

usytuowanym w odległości do 10 m od siebie. Włazy są częścią konstrukcyjną tunelu (kanału) rzeki 

Szarlejki i nie stanowią wyposażenia mostu. Stwierdzono: korozję powierzchniową i wżerową stopni 

złazowych grożącą awarią stopni podczas użytkowania. Uszkodzone stopnie należy bezwzględnie 

wymienić, natomiast pozostałe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Konstrukcja nośna w dobrym 

stanie technicznym. Nie stwierdzono ugięć przeciążeniowych przęsła. Stwierdzono: wykwity solne, 

wysolenia i zawilgocenie na całej powierzchni spodniej płyty pomostu żelbetowego świadczące o braku 

szczelności izolacji płyty pomostu lub całkowitym braku izolacji, miejscowe rozsegregowanie się betonu, 

brak właściwego zagęszczania w trakcie układania, stosowanie mieszanki betonowej o niewłaściwych 

parametrach i konsystencji, miejscowe ubytki otuliny zbrojenia prętów, korozję wżerową zbrojenia 

spowodowaną agresywnością środowiska, dużą stałą wilgotnością i penetracją wody. Wszystkie 

uszkodzenia degradacyjne spowodowane są bezpośrednim działaniem wody ze zniszczonej izolacji 

poziomej oraz penetracją wody spod płyt betonowych prowizorycznego chodnika i nieutwardzonego 

terenu pod płytę konstrukcji. Kapy chodnikowe, stwierdzono: brak kap chodnikowych, chodnik 

wyremontowanej części drogi ułożono na podsypce bezpośrednio na fragmencie obiektu i dalej na 

konstrukcji tunelu potoku, chodnik z płyt betonowych ułożono na podmurówce, kawernę pod płytami 

betonowymi, nieprawidłowe ukształtowanie niezagospodarowanego terenu oraz brak przeciwspadku przy 
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krawężniku powodujące powstanie najniższego punktu przy płycie obiektu, którędy woda penetruje w 

głąb konstrukcji. Z uwagi na widoczne pęknięcia nawierzchni na dojazdach do obiektu należy 

przypuszczać, że nie wykonano za przyczółkami mostu płyt przejściowych. Izolacja płyty pomostu jest 

zniszczona. Należy bezwzględnie wykonać odwodnienie płyty pomostu, ponieważ penetrująca woda 

samoistnie znalazła ujście degradując materiał (wysolenia). Brak izolacji i właściwego odwodnienia ścian 

przyczółków. Nawierzchnia jezdni popękana przy uszkodzonym chodniku i w miejscach penetracji i 

wymywania podbudowy przez wodę. Uszkodzona nawierzchnia niewyremontowanego chodnika z płyt 

betonowych. Brak ciągłości nawierzchni na prawostronnym poboczu od ulicy Stefana Okrzei. 

Nieprawidłowe odwodnienie przęsła, nie wykształcono przeciwspadku przy chodniku z płyt betonowych, 

brak odwodnienia płyty pomostu. Brak drenażu za płytą, przecieki wody przez oparcie na przyczółkach. 

Zabezpieczenie antykorozyjne rury nieczynnej instalacji wodnej zniszczone. Instalacje obce przy obiekcie 

z uszkodzonymi rurami osłonowymi.  

W związku z faktem, że opisany wyżej stan techniczny mostu datowany jest na 2019 r., dlatego przy 

realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy przyjąć, że jego stan się pogorszył. Powyższe winno 

być uwzględnione przy złożeniu oferty przetargowej przez wykonawcę. 

 

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

2.1.1.1. Zakres prac projektowych 

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej, oraz 

innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa budowlanego i Prawa 

zamówień publicznych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania 

prawomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez 

właściwy organ (PNB/ZR) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - jeżeli będą wymagane i 

obejmuje: 

 

a) aktualizację ekspertyzy technicznej z 2015 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji 

papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

b) aktualizację ekspertyzy technicznej z 2019 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji 

papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,  

c) aktualizację obliczeń z 2015 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i 

elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,  

d) aktualizację obliczeń z 2019 r. - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i 

elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

e) wykonanie badań tunelu (kanału) rzeki Szarlejki oraz integralnej jego części tj. mostu na 

rzece Szarlejce w ciągu kanału (tunelu) rzeki Szarlejki, wskazanych w PFU wraz z 

załącznikami, w ekspertyzach z 2015 r. i 2019 r. oraz pozostałych badań niezbędnych do 
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realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, oraz opracowania raportów i wyników tych 

badań - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej 

utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

f) aktualizację inwentaryzacji tunelu (kanału) rzeki Szarlejki oraz integralnej jego części tj. 

mostu na rzece Szarlejce w ciągu kanału (tunelu) rzeki Szarlejki - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, 

g) etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie projektów budowlanych wraz z ich 

elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego 

(w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę), a w 

przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacje 

projektowe niezbędne do dokonania takiego zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa w 

szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe niezależnie od formy i 

zawartości, wymagają pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót 

oraz przed rozpoczęciem robót budowlanych (dotyczy wyłącznie rozpoczęcia robót 

budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu metrowy 

odcinek tunelu / kanału w części nr 1 oraz cały most) - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w 

wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym; Brak 

konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z 

obowiązku wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót budowlanych 

w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych; Zamawiający w 

takim przypadku nadal wymaga wykonania projektów budowlanych, 

h) etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie projektów wykonawczych; Brak konieczności 

uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z 

obowiązku wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację robót budowlanych 

w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych; Zamawiający w 

takim przypadku nadal wymaga wykonania projektów wykonawczych - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, 

i) etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie innych opracowań projektowych i 

dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności Prawa 

budowlanego, Prawa zamówień publicznych, norm oraz zapisów PFU i jego załączników, 

ekspertyz, niezbędnych do realizacji, zakończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia 

oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania 
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zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy wyłącznie robót budowlanych objętych 

niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu metrowy odcinek tunelu / kanału w 

części nr 1 oraz cały most) - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i 

elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

j) etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie przedmiarów robót - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, (opracowane w wersji szczegółowej i uproszczonej), 

k) etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie kosztorysów inwestorskich - 3 egzemplarze 

dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym (opracowane w wersji szczegółowej i uproszczonej), 

l) etapowe (w sposób opisany w PFU) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i 

elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

m) etapowe (w sposób opisany w PFU) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę / przygotowanie i złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót 

budowlanych właściwego organu architektoniczno-budowlanego - jeżeli będą wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji 

papierowej i elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

n) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia 

zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy wyłącznie robót budowlanych objętych 

niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu metrowy odcinek tunelu / kanału w 

części nr 1 oraz cały most) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i 

elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

o) uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, konsultacji, decyzji, 

nadzorów, odbiorów i innych niż wskazane wyżej, w tym administracyjnych (np. decyzja 

środowiskowa, decyzja pozwolenia wodno-prawnego itp.) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego 

w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. 

 

Poprzez pojęcie zawarte wyżej tj.: „etapowe (w sposób opisany w PFU)” rozumie się opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej, w co najmniej czterech częściach:  

 

1 -  część odcinka kanału (tunelu) nr 1 w ramach realizowanych robót budowlanych objętych 

 niniejszym przedmiotem zamówienia na długości minimum 200 m, oraz most, 

2 -  część odcinka kanału (tunelu) nr 1 w pozostałym zakresie robót budowlanych,  

3 -  cały odcinek kanału (tunelu) nr 2,  

4 -  cały odcinek kanału (tunelu) nr 3. 
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Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia pozyska i opracuje wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, warunki, materiały wyjściowe, mapy, zgody, odbiory branżowe, badania, pomiary, obliczenia, 

odbiory, nadzory, zatwierdzenia, zgłoszenia, decyzje, certyfikacje np. UDT (jeżeli będzie wymagana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), itd. niezbędne do kompletnego wykonania prac 

projektowych oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane, oraz 

kompletnego ukończenia robót budowlanych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy (uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót przyjęte bez protestu - jeżeli będą wymagane 

- dotyczy wyłącznie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia tj. minimum 200-tu 

metrowy odcinek tunelu / kanału w części nr 1 oraz cały most, a także do wykonania pozostałych robót 

budowlanych zawartych w kolejnych etapach dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę. 

 

Wszelkie czynności i koszty związane z opracowaniem kompletnej i kompleksowej dokumentacji 

projektowej oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane, 

zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub 

dodatkowemu rozliczeniu.  

 

Zakres prac projektowych objęty niniejszym przedmiotem zamówienia wraz z pozwoleniami / 

zgłoszeniami, obejmuje kompletnie i kompleksowo cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki, tj. odcinek nr 1, nr 2 i 

nr 3 łącznie - od wlotu w rejonie ul. Kanałowej (wraz z częścią zewnętrzna tunelu / kanału, wejściem, 

kratami, pomostem) do wylotu w rejonie nasypu kolejowego na przedłużeniu ul. Józefa Janty wraz z 

mostem na rzece Szarlejce w ciągu tunelu (kanału) stanowiącym jego integralną część. Długości 

poszczególnych odcinków wynoszą odpowiednio 1 - ok. 508 m, 2 - ok. 604 m, 3 - ok. 59 m. Łącznie 

przedmiotem zamówienia w zakresie prac projektowych objęty jest cały tunel (kanał) rzeki Szarlejki o 

długości ok. 1.171 m, w tym most. 

 

Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń 

na budowę / zgłoszeń robót budowlanych - jeżeli będą wymagane, ale wymaga aby dokumentacja 

projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniami / zgłoszeniami - jeżeli będą wymagane) aby 

możliwe było oddzielne zlecanie robót budowlanych na poszczególne odcinki tunelu (kanału) jak wyżej, 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.) oraz Prawa 

Budowlanego (p.b.). 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące badania: 

 

a) badania nieniszczące młotkiem Schmidta jako oszacowanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

oraz identyfikacja obszarów o słabszej jakości betonu. Badania należy przeprowadzać w 
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miejscach o widocznym pogorszeniu jakości betonu. Badania nieniszczące wyznaczą kolejne 

etapy badań niszczących,  

b) badania typu pull-out jako kontrola powierzchniowych warstw betonu na odrywanie,  

c) pobranie próbek muru w celu oceny wytrzymałości muru na ściskanie oraz jakości spoin, 

d) odwierty w celu ustalenia czy nie następuje pogorszenie własności podłoża skalnego wokół 

tunelu,  

e) inne badania określające stopień agresywności środowiska, wynikające z ekspertyzy, 

obowiązujących przepisów prawa i norm, wynikające z opracowania będącego przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

 

Po wykonaniu badań niszczących należy zlikwidować miejsca pobrania próbek. Wszystkie badania 

powinny być wykonane po oczyszczeniu konstrukcji z nalotów i osuszeniu dna tunelu. 

 

2.1.1.2. Zakres robót budowlanych 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych opisanych w 

niniejszym PFU wraz z załącznikami, ekspertyzach niezbędnych dla ukończenia i użytkowania 

przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia 

dotyczy naprawy i remontu mostu na rzece Szarlejce w ciągu kanału (tunelu) rzeki Szarlejki, 

stanowiącego jego integralną część, oraz naprawy i remontu tunelu (kanału) rzeki Szarlejki na odcinku 

tunelu (kanału) nr 1, o długości minimum 200 m. Pozostałe roboty budowlane na części odcinka nr 1 

(poza zakresem minimum 200 m) oraz cały zakres robót na odcinkach nr 2 i nr 3 - nie są objęte 

niniejszym przedmiotem zamówienia. W ramach zakresu robót na wskazanym odcinku tunelu nr 1 - 

minimum 200 m oraz w zakresie mostu, wykonawca wykona roboty kompleksowo zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia 

obejmuje I etap prac remontowych, zabezpieczających i naprawczych. 

 

Cały most na rzece Szarlejce, znajdujący się na trasie (w ciągu) tunelu (kanału) rzeki Szarlejki, 

stanowiący integralną część tunelu (kanału), zakres robót obejmuje w szczególności: 

 

Należy doprowadzić do nośności mostu min. 30 t, a płytę mostu wykonać jako nową 

1. Prace projektowe związane z wykonaniem remontu mostu 

2. Roboty rozbiórkowe 

2.1 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na moście i dojazdach - 
mechanicznie 

2.2 Rozbiórka istniejącej płyty pomostowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów 
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2.3 Odkopanie przyczółków min. 2,0 m poniżej poziomu jezdni (w razie potrzeby do dna kanału) 
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

3. Roboty mostowe - przyczółki 

3.1 Zabezpieczenie przed napływem wody 

3.2 Wykonanie betonu wyrównawczego klasy min. C12/15 

3.3 Przygotowanie zbrojenia podbicia fundamentów - przygotowanie zbrojenia na budowie 
podpory słupowe i przyczółki 

3.4 Montaż zbrojenia podbicia fundamentów - montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki 

3.5 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące - 
betonowanie podbicia betonem klasy min. C30/37 

3.6 Betonowanie podbicia betonem klasy min. C30/37 - betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie - stopy, płyty i ławy fundamentowe 

3.7 Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej - wykonanie torkretu na przyczółkach zbrojonego 
siatką 

4. Roboty mostowe - roboty przy przyczółkach 

4.1 Wykonanie drenaży (rura perforowana w osłonie z geowłókniny wraz obsypką z keramzytu). 

4.2 Drenaże kamienne za przyczółkami budowli - obsypka z keramzytu 

4.3 Wykonanie izolacji pionowych przyczółków 

4.4 
Wykonanie izolacji pionowych przyczółków - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 

bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna 
warstwa 

4.5 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych materiałem trwale plastycznym 

4.6 Zabezpieczenie otworów przejść nieczynnych / czynnych instalacji obcych przez przyczółek 

4.7 Zaprojektowanie i wykonanie za przyczółkami mostu płyt przejściowych. Wykonanie zasypki 
przyczółka - pospółka zagęszczona 

5. Roboty mostowe - płyta pomostu  

5.1 Zaprojektowanie i wykonanie nowej płyty zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
projektem remontu oraz obowiązującymi przepisami i normami 

5.2 Instalacje obce przy obiekcie z uszkodzonymi rurami osłonowymi - zabezpieczyć lub 
zlikwidować - zgodnie z warunkami właścicieli tych instalacji 

6. Roboty mostowe - urządzenia odwadniające 
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6.1 Wykonanie drenażu podłużnego z grysu bazaltowego otaczanego w żywicy   

7. Roboty mostowe - izolacje  

7.1 Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych - wykonanie izolacji poziomej z papy 
zgrzewalnej  mostowej na powierzchni przęsła - grunt żywiczny 

7.2 Wykonanie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej mostowej na powierzchni przęsła - grunt 
żywiczny 

8. Roboty mostowe - belki podporęczowe i gzymsy 

8.1 Ustawienie krawężnika drogowego 12x15 cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej  

9. Roboty drogowe 

9.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - 
wykonanie nawierzchni na dojazdach 

9.2 Wykonanie nawierzchni na dojazdach - podbudowa zasadnicza typu / klasy AC 22P 

9.3 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej / bitumicznej - wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie - 
warstwa wiążąca typu / klasy AC 16W 

9.4 Wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie - warstwa wiążąca typu / klasy AC 16W 

9.5 
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej / bitumicznej - wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie - 
warstwa ścieralna typu / klasy SMA 11 

9.6 Wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie - warstwa ścieralna typu / klasy SMA 11 - 
kolejne warstwy 

9.7 Odtworzenie poboczy drogowych - podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 

9.8 Wykonanie stref przejściowych na długości min. 4 m z każdej strony obiektu pod jezdnią 

9.9 
Wykonanie chodnika lewostronnego i prawostronnego - z jednej strony chodnik do 

odtworzenia z kostek betonowych, z drugiej strony do wykonania nowy chodnik z kostek 
betonowych 

10. Roboty mostowe - wykonanie naprawy zab. antykorozyjnego stopni złazowych  

10.1 Usunięcie uszkodzonych powłok malarskich 

10.2 Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego 

oraz pozostałe roboty budowlane wskazane, opisane i wynikające z PFU wraz z załącznikami, z umowy, 

SWZ, ekspertyz i WWiORB. 
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Część odcinka nr 1 tunelu (kanału) rzeki Szarlejki, na długości minimum 200 m, zakres robót 

obejmuje w szczególności: 

 

1. Prace przygotowawcze 

1.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiar geodezyjny 

1.2. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem 

1.3. Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem 

1.4. Rurociągi w kanałach - zapewnienie ciągłości strumienia rzeki na czas prowadzonych robót 

1.5. Estakady stalowe dla rurociągów - podpory scalane  

1.6. Odwodnienie wykopów 

1.7. Odmulenie cieków koparko-odmularkami 

1.8. 
Wydobycie na powierzchnię, sortowanie, załadunek, wyładunek, wywóz: mułu, śmieci, gruzu, 
odpadów i innych elementów zalegających w kanale (tunelu) - samochodami skrzyniowymi  

1.9. Opłata za składowanie i utylizację ww. materiałów 

2. Czyszczenie powierzchni betonowej tunelu wodą pod wysokim ciśnieniem 

2.1. Skucie nierówności betonu  

2.2. Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 

2.3. Czyszczenie hydrościerne - dolny segment murowy 

3. Wykonanie podestu z nowych kształtowników 

3.1. Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych  

3.2. Montaż konstrukcji podestów  

4. Wykonanie badań konstrukcji betonowej i murowej tunelu   
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4.1. Wykonanie badań nieniszczących oraz wykonanie badań typu pull-off 

4.2. Badanie wytrzymałości na ściskanie muru 

5. Wykonanie zbrojenia 

5.1. Przygotowanie prefabrykatów zbrojarskich ze stali  

5.2. 
Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych, opaskowych, ocynkowanych do 

podłoża betonowego, skalnego lub kamiennego - kotwy łączące 

6. Wykonanie betonu natryskowego 

6.1. Torkretowanie ścian  

7. Dylatacje warstwy naprawczej 

7.1. Dylatacje z taśm  

7.2. Elementy dylatacji - zalanie szczelin  

8. Podnoszenie dna tunelu poprzez wykonanie płyty żelbetowej   

8.1. Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 

8.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli  

8.3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna  

8.4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  

8.5. Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą  

8.6. Warstwa poślizgowa 

8.7. Wypełnienie dylatacji  

9. Naprawa pęknięć konstrukcji żelbetowej 

9.1. Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu 

9.2. Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu 

9.3. Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej - iniekcja sklejająca 
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10. Naprawa dylatacji 

10.1. 
Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory - iniekcja uszczelniająca rysy 

przesączającej wodę 

10.2. Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej - szpachlowanie powierzchniowe rysy 

10.3. Naprawa rys - wypełnienie powierzchniowe nacięcia 

11. Zabezpieczająca warstwa betonu natryskowego   

11.1. Przygotowanie prefabrykatów zbrojarskich ze stali  

11.2. 
Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych, opaskowych, ocynkowanych do 

podłoża betonowego, skalnego lub kamiennego - kotwy łączące 

11.3. Torkretowanie ścian  

11.4. Dylatacje z taśm  

11.5. Elementy dylatacji - zalanie szczelin  

12. Izolacja wewnętrzna masą asfaltową 

12.1. 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku 

smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa 

12.2. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - kolejna warstwa 

 

oraz pozostałe roboty budowlane wskazane, opisane i wynikające z PFU wraz z załącznikami, z umowy, 

SWZ, ekspertyz i WWiORB. 

 

Uwaga!  

Wszelkie czynności, starania i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych robót 

budowlanych i z użytkowaniem obiektu, zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie 

podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub dodatkowemu rozliczeniu. 

2.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Tunel (kanał) jest obiektem czynnym i taką funkcję należy zachować w całym okresie realizacji robót. 

Prace naprawcze związane są z tunelem (kanałem) rzeki Szarlejka zlokalizowanym pod miastem Piekary 

Śląskie. Tunel (kanał) podzielono na 3 odcinki (części). Nad tunelem (kanałem) występuje zabudowa 

mieszkaniowa, usługowa, handlowa, rekreacyjna, drogi i inna infrastruktura miejska, uzbrojenie terenu 

oraz sieci. Do tunelu (kanału) można dostać się od strony wlotu rzeki (rejon ul. Kanałowej), gdzie znajdują 

się strome zbocza. Dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony. Mogą zaistnieć trudności związane z 
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transportem materiałów do tunelu (kanału) jak i wywóz gruzu bądź urobku. Reszta robót budowlanych 

będzie prowadzona w środku tunelu (kanału) i nie zależy od ukształtowania i zagospodarowania działek. 

Wykonawca winien realizować roboty w sposób nie ingerujący w otoczenie w sposób nadmierny lub 

niezgodny z przeznaczeniem. Most na rzece Szarlejce, stanowiący integralną część tunelu (kanału) 

zlokalizowany jest w ciągu ul. Szpitalnej, nr drogi 280 156S w km 0+320 w Piekarach Śląskich. 

Wykonawca winien realizować roboty w sposób nie ingerujący w otoczenie w sposób nadmierny lub 

niezgodny z przeznaczeniem. Na czas prowadzenia robót Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 

tymczasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie mostu (zamknięcie mostu, objazdy). Opracowanie, 

uzgodnienie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu jest po 

stronie kosztów i starań wykonawcy w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i niezmiennego 

wynagrodzenia ryczałtowego. Uznaje się, że powyższe koszty zawierają się w niezmiennym 

wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez 

Zamawiającego. Za sposób prowadzenia robót oraz za dostęp do obiektu (nawet jeżeli wymagałby 

wykonania dodatkowych czynności lub dodatkowych robót budowlanych) odpowiada w całości 

wykonawca. Jeżeli w wyniku prowadzenia robót konieczne będzie zajęcie pasa drogowego, koszty i 

starania z tego tytułu obciążają w całości wykonawcę. Taka sama sytuacja dotyczy zmiany organizacji 

ruchu, zabezpieczenia ruchu, ustanowienia objazdów, oznakowania oraz zabezpieczenia robót na 

powierzchni. Te czynności również w całości obciążają wykonawcę. Uznaje się, że powyższe koszty 

zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub 

dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 

a) utrudniony dostęp i transport materiałów oraz sprzętu do tunelu (kanału) z uwagi na 

ukształtowanie wlotu i wylotu rzeki Szarlejki, 

b) praca i przemieszczanie maszyn po nachylonym terenie,  

c) możliwość zatrucia agresywnym środowiskiem występującym w tunelu (kanale),  

d) możliwość braku tlenu w tunelu (kanale),  

e) utrata stateczności murów tunelu (kanału),  

f) utrata stateczności tymczasowego rurociągu prowadzącego ciek wodny lub innych urządzeń 

tymczasowych,  

g) prace na wysokościach, 

h) prace w tunelu (kanale), 

i) prace na czynnej rzece Szarlejce, 

j) prace na czynnym moście, 

k) inne, opisane w PFU wraz z załącznikami oraz wynikające z technologii robót wybranej przez 

wykonawcę.  
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Ogólna charakterystyka rzeki Szarlejki wg danych RZGW Gliwice (źródło: jcwp_wykaz – RZGW 

Gliwice): 

 

Regiony wodne/jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 
Status wstępny/status 

ostateczny JCWP 

Region wodny Kod JCWP Nazwa JCWP Typ JCWP 
Status 

wstępny  
Status 

ostateczny 

1 2 3 4 5 6 

region wodny 
Małej Wisły 

PLRW20007212669 Szarlejka 7 SZCW SZCW 

 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla 
JCWP 

Czy JCW 
monitorowana 

Aktualny stan JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych  

7 8 9 

monitorowana zły zagrożona 

 

Cele środowiskowe dla JCWP Wskazanie JCWP z odstępstwami 

Cel 
środowiskowy: 

stan lub 
potencjał 

ekologiczny 

Cel środowiskowy:  
stan chemiczny 

Odstępstwo  

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

10 11 12 13 

dobry potencjał 
ekologiczny 

dobry stan chemiczny tak 2027 

 

Ogólna charakterystyka mostu na rzece Szarlejce, w ciągu tunelu / kanału (źródło: Geoportal360): 
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2.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie kanału (tunelu) rzeki Szarlejki wraz z mostem w ciągu 

tunelu (kanału), stanowiącym jego integralną część, poprzez zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych zapewniających bezpieczne użytkowanie tunelu (kanału) rzeki oraz mostu. Powyższe ma 

przede wszystkim powstrzymać występującą degradację infrastruktury tunelu (kanału) i mostu rzeki 

Szarlejki. Konieczne jest wykonanie robót naprawczych i remontowych, oraz zapewnienie właściwego 

użytkowania i funkcjonowania tunelu (kanału) w przyszłości. W pracach projektowych i realizacji robót 

budowlanych należy uwzględnić konieczność zachowania ciągłej pracy tunelu (kanału) i mostu, natomiast 

w zakresie mostu i jego zewnętrznej części (naziemnej), Zamawiający dopuszcza jego wyłączenie z 

pełnionej funkcji komunikacyjnej (drogowej) na czas prowadzenia robót, z zastrzeżeniem, że wyłączenie 

to musi być jak najkrótsze. W zakresie mostu dodatkowo należy jak najszybciej zatrzymać dalszą 

degradację betonu przez penetrującą wodę oraz zabezpieczyć odsłonięte zbrojenie przed dalszą korozją 

w warunkach dużej agresywności środowiska. Istniejący beton podpór i płyty jest niskiej jakości. Jedynie 

ze względu na swoją masywność nie pęka, ale przecieki i degradacja jest znacząca. Stąd narażenie go 

na dalszą degradację obniża trwałość eksploatacyjna przy pozostawieniu go bez prac remontowych.  
 

 

Wszelkie roboty należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności: 

a) konstrukcji, 

b) użytkowania,  

c) warunków sanitarno - higienicznych i zdrowotnych, 

MMoosstt  

KKaannaałł  ((ttuunneell)),,  ooddcciinneekk  nnrr  22  
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d) ochrony środowiska,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) warunkami BHP i p.poż., 

g) oraz warunków eksploatacyjnych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 

2.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.1.4.1. Zestawienie powierzchni i wymiarów 

Kanał (tunel) rzeki Szarlejki: 

 

a) odcinek tunelu (kanału) nr 1 ma długość ok. 508 m, 

b) odcinek tunelu (kanału) nr 2 ma długość ok. 604 m, 

c) odcinek tunelu (kanału) nr 3 ma długość ok. 59 m, 

 

w tym most w ciągu kanału (tunelu) na rzece Szarlejce: 

 

d) długość całkowita konstrukcji mostu ok. 6,05 m, 

e) długość obiektu ze strefami przejściowymi ok. 14,05 m, 

f) rozpiętość teoretyczna przęsła ok. 5,45 m, 

g) szerokość całkowita obiektu ok. 6,90 m, 

h) szerokość użytkowa obiektu ok. 9,00 m, 

i) szerokość jezdni na obiekcie ok. 6,00 m. 

 

Pozostałe parametry minimalne zgodnie z załączonymi ekspertyzami z 2015 i 2019 roku. 

2.1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników   

Dopuszcza się następujące odchylenia od wskazanych założeń: 

a) możliwe przekroczenia: do 5%, 

b)  możliwe pomniejszenia: do 5%. 

2.2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania, wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia zgodnego z 

wymaganiami PFU i jego załączników, WWIORB, SWZ, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i normami. 
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2.2.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych              

i wskaźników ekonomicznych 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych przedstawiono poniżej wg 

następującego podziału. 

2.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać w szczególności: badania, próby, odmulenie i 

oczyszczenie, mycie wysokociśnieniowe, niezbędne roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

zabezpieczenie robót, odwodnienie robót, zabezpieczenie płynącego cieku na czas robót (rurociąg, 

ścianka szczelna), zapewnienie ruchu w rejonie mostu, zapewnienie dojazdu i dostępu do kanału (tunelu) 

oraz mostu. W związku z szczególnie trudnymi warunkami pracy, zapewnienie personelowi realizującemu 

umowę bezpieczne poruszanie się i pracę w tunelu (kanale).  

2.2.1.2.  Architektura 

Przedmiot zamówienia nie przewiduje elementów typowo architektonicznych.  

2.2.1.3. Konstrukcja 

Przewiduje się remont, naprawę i wzmocnienie konstrukcji zgodnie z opisem zawartym w PFU i jego 

załącznikach. W szczególności poprzez wykonanie płaszcza żelbetowego ścian, naprawę dylatacji, 

naprawę rys i pęknięć, podniesienia dna. Roboty dotyczą także przyczółków, płyty pomostu, belek, 

izolacji i innych robót wskazanych w PFU wraz z załącznikami.  

2.2.1.4.  Instalacje budowlane 

Przedmiot zamówienia nie przewiduje typowych elementów instalacji budowlanych. W tym zakresie 

wyróżnia się m.in. tymczasową instalację do zabezpieczenia płynącego cieku na czas robót, odwodnienie 

robót, drenaże, zabezpieczenie kabli i rurociągów wewnątrz kanału (tunelu). 

2.2.1.5.  Wykończenia 

Przedmiot zamówienia nie przewiduje robót wykończeniowych w rozumieniu względów typowo 

estetycznych. Roboty wykończeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych zostały wskazane w 

PFU i jego załącznikach zarówno te podziemne i naziemne. 

2.2.1.6.  Zagospodarowanie terenu 

Przedmiot zamówienia nie przewiduje typowych elementów zagospodarowania terenu, za wyjątkiem 
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rejonu mostu w części naziemnej. 

2.2.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - wymogi ogólne 

2.2.2.1. Określenia podstawowe  

1. Roboty, prace - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach wykonania i ukończenia 

przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

2. Zabezpieczenie kanału (tunelu) rzeki Szarlejki - niezbędne roboty naprawcze i remontowe. 

3. Materiały, wyposażenie i urządzenia - wszelkie tworzywa i wyposażenie niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową opracowaną przez wykonawcę, PFU i 

jego załącznikami, umową, WWiORB, ekspertyzami - zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wskazana przez Zamawiającego w warunkach 

umownych lub w inny sposób przy zachowaniu warunków korespondencji wskazanych w 

umowie. 

5. Dokumentacja projektowa - dokumentacja opracowana przez wykonawcę w ramach 

niniejszego przedmiotu zamówienia, podlegająca pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru. 

6. Zatwierdzenia dokonywane przez przedstawiciela(li) zamawiającego lub Inspektora nadzoru - 

zatwierdzenia dokonywane pisemnie przez osobę lub osoby wskazane z umowie, 

dokonywane uprzednio przed podjęciem prac, robót i innych czynności w toku realizacji 

zamówienia. Zamawiający w sposób szczególny wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 

swoich przedstawicieli / przedstawiciela / Inspektora nadzoru takich czynności / opracowań 

jak: zatwierdzenie dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa, 

zatwierdzenie prawomocnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót budowlanych 

(dotyczy robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia). W przypadku 

braku uzyskania przez wykonawcę pozytywnych pisemnych zatwierdzeń, o których mowa 

wyżej, w określonych terminach, wykonawca realizuje prace projektowe i roboty budowlane na 

własne ryzyko. W przypadku, o którym mowa wyżej, w razie gdy zażąda tego przedstawiciel 

zamawiającego lub Inspektor nadzoru wykonawca zobowiązany będzie własnym kosztem i 

staraniem do poprawy / zmiany prac projektowych wraz z uzyskaniem nowego / poprawionego 

pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i/lub poprawy / 

zmiany lub wykonania innych robót budowlanych odpowiadających warunkom niniejszego 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały i urządzenia muszą zostać pozytywnie 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem. Jeżeli wykonawca zabuduje 
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materiały lub urządzenia nie posiadające zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, wykonuje 

roboty na własne ryzyko licząc się z możliwością ich rozebrania i ponownego prawidłowego 

wykonania zgodnie z poleceniem i zatwierdzeniem tych materiałów, urządzeń oraz robót przez 

Inspektora nadzoru. 

2.2.2.2. Wymagania ogólne  

Wykonawca wykona i ukończy przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją 

projektową zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa, warunkami prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą 

wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami wynikającymi z Prawa 

budowlanego, Prawa zamówień publicznych, SWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z 

załącznikami, ekspertyzami, WWiORB, umową - przed rozpoczęciem prac projektowych. Wykonawca 

zakupi i dostarczy wszelkie materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania i 

ukończenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu 

budowy oraz dostęp do tunelu (kanału) wraz z mostem w trakcie robót w należytym stanie technicznym, a 

w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres 

realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót. Koszty związane 

z wymaganiami ogólnymi zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. Ze względu na trudne 

warunki pracy wykonawca w sposób szczególny będzie zwracał uwagę na warunki i przepisy przede 

wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 

 

2.2.2.3.     Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych  

 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z opracowaną przez 

siebie dokumentacją projektową, PFU wraz z załącznikami, ekspertyzami, WWiORB, umową, złożoną 

ofertą i obowiązującymi normami, przepisami w tym przepisami BHP, p.poż., sanitarnymi. Wykonawca 

wykona wszystkie prace wstępne, przygotowawcze i przyłączeniowe potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania oraz wyposaży w drogi montażowe i dostęp do tunelu (kanału) oraz mostu. Wykonawca 

odpowiada własnym kosztem i staraniem za doprowadzenie, utrzymanie i likwidację instalacji wraz z 

ponoszeniem wszelkich kosztów przyłączeniowych, administracyjnych, eksploatacyjnych, 

utrzymaniowych i likwidacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia oraz 

utrzymania wszelkich czynników i mediów do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 
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woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Wykonawca zabezpieczy i 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót odpowiada za usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, 

a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów 

przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie 

budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty bezusterkowego odbioru końcowego 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój 

koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz 

niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki będą 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Teren budowy winien 

być ogrodzony i oświetlony. Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Koszty 

związane z organizacją robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu. Uzyskanie materiałów i 

danych geodezyjnych wyjściowych jest po stronie wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wszelkie zniszczone w skutek prowadzenia 

prac elementy, obiekty, powierzchnie i zieleń wykonawca naprawi własnym kosztem i staraniem. Koszty 

związane z powyższym oraz obsługą geodezyjną i pozyskaniem danych oraz materiałów geodezyjnych 

zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z 

ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub 

jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

 

2.2.2.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

oraz urządzeń 

 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez wykonawcę przy realizacji 

inwestycji, powinny odpowiadać, minimalnym wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jak i odpowiadające wymaganiom 

dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i warunków PFU wraz z załącznikami, 

ekspertyz oraz umowy. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, 

uzyskać od Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów i urządzeń 

przedkładając na wniosek Inspektora nadzoru próbki, a co najmniej dokumenty wymagane przepisami 

prawa, PFU wraz z załącznikami i umową. Zatwierdzenie materiałów lub urządzeń z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały i urządzenia z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
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Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia do ich 

zbadania - na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pohutniczego, odpadowego, poprzemysłowego, z 

recyklingu, żużli lub innych materiałów mogących negatywnie wpływać na środowisko i ludzi. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikać 

będą z dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i zorganizowane przez 

wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Koszty 

związane z zapewnieniem właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń zawarte są w 

niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną 

zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek 

dodatkowemu rozliczeniu. 

 

2.2.2.5.    Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urząd 

dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Koszty związane z zapewnieniem i pracą sprzętu, 

maszyn i urządzeń budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 
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2.2.2.6.    Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się 

będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy, pod warunkiem 

wyrażenia na to zgody przez zarządcę dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych. Koszty związane z zapewnieniem i pracą środków transportu zawarte są w 

niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną 

zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek 

dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową, 

PFU wraz z załącznikami, ekspertyzami, WWiORB, umową i z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji projektowej przez siebie opracowanej, PFU wraz z załącznikami, ekspertyzach lub w 

umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego 

umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 

producentów materiałów lub urządzeń wybranych przez wykonawcę oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie powierzchni, grubości, wysokości, 

szerokości i długości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej przez siebie opracowanej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę własnym kosztem i 

staraniem. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia powierzchni, grubości, wysokości, szerokości 

i długości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami i dokumentacji projektowej opracowanej przez 
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wykonawcę. Koszty związane z wykonaniem robót budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym 

wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie 

wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu. 

2.2.2.8.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi element 

kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości 

robót opisanych lub wynikających z umowy, PFU wraz z załącznikami, ekspertyz, SWZ lub WWiORB, 

dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, a także z ich załączników oraz realizacja 

innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie 

będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. Ze względu na formułę 

realizacji robót budowlanych „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane” oraz ze względu na 

wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie załącza przedmiaru robót. 

2.2.2.9.    Odbiory 

Odbiorom podlegają zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakończone etapy prac, robót i 

czynności. Rodzaje odbiorów: 

 

a) roboty zanikające i ulegające zakryciu,  

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy. 

 

A)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru. 

Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu 

odbioru. 

 

B)  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
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dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma 

obowiązek przystąpić do odbioru częściowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Inspektorowi 

nadzoru. 

 

C)  Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie (w 

terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia 

wszystkich robót i gotowości do odbioru). Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową opracowana przez wykonawcę, PFU wraz z 

załącznikami, ekspertyzami, umową i WWiORB. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej 

następujące dokumenty: 

 

 dziennik budowy - jeżeli wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 dokumenty rozliczeniowe, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i robót zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub dokumenty 

równoważne,   

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 instrukcje użytkowania - jeżeli wystąpią, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z 

dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego, 
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 pozostałe wskazane w postanowieniach umowy, PFU wraz z załącznikami i WWiORB. 

 

W przypadku, gdy nie zostanie złożona Zamawiającemu kompletna dokumentacja powykonawcza, 

Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru końcowego do czasu złożenia przez 

wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Koszty związane z czynnościami 

odbiorowymi zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, 

zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej 

zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.10.    Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania wszystkich prac towarzyszących i robót 

tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje w szczególności drogi tymczasowe, szalunki, odwodnienie robocze, 

roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. oraz inne wskazane w PFU wraz z załącznikami, 

ekspertyzach, WWiORB i w umowie. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac 

towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych niezaliczanych do robót tymczasowych, 

w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, a 

także pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej zadania. Wykonawca własnym kosztem i staraniem w 

ramach prac towarzyszących i robót tymczasowych odpowiada za zabezpieczenie oraz oznakowanie 

robót, zabezpieczenie i oznakowanie wykopów oraz za odwodnienie wykopów. Koszty związane z 

wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych, a także związanych z obsługą geodezyjną 

zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z 

ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub 

jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.11.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: utrzymywać teren 

budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, warstwę 

wierzchnią - glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy zagospodarować na 

miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót zawarte są w niezmiennym 
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ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w 

ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu. 

2.2.2.12.    Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu 

prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Koszty związane z 

ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym 

wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie 

wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu.  

 

2.2.2.13.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnione są wszelkie opłaty za 

uzgodnienia, warunki i nadzory użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jakie są 

wymagane i niezbędne w okresie prowadzenia robót. Koszty zabezpieczeń tych instalacji są po stronie 

wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając 

terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, ich zabezpieczeń, a 

także obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

niego lub podwykonawców działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i 

pod ziemią. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego, podwykonawców lub dalszych podwykonawców działaniami lub zaniechaniami. 
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Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i 

bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie 

prowadzenia robót budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy 

wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać 

jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. 

2.2.2.14.    Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, w tym w zakresie 

prowadzonych prac wewnątrz tunelu (kanału). Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót 

jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższe czynności dotyczą 

także osób przebywających na terenie budowy niebędących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy np. pracowników Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym 

wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie 

wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu.  

2.2.2.15.    Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, odszkodowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

wykonawca. Koszty związane z zapewnieniem powyższych warunków zawarte są w niezmiennym 
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ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w 

ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu 

rozliczeniu. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA, § 19 r.p.f.u. 
 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

MPZP - Załącznik nr 1 

 

3.2.  Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Na podstawie przepisów szczególnych, Zamawiający jest posiadaczem przedmiotowego obiektu 

budowlanego. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
 

Przytoczone w treści PFU wraz z załącznikami, WWiORB i pozostałej części dokumentacji przetargowej, 

a w szczególności: 

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,  

 

  

oraz wszystkie pozostałe przepisy i normy, mające zastosowanie i wpływ na kompletność oraz 

prawidłowość wykonania zadania oraz bezpieczeństwo wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 

technicznych. Ponadto wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

w zakresie sanitarnym, ochrony środowiska, BHP i p.poż.   
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

 

a) kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 2, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych - nie dotyczy,  
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy,  
d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - nie dotyczy, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy,  
g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek: 

 ekspertyza techniczna wraz z załącznikami, kwiecień 2015 r., wykonana przez: ABS - 

Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 - Załącznik nr 3, 

 ekspertyza techniczna wraz z załącznikami, czerwiec 2019 r., wykonana przez: PONTAR 

Paweł Rokicki, 58-500 Jelenia Góra, ul. Daszyńskiego 25/6 - Załącznik nr 4, 

 obliczenia, lipiec 2015 r., wykonane przez: ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 40-169 

Katowice, ul. Wierzbowa 14 - Załącznik nr 5, 

 obliczenia, czerwiec 2019 r., wykonane przez: PONTAR Paweł Rokicki, 58-500 Jelenia Góra, 

ul. Daszyńskiego 25/6 - Załącznik nr 6, 

 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych - 

nie dotyczy, 

i) inne:  

 dokumentacja fotograficzna - Załącznik nr 7, 
 WWiORB - Załącznik nr 8.  

 

3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem 
 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym. 
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Dokumentacja projektowa winna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgód, decyzji, uzgodnień, opinii, warunków, map i innych 

informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia są po stronie 

wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca przedstawi do 

akceptacji przez Inspektora nadzoru harmonogram realizacji inwestycji i harmonogram płatności. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

f)  zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

g) zabezpieczenia trenu przyległego do robót, od następstw związanych z budową. 
 

Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, odpadów, mułu i pozostałych elementów wydobytych z tunelu 

(kanału) należy dokonywać na wysypisko lub w inne miejsce dostępne dla wykonawcy posiadające 

stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na żądanie Inspektora nadzoru, wykonawca będzie przedstawiał 

karty odpadu na powyższy zakres. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. W związku z określeniem w PFU wielkości możliwych przekroczeń i pomniejszeń 

przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników, Zamawiający nie przewiduje w związku z tą 

okolicznością zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany innego postanowienia umownego. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy za rozbiórki i demontaże, jak 

również za wydobycie tych materiałów na powierzchnię, wywóz i za ich utylizację. Uznaje się, że 

wszystkie rozbiórki i demontaże związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia niezbędne do 

jego kompletnego wykonania, ukończenia i odbioru zawarte są w niezmiennym wynagrodzeniu 

ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Zamawiający wymaga 

od wykonawcy kompletności realizowanego zamówienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu dla robót objętych 

przedmiotem zamówienia - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie 

wymienienie w PFU i pozostałych załącznikach w sposób szczegółowy jakiejkolwiek roboty lub czynności 

niezbędnej do zaprojektowania, wykonania, ukończenia i użytkowania obiektu, a wynikającej z 

obowiązujących przepisów prawa, norm lub z pozostałych czynności i robót opisanych w PFU wraz z 

załącznikami, ekspertyzach, umowie, SWZ lub WWiORB (powiązanych ze sobą technicznie lub 

technologicznie), nie upoważnia wykonawcy do ich niewykonania lub kierowania roszczeń w tym zakresie 

względem Zamawiającego. Aktualizacja, pozyskanie nowych, bądź zmiana załączonych danych do PFU 

w toku opracowywania dokumentacji projektowych lub realizacji robót budowlanych jest po stronie 

wykonawcy, bez wpływu na wysokość niezmiennego ryczałtowego wynagrodzenia umownego i bez 

wpływu na termin realizacji zadania.  
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Wykonawca zobowiązany jest prowadząc prace projektowe i roboty budowlane, w szczególności do: 

 

a) prowadzenia robót mając na względzie przepisy sanitarne, BHP, p.poż., oraz wszelkie 

uwarunkowania wynikające z charakterystyki obiektu, w szczególności mając na względzie 

prowadzenie robót budowlanych w tunelu (kanale) rzeki Szarlejki, 

b) ciągłego utrzymywania porządku na placu budowy i na terenie bezpośrednio do niego 

przyległego. 

 

Jeżeli w PFU lub w jego załącznikach np. w treści załączonych ekspertyz z 2015 i 2019 r. (część 

rysunkowa lub opisowa), gdziekolwiek znajdują się ewentualne odniesienia do konkretnych materiałów 

lub innego konkretnego pochodzenia, literatury lub innych odnośników, wykonawca nie jest tym związany, 

a Zamawiający nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub źródła materiałów, urządzeń, 

technologii itp. Jeżeli takowe zostały ewentualnie użyte, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe, 

odnoszące się do typu, parametrów minimalnych, a nie do pochodzenia. W takim przypadku 

Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Użyte pojęcie producent lub dostawca lub 

wytwórca lub inne o podobnym znaczeniu oznacza podmiot lub podmioty wybrane wyłącznie przez 

wykonawcę. Jeżeli gdziekolwiek w PFU lub jego załącznikach wskazano na normy, określeniu takiemu 

zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważne” i w taki też sposób należy stosować zapisy tych 

dokumentów.  

 

Załączone do PFU ekspertyzy z 2015 r. i 2019 r. oraz obliczenia z tych samych lat, podlegają aktualizacji 

przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i niezmiennego wynagrodzenia 

ryczałtowego. Należy przyjąć, że pierwotne ekspertyzy zawierają dane i informacje wyjściowe, a 

wykonawca dokonując ich aktualizacji, proponując szczegółowe rozwiązania projektowe nie może 

zaproponować takich, które będą gorsze, mniej trwałe, mniej bezpieczne, mniej kompleksowe, o gorszej 

jakości lub trwałości w stosunku do tych pierwotnych. Uznaje się, że rozwiązania zawarte w pierwotnych 

ekspertyzach stanowią wymogi minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą 

wynikiem aktualizacji ekspertyz i obliczeń, jednak muszą one spełniać warunek wyrażony w zdaniach 

wcześniejszych. Sposób naprawy kanału (tunelu) rzeki Szarlejki wraz z mostem przebiegającym przez 

ten kanał, stanowiącym integralną część kanału (tunelu) nie może być gorszy niż ten proponowany na 

etapie opracowania ekspertyz z 2015 i 2019 r. W związku z ciągłą propagacją zniszczeń, postępującą 

degradacją, liczbę wskazanych w ekspertyzach uszkodzonych dylatacji, pęknięć, rys i innych uszkodzeń 

elementów należy uaktualnić zakładając, że stan techniczny obiektu pogarsza się. 

 

Przy realizacji prac projektowych i robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do oceny zasadności 

i jeżeli potwierdzi to zaktualizowana ekspertyza i obliczenia - również do zastosowania w dokumentacji 

projektowej i w robotach budowlanych rozwiązań technicznych związanych z wpływami eksploatacji 

górniczej. 
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Pomosty robocze, rusztowania, wysięgniki, drabiny i inne elementy tego typu są po stronie starań oraz 

kosztów wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Obsługa geodezyjna i 

geologiczna oraz obsługa laboratoryjna i badania są po stronie wykonawcy i zawiera się w niezmiennym 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i 

likwidacja tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie wykonawcy i zawiera się w niezmiennym 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Zabezpieczenie urządzeń obcych jest po stronie wykonawcy i zawiera się w 

niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność etapowania (podziału) opracowywanej kompleksowej 

dokumentacji projektowej zgodnie z opisem w PFU. Pojęcia „kanał” i „tunel” na potrzeby niniejszego 

przedmiotu zamówienia należy rozumieć w sposób tożsamy, jako pojęcia o tym samym znaczeniu. W taki 

sam sposób należy rozumieć pojęcie „zabezpieczenie” jako wykonanie niezbędnych robót budowlanych 

remontowych, naprawczych i innych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w celu poprawy stanu 

technicznego (zabezpieczenia) tunelu (kanału) rzeki Szarlejki.  

 

Zamawiający oczekuje aby wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i niezmiennego 

wynagrodzenia ryczałtowego wykonał co najmniej badania wskazane w PFU i załączonych ekspertyzach, 

jak również pozostałe badania niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia.  

 

Wszelkie prace, czynności i roboty budowlane wskazane w niniejszym PFU i załącznikach do niego, 

umowie lub wynikające z tych dokumentów, lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub norm, 

zawierają się w niezmiennym, ryczałtowym umownym wynagrodzeniu wykonawcy. Zamawiający w 

związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, nie przewiduje zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego wykonawcy, nie przewiduje jakichkolwiek dodatkowych lub odrębnych płatności - poza 

przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści umowy. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym 

przedmiotem zamówienia obejmuje I etap prac remontowych, zabezpieczających i naprawczych. 

 

Poprzez naprawę i remont mostu rozumie się także niezbędną wymianę elementów mostu na nowe lub 

niezbędne wykonanie nowych elementów mostu. Zamawiający oczekuje w tym zakresie robót o 

kompletnym charakterze.  

 

Ponadto wskazuje się co następuje: 
 

1. W katalogu odpadów nie znajduje się kod dedykowany konkretnie dla mułu rzecznego. Są 

natomiast zawarte np.: grupa 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej i podgrupa 17 05 - gleba i ziemia (włączając w to glebę 

i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania), 17 05 05* - urobek z 

pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, 17 05 06 - urobek z 
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pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05. Nie można wykluczyć, że w ramach namułu 

występują inne kody odpadowe. Wystąpienie innych niż powyższe kodów odpadowych nie będzie 

podstawą do zmiany ryczałtowego umownego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający nie 

przewiduje w tym zakresie dokonywania jakichkolwiek zmian umowy i zmian wynagrodzenia 

umownego. 

2. Prace będą wymagały ciągłego monitorowania i wietrzenia oraz zachowania szczególnych zasad 

bezpieczeństwa. 

3. Zabezpieczenie miejsca na zaplecze budowy i inne potrzeby związane z budową, w tym miejsca 

odkładowe, dojazdy itp. znajdują się w gestii starań i kosztów wykonawcy. 

4. Torowiska kolejowe przebiegające nad odcinkiem 3 stanowią część linii kolejowej nr 145 relacji 

Piekary Śląskie Szarlej - Brzeziny Śląskie. Ze względu na to, że Zamawiający nie jest 

właścicielem ani zarządzającym przedmiotowej infrastruktury, szczegółowe informacje dostępne 

są u właściciela przedmiotowego odcinka tj. PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry. 

 


