5.1. Technickd sprava

5.1. TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby:

Investor:

ICO:

DIC:

Spravca toku:
Povodie:

Tok a ¢islo hyd. p.:
Rie¢ny Km:
Charakter:

Katastralne Gzemie:

Okres:

vUC:
Spracovatel’ PD:
Zodpovedny
projektant:

Vypracoval:

Tel. é.:

Stupen:

Datum:

Vodozadrzné opatrenia na LS Duchonka, 3. etapa

Lesy SR, §.p., organiza¢na zlozka OZ PovaZie,
HodZova 38, 911 01 Trencin
36038351

2020087982

Lesy SR, §.p., Organiza¢na zlozka OZ PovaZie,
Vih

Chotinka, Sakova, 4-21-12-006
2,9 rkm

novostavba

Zlatniky

Banovce nad Bebravou
Trenc¢iansky

Vodales, s.r.o., Studentski 20, 960 01 Zvolen

Ing. FrantiSek Haber, reg. Cislo 1272*A2
autorizovany stavebny inZinier

Ing. Miroslav Hrib, PhD. reg. ¢. 5999*12
0917 336 150

Ing. Juraj Hrib, Ing. Martin Slancik, PhD.
Ing. Ladislav Hudak, Ing. Lydia Janosikova
PD pre stavebné povolenie

10/2023



5.1. Technickd sprdava

2. Zdovodnenie a Gcel stavby

Na toku Chotinka na LS Duchonka bude vybudovanda MVN SO 3 Konska
a bude sucastou navazujucich stavieb z 1. a 2. etapy Vodozadrznych opatreni na LS
Duchonka. Dévodom su zaznamenané suchd a povodiiové prejavy klimatickej zmeny
v uplynulych rokoch apreto sa realizuji vodozadrZzné opatrenia. Zmena klimy sa
prejavuje dlhymi obdobiami sucha v letnych mesiacoch s prisuskami na lesnych
porastoch, vyschnutym potokom a bleskovymi povodiiami. Pre zadrzanie povrchovej
vody a zlepSenie ustalenosti, vitality drobnych vodnych tokov st navrhnuté viaceré
vodozadrzné opatrenia malé vodné nadrze, vodné pasy, prahy, stupne a prehradzky,
ktoré dopliajt uz skor vybudované vodozadriné opatrenia ako st vsakovacie jamy
mimo toku a prehradzky a st lesnou prevadzkou preverené a prinaSaju zlepSenie
vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu.

Mal4 vodna nadrz ,,SO 3 Konska“ s akumulaénym objemom vody 3636 m? je
umiestnend na toku Chotinka v tdolnici jelSovo-hrabového a bukového lesného
porastu neovulkanickymi horninami a vulkanickymi brekciami, priepustnymi
neogénnymi horninami v podlozi. NadrZ je umiestnend na toku s upravenym
lichobeznikovym korytom potoka na vtoku a vytoku. Spevnenie toku je dimenzovane
na bezpeéné prevedenie Q100=5,5 m?.s.

Kamenno-beténova hradza ma tvar lichobeznika a koruna hradze Sirky 1,2 m
dosahuje max. vysku na terénom 5 m. Sklony stien drieku hradze su 5:1.
Hydroizolacia je tvorend kaucukovou EPDM foliou hrabky 1,5 mm s vrchnou
ochranou kamennou dlaZzbou na prilahlom dne a svahu celkovej $irky 5,8-6,7 m so
zakon¢enim murika 500 x 500 mm na dne.

Na vtoku do VN je spevnené koryto potoka kamennou rovnaninou hr = 200
mm dizky 5 m asirky 10 m. Pre vypastanie vody z nadrze a manipulaciu s vodnou
hladinou st navrhnuté¢ dve spodné rurové vypuste HDPE DN 500 snoZovym
posuvnym uzaverom 500 x 500 mm. Prevadzkova hladina je na urovni vytoku dvoch
nehradenych TZB rur DN 600 v drieku hrddze s ¢eslom. Bezpe€nostny prepad
kamenny v strede hrddze 1 m pod korunou hradze a ma rozmery 6xIm. Vodny lu¢
dopada na dopadisko z balvanov v betonovom 16zku.
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Obr. ¢.1. Pohl’ad na profil terénu v mieste hradze v doline

vysychajiceho toku Chotinka.

UdrZiavanie prevadzkovej hladiny na koéte 428,20 so stalym objemom 2
278,99 m® umoZiluje vytvorit' retenény priestor o objeme 1358 m?, ¢o transformuje
povodiiova vinu a spomal’uje odtok.

Usek potoka Chotinka sa nachadza v useku, ktory pravidelne vysycha preto
migracia ryb je preruSend a rybochod nenavrhujeme.

3. Charakteristika stavby

Charakteristika stavby VN SO 3 Konska:

Vymera vodnej plochy s prev. hladinou: 1328 m’
Vymera vodnej plochy s max.: 1709 m’

Max. objem vody: 3636 m’
Retencny objem vody: 1360 m’

Staly objem vody: 2278 m’
Vyska max. vodnej hladiny: 429,10 m.n.m.
Vyska prev. vodnej hladiny: 428,20 m.n.m.
Vyska hradze nad terénom: 5,0m

Vyska hrddze : 7,00 m

Dizka hrédze: 40m
Nadmorska vyska koruny hrddze: 430,00 m.n.m.
Nadmorska vysSka bezpecnostného prepadu: 429,10 m.n.m.
Max. hibka vody: 4,1m

Max. rychlost vody v bezpec. prepade: 4,55 m/s
Prietokové mnozZstvo Q: 10,8 m3/s
Doba napustania: 32 hod.
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Prietokové mnozZstvo Q vypustné potrubie: 0,7 m3/s

Doba vypustania: h=Im za 24 h 700 m3/ 24 h,
3 2 dni

Spodnad vypust's lopatovym uzdverom: 2x HDPE DN 500/15000

Pozdizny sklon spodnej vypuste: 6%

Prietokové mnozstvo: 0,7m3/s x2 =14 m’/s

Hornd vypust nehradend: 2x TZB DN 600/2000

Pozdlzny sklon hornej vypuste: 5%

Prietokové mnozZstvo: 099m3/sx2=198m/s

Charakteristika mikropovodia:

Plocha mikropovodia: 0,55 km’
Max. prietokové mnoZstvo Q100= 5,50 m’/s
Riecny kilometer: 2,9rKm

Kulturne pamiatky sa v dotknutom tizemi stavby nenachadzaju.

Existujuce stavby nie st kultirnou pamiatkou, nenachadzaju sa v pamiatkovej
rezervacii, v pamiatkovej zone alebo v ochrannom pasme pamiatkového uzemia alebo
kultirnej pamiatky. Dotknuté pozemky sa nachadzaju v prvom stupni uzemnej

ochrany prirody a krajiny.

4.

PrehPad vychodiskovych podkladov

Mapové podklady — ortofoto mapa

katastralna mapa

Polohopisné a vyskopisné zameranie — Groreal, spol. s r.o. Ing. Ivan
Jankovsky,

T.G. Masaryka 325/2, 96001 Zvolen, e-mail: geogezia@groreal.sk,
Fotodokumentacia zaujmového izemia

InZiniersko geologicky prieskum

Stanovisko Ichtyoléga.

Zmluva o dielo

Podklady o uloZeni sieti: Telecom, SPP-distriblcia,a.s.
Pokracovanie pouzitych pravnych noriem je uvedené na str. 10.
Konzultacie so spravcami inzinierskych sieti

Konzultacie so zastupcami obce Zlatniky

Konzulticie so zastupcami SOP SR
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5. Opis stavby z hl’adiska ulelovej funkcie, pozZiadavky na urbanistické

a stavebno-technické rieSenie

Projekt obsahuje stavebny objekt SO 3 Konska pre spomalenie a akumulaciu

vody v prirode. Stavba ma aj verejnoprospesny ucel nakol’ko:

- poskytne vodu aj vozidlam poZiarneho zboru pri haseni poziaru v okolitych
lesoch

- zlepsi biodiverzitu lokality a vytvori sa novy vodny biotop

- podpori sa zvySenie hladiny podzemnej vody i vypar pre ochladenie ovzdusia
v lete

- zachytenie privalovych dazd’ovych vod

- vytvoria sa lepSie podmienky pre agroturistiku

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie ajej okolie.
Z hladiska architektonického subor stavebnych objektov tvori inZinierske
konstrukcie: vodnu stavbu s poZiadavkami na osobitné uzivanie vod.

Z hladiska stavebno-technického sG navrhnuté bezné stavebné materidly
avyrobky s prevahou pouzitia prirodnych materidlov, dreva, lomového kametia,
strkov, drevené konstrukcie alebo materidly vytvorené l'udskou ¢innostou, ako su
beténové konstrukcie z vodostavebného betdnu, potrubia iné stavebné stcasti.

Stavebné price navrhovanych objektov podliehaju vodoprdvnému konaniu
v zmysle zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach.

Investor musi poziadat’ prislusné organy o sthlas na trvalé a doCasné odnatie
LPF.

Plochy dotknuté stavebnou ¢innostou mimo objektov stavby je zhotovitel
povinny uviest do povodného stavu. Dalej musi zabezpe&it Cistenie vozidiel
a stavebnych mechanizmov pred vyjazdom na Statnu cestu.

Najneskor jeden mesiac pred zaiatkom vystavby upresni investor so
zhotovitelom stavby priestory vhodné na zariadenie staveniska vzhladom na
sezénnost’ lesnickych prac. Zhotovitel’ stavby vypracuje protipovodiiovy plan stavby
a predloz na schvélenie $tatnej vodnej sprave v mieste pdsobnosti, spravcovi toku a
investorovi. Pred zemnymi pracami sa vykond podrobny IGP pre overenie
inZiniersko-geologickych limitov.

V rdmei navrhovanych stavebnych objektov sa nepredpoklada realizovat' ziadne

buracie prace.
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5.1 Predbezna bilancia zemnych a hlavnych stavebnych materidlov

stavebny objekt SO 3
Objem vykopov 1681 m3
Objem nasypov 278 m3
Rozloha hydroizolacii 371m2
Objem kamenno beténovej hradze

520 m3
Kamenna rovnanina 127 m3

Vymera dlazby z lomového kamena | 209 m2

Tlovité tesnenie 3 m3

Plocha hydroosev 488 m2

6. Technické idaje o stavebnych objektoch

Kamenno-betonova hradza ma tvar lichobeZnika bude vysokd max. 5,0 m
nad terénom, v korune Sirka 1,2 m, Sirka zdkladne drieku 3,0 m, celkove;j diiky 40 m
so sklonmi svahov v drieku 5:1. Zaklad z vodostavebného betonu C 20/25-XF3, XC 2
je predsunuty na oboch stranach 400 a 200 mm a mé rozmery 29 x 3,6 x 2 m. Na
vzdusnej strane povrch tvori prosty betdon a navodnu stranu a korunu hradze kamenné
murivo do beténu so Skarovanim CM. Driek hradze ma konstruk¢ént ocel'ovu vystuz
z KARY siete DN 8 s okom 100 x 100 mm po celom obvode s pokrytim 100 mm.
(vid'. prilohu &. 8. Stabilitné postdenie) Pouzity betéon pre ZB driek bude STN EN
206-1 C30/37-XC2, XF3,XA1-C2 0,4-Dmax32-S4. Pouzita ocel S420 10425 (V),
S500 10505(R)~-Cmin = 50 mm.
Na boénej navodnej stene bude umiestnena vodomerna lata dizky 4 m.

Na okrajoch je hradza stupriovand na bokoch svySkou stupiia 2,0 m
a zapustena do ryhy v teréne s ulozenim ilového tesnenia vysky 400 m a hrubky 400
mm v ryhe na navodne;j strane.

Prepadova hrana $irky 6m je o 1 m nizSie ako koruna hrddze ma kamenny
povrch hr=min. 300 mm do bet. muriva v pozdiznom sklone 5%, zaoblenim na
vytoku s polomerom R=600 mm adiZkou zvislej opory 1000 mm v sklone 93
stuptiov.

Dilatacia v dvoch karach rozdel'uje hradzu dizky 40 m v korune na 3 bloky so
Sirkou 4,5+29+6,5 m. Dilatacia hrabky 20 mm je vyplnena polystyrenouvou tvrdenou
doskou hrubky 20 mm, na navodnej strane v Skare bude dilata¢nd pdsovd guma,
pruzny hydroizolaény tmel anapuciavaci pas v Skare (vid. prilohu ¢&.8 Stabilitné

posudenie).
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Hydrotechnickym vypo&tom je preukdzané, Ze bezpetne prevedie prietokové
mnoZstvo Q100=6,75 m>.s"> vykou vody 0,3 m a s bezpe¢nostnou rezervou 0,5 m pre
plaviace sa predmety.

Hydrotechnicky vypocet prepadovej hrany BP

Sklon | = 5,00 %
Vyska vody h= 0,400 m
Sirka dna b= 590 m
Sirka v brehoch B= 6,00 m
Sklon favého svahu brehu 1:m m; = 0,01

Sklon pravého svahu brehu 1:m m, = 0,01

Plocha prietokového profitu S= 2,38 m?
Oboceny obvod = 6,70 m
Hydralicky polomer R = 0,355 m
Priemer 50%-ného zrna dso = 0,009 m
Priemer efektivneho zrna dn= 0,009 m
Koeficient drsnosti dna ng = 0,033
Koeficient drsnosti lavého brehu = 0,033
Koeficient drsnosti pravého brehu n, = 0,033
Celkovy koeficient drsnosti = 0,033
Exponent "y" y= 0,272
Rychlostny sucinitel’ (vyber 1-5): 1 c= 22,396
Rychlost’ v= 2,985 m.s”
Tok :Chotinka, VN Konska

Prietok = 7,104 m*.s™
Podmienka vyhovuje = 7104 I.s™
Qproj>Q100 Qoo = 5,500 m*.s”

Hydroizolacia pred hradzou tvori lomeny pas dna $irky 9 m fixovany na
hydroizolaéna listu vysunutého vodorovného zékladu dl=10+20+10 m. Na strane
svahov s lita s foliou fixuje na stenu z beténu a vytvori sa zvlneny falc. dizky cca 300
mm pre tolerovany pokles nasypu svahu so zhutnenim. Kaucukova fdlia je vedena do
ryhy vo vzdialenosti 5,8 m pred zdkladom do hibky 2,0 m niZsie ako je zékladova
skara a teda 4 m pod dnom. Félia bude ochranend separaénou netkanou geotextiliou
plodnej hmotnosti 400 g/m2 z oboch stran a z vrchu podkladovym beténom C20/25
hr=200 mm a kam. dlazbou hr=200 mm.

Nasypy hradze sa zhutiiujii postupne po vrstvach max. hriibky 300 mm na
hodnotu 95% PS pri optimalnej vlhkosti zemin.

Svahy VN su v sklone 1:2, ohumusované a zatrdvnené hydroosevom.

Nasypy majii poZadovanii mieru zhutnenia E¢r=2,5 MPa po vrstvach do
hrabky 300mm.

Svahové a dnové hydroizolacie félie s ochranou st poloZené na odvodnent
zhutnent plan s Gnosnostou B > 2,5 MPa bez ostrohrannych tlomkov a vyrovnané
nerovnosti $trkopieskom. Tesniace {lové jadro je na okraji hrddze ndvodnej strany a
okolo vypustnych potrubi 2 x DN 500 s napuciavacimi pasmi.

Hydroizolacia ndvodného svahu a dna (5,8 — 6,7 m) je tvorena:
- Kam. dlazba hr=200 mm s vySparovanim CM

- Podkladovy beton C20/25,XF2,XC2 hr=200 mm

- Separa¢na netkand geotextilia hrabky 400 g/m?



5.1. Technickd sprdava

- EPDM kaucukova félia hr=1,5 mm

- Separa¢na netkana geotextilia hribky 400 g/m>

- Strkopieskové 16zko hr=50 mm z okrGhleho — pod vodou tazeného
Strkopiesku nie ostrohranného

- Zhutnend odvodnena zemna plan min. Eq=2,5 MPa

Nepriepustna kaucukova folia hr.1.5 mm, EPDM je zvrchu aj zo spodnej
strany chranend seperacnou netkanou geotextiliou 400g/m2. Pod separa¢nou foliou je
na 16Zko Strkopiesku hr=50 mm. Zvrchu separacnej folie sa polozi ochranna vrstva
podkladového betonu a kamenna dlazba s vySkarovanim CM.

Nasypy po strandch kamennobeténovej hradze budi realizované z miestneho
vykopu - materidlov F4-CS a ilové tesnenie zo zeminy F6-CI. Priesaky hradze budu
stustredené do trativodu s obsypom na vzdu$nej strane hradze drendZnym potrubim
PVC DN 160 v dvoch vetvach dI=2 x 25 m do vytokového betonového boku za

vyvariskom na vytoku.

W SR s, Y - e, U
Obr. ¢.4. Tlovito- hlinité podlozie tvori nadloZie $trkovym zahlinenym laviciam.



5.1. Technickd sprdva

Zemné prace

Odkopavky st v triede rozpojitelnosti 3 v objeme 1681 m* a ndsypov 278 m®.
Odhumusovanie sa vykona v hrabke 300 mm okolo potoka a 100 mm vo svahoch.
10% odkopavok je na vodotoku. Prebytok vykopanej zeminy uloZi vlastnik pozemkov
na nasypovy svah lesnych ciest pre ti¢elové rozsirenie manipulacie dreva vedla lesnej
cesty na diZke 2-3 km s vysvahovanim.

Rozsah a pocetnost’ skasok na nasype pri hradzi

1. Priebezna kontrola kvality zabudovaného materidlu — skuska zrnitosti ...1 sk/
5000 m3 sypaniny vedl'a hradze.

2. Priebezna kontrola kvality siltovitych vrstiev - dynamicka zatazovacia skuska
— parameter Evd s koreldciou na parametr D podla Proctor Standard — 1
skuska/500 m3, tj. zodpoveda vrstve hribky 0,5m a ploche 1000 m2... druh
sktidanych zemin — il pies¢ity, hlina pies¢ita, il Strkovity, hlina Strkovita, Strk
hlinity a ilovity stredny az hruby.

3. Unosnost a miera zhutnenia vrstvy statickou zatazovacou skuskou —
parameter Edef,1, Edef,2 a Edef,2/Edef,1 (podla STN 73 6190:2019) - 1
skska/1000 m3, tj. zodpoveda vrstve hribky 0,5m a ploche 2000 m2... druh
skuSanych zemin — kamenita sypanina (G1 GW) na zakladovej Skare.

Spodna vypust’ v polte 2 ks je tvorena korugovanou HDPE Rurou DN 500
dizky 15 m (12+3) skolenom (30 st) na konci avyustenim do bocnej steny
spevneného svahu koryta oZivenou kamennou rovnaninou s vrbovymi rezkami za
dopadiskom. Posuvny noZovy pozink. uzdver na vtoku je ovladany pozink.
vretenovou ty¢ou dizky 5.2 m zkoruny hradze. Vretenova ty¢ je ma konzolové
uchytenie zavitovej ocel'ovej objimky na 3 miestach v navodnej stene. Votknuty ram s
ocelovym poklopom 200x200x6 mm na pantoch a so zamkom bude pokryvat’ konus
z4vitovej ty¢e na okraji koruny hrddze. Ekologicky prietok Q270=9,0 l/s vyteka
nehradenou rarkou PVC DN 80/3000 mm, umiestnenou kolmo na hraddzu v dolnej

Casti hradze v useku vyvaru.

Hydrotechnicky vypodet pre Spodnu vypust rirového tvaru HDPE DN 500

Sklon | = 6,00 %
Priemer d= 0,500 m

% plnenia prietok. profilu 100 %
Plocha prietokového profilu S= 0,1963 m’
Koeficient drsnosti n= 0,015
Hydralicky polomer = 0,125
Exponent "y" y = 0,184
Rychlostny suginitel c= 45499
Rychlost’ v= 3,940 ms”
Prietok Q= 10,7737 m’s”
Dodasné vypustné potrubie Q= 773681s"
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Hydrotechnicky vypocet pre Hornu vypust’ rarového tvaru TZB DN 600

Sklon | = 5,00 %
Priemer d= 0,600 m

% plnenia prietok. profilu 100 %
Plocha prietokového profilu S=  02827m
Koeficient drsnosti n= 0,023
Hydralicky polomer R = 0,150
Exponent "y" y = 0,227
Rychlostny suginitel c= 28,239
Rychlost’ v= 2,446 m.s”
Prietok Q= 06915 m’.s”
Uprava koryta potoka

Lichobeznikové koryto toku (Sirka dna 3,0m, h=0,3m) je dimenzovany podla
hydrotechnického vypoctu na prevedenie maximalneho prietokového mnoZstva
Q100=8,4 m’.s vyskou vody 0,7 m a s bezpe¢nostnou rezervou 0,5 m pre plaviace sa
predmety. Sirka dna je 2,5 m, svahy koryta st v sklone 1:2 a dno mé pozdiznym
sklonom dna s=5% s max. rychlostou 3,1 m.s™'. Spevnenie koryta na vytoku ma dizku
20 m, pozostava z dopadiska zo spevnenia balvanmi osadenych do bet. podkladu
hr=300-500 m na ploche 9,0x10 m a je ukonené kamenno-beténovym pasom
(rozmery 8 x 2 x 1 m) pre stabiliziciu vysky dna a svahov koryta. Druh4 &ast’ dizky
8+3=11 m je tvorend ozivenou kamennou rovnaninou hr. 200 mm v $trkovom 16zku
a Serstvymi rezkami vrby DN 10-30 dizky 1000 mm v spone 0,5x0,5 m s ukonéenim
druhym kamenno-beténovym pasom (rozmery 10 x 1 x 1 m).

Na vtoku do VN je spevnené koryto potoka kamennou rovnaninou hr=200 mm
dizky 5 m a $irky 10 m. Nad vtokom do VN na hlavnom toku drevena prehradzka
Sirky 10 m, h=0,6/0,3 m z drevenych guliaov DN 300, aby sa zachytili plaviace sa
predmety ako kondre, balvany a $trky, ktoré sa budd odstratiovat’ pocas udrzbovych
prac a po burkach.
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Hydrotechnicky vypocet lichobeznikového koryta potoka Chotinka

Sklon | = 5,00 %
Vyska vody h= 0,700 m
Sirka dna b= 2,50 m
Sirka v brehoch B= 5,30 m
Sklon favého svahu brehu 1:m m, = 2,00

Sklon pravého svahu brehu 1:m m, = 2,00

Plocha prietokového profilu = 2,73 m?
Oboceny obvod = 563 m
Hydralicky polomer = 0,485 m
Priemer 50%-ného zrna dgo = 0,009 m
Priemer efektivneho zrna dm = 0,009 m
Koeficient drsnosti dna Ng = 0,040
Koeficient drsnosti lavého brehu n = 0,040
Koeficient drsnosti pravého brehu Ny = 0,040
Celkovy koeficient drsnosti n. = 0,040
Exponent "y" y = 0,300
Rychlostny sucinitel (vyber 1-5): 1 c= 19,788
Rychlost’ v= 3,081 m.s™
Tok :Chotinka, VN Konska

Prietok = 8,411 m’.s™
Podmienka vyhovuje = 8411 Ls™
Qproj>Q100 Qqo0 = 5,500 m’.s”

Protipovodiiovi funkciu MVN zabezpe¢ime udrziavanim prevadzkovej
hladiny na kéte 501,20, aby sme transformovali povodiovi vlnu. Vypustnym
otvorom DN 500 spodnej vypuste mdZeme menit prevadzkovu hladinu podla
oCakavanej bilancie a preptstat’ v ¢ase sucha primerané zostatkové mnozstvo vody do
vodného toku pre zachovanie vitality biotopu.
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N#drZ 3 Konska - plocha hladiny

y = 7,9532%* - 57,857 + 105,09x? + 407,63x + 7,9414 ®
RT=1 )

’ ’

Nadrz 3 Konsika - Objem vody
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Vegetaéné upravy budi sa realizovat’ na vsetkych dotknutych plochéch.
Pozostavaju zo zatravnenia hydroosevom na vymere 488 m2. Na vzduSnej strane
hradze akorune bude ohumusovanie hr 100 mm a zatravnenie hydroosevom.
Nahradna vysadba sa 10 ks Gere$iia vtacia a 10 ks Lipa malolista, trojrocné odrastky
vySky min. 3 m v kontajneroch 20 1 s ochranou 4 ks drevenych kolov s jutovym
pruhom, a oc. pletivom proti ohryzu vysky 2,2 m v priestore vedl'a cesty pri hradzi.
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Pristupova cesta

Pristupova cesta ku dnu je dizky 116,5 m, $irka 4 m sliZi na pristup techniky na
Sistenie dnovych sedimentov. Konstrukciu pristupovych ciest tvori kamenivo hrubé
drvené frakcia 45-63 mm v hrubke 100 mm pod ktorym je geomreZa dvojosa PP
s okom 40x40 mm. LoZna vrstva hrubky 200 mm je z KDH fr.60-125 mm. Pristupova
cesta je ukonené 6 m pred mnichom apri udrzbe vozidld nesmi vstipit na

hydroizola¢nt Cast.

6.1. Vecné a okolité vizby na okolitu vystavbu
Stavba bude prevadzkovana investorom a nemad iné vizby na okolitu zastavbu.

6.2. Udaje o vyrobnom a technologickom vybaveni stavby
Stavba je nevyrobného charakteru anevyzaduje si Zziadne technologické

zariadenia.

6.3. Zaber pody

Stavebny objekt | KU Register | Parcela | Plocha v
m?

SO 03 Zlatniky | CKN 4167 547

SO 03 Zlatniky | CKN 4165 133

SO 03 Zlatniky | CKN 4169 443

SO 03 Zlatniky | CKN 4179 1877

Spolu SO 3 Zlatniky 3000

Konska

Trvaly zaber OR, TTP a ostatnej plochy 3000 m?.

Stavba sa bude nachddzat na pozemkoch investora v katastralnom Uzemi
Zlatniky. Konkrétne vymery budi upresnené v d’alom stupni projektovej pripravy,
resp.v porealizatnom zamerani.

7. Zabezpecenie budicej prevadzky

Pre zabezpedenie prevadzky VN nie je potrebnd kazdodenna obsluha.
V pripade havarijnych stavov, pritoku povodiiovej vlny, bude potrebné vykonat
nasledné opatrenia na mechanizované odstranenie sedimentov, spadnutych stromov
z prehradzky jeden krat rolne a na ochranu majetku a osdb, ktoré zabezpeli
objedndvatel’ a spravca okolitych lesnych pozemkov zmysle zmluvného vztahu.
Odstranenie dnovych sedimentov z priestoru pred vtokom do spodnej vypuste sa
vykond 1 krat ro€ne vytiahnutim sedimentatného koSa rozmerov 1x1x0,5 m s
navijakom nosnosti 4 t na kazdej strane v jari pred letnou sezénou. Konstrukciu koSa
tvori drotokamenny gabionovy dielec s doplnenym vnutrom dvojosej geomreze PP
s trojuholnikovym okom 16x16 mm a separaénej netkanej geotextilie a obvodovym
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spevnenim dna 4x slu¢kami z ocel'ového lana DN 22 a s jednym spoloénym tiahlom
ocelového lana hr DN 22 dizky 6m s okom. Drétokamenny ko3 sa vytiahne $mykom
po kamennej dlaZzbe na breh a potom sa uvolni priestor od sedimentov pred spodnou
vypustou. Po vycCisteni sa drétokamenny ko§ umiestni opét’ pred vtok do spodnej
vypuste vo vzdialenosti 200 mm od uzaveru.

Odstranenie dnovych sedimentov z celého dna sa vykona v intervale 1x za 5 rokov
v ramci udrzby alebo skor pri naplneni sedimentami po mimoriadnych povodiiovych
udalostiach. Pri vypastani hradze je potrebné dodrzat’ ¢asovy rezim poklesu hladiny 1

m za 24 hodin.

Legislativna podstata:

- Ekologizécia iprav vodnych tokov STN 75 2101
- Upravy riek a potokov STN 75 2102
- Vykresy hydrotechnickych a hydroenergetickych stavieb  STN 01 3469
- Lesotechnické melioracie. Zahrddzanie bystrin a stfzi STN 48 2506
- Zemné prace STN 73 3050
- Lesné dopravna siet’ STN 73 6108
- a d’al$imi bezprostredne sivisiacimi predpismi.

- Zékona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach

- Nariadenie vlady SR ¢.296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky na
kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatelov
znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod;

7.1.  RieSenie dopravy
Lokalita je pristupna z obce Zlatniky a Duchonka lesnou cestou asfaltovou.

Prisun stavebnych materidlov na stavenisko bude zabezpeCovany ndkladnou
automobilovou dopravou zhotovitela.

7.2.  Vplyv stavby na zivotné prostredie

Etapa realizacie stavby je charakterizovand vcelku negativnym vplyvom na
7P. K tomuto poznatku dochidzame pri hodnoteni jednotlivych stavebnych préc,
resp. stavebnych postupov ako su: presuny stavebnych mechanizmov, zemin a hmét a
pod. Pri tejto Cinnosti je doprovodnym znakom tvorba prachu, zvySend hlu¢nost’,
spalinové plyny, ktoré nartsaju bezny stav okolia a ZP. Uvedené negativa len z &asti
mézu byt eliminované napr. zvlh¢ovanim dopravnych ciest a racionalnym
vyuzivanim stavebnych mechanizmov. Je vSak potrebné uviest, ze uvedeny stav je z
¢asového hl'adiska kratkodoby, t.j. len pocCas realizacie stavby.

V zauyjme obmedzenia tychto negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je
potrebné zo strany zhotovitela prace realizovat' rychlo za dodrzania vSetkych
kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri préci.
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Stavba nadrze ani jej buduca prevadzka nebude produkovat’ odpadné vody.
Odpady buda vznikat’ len po¢as vystavby a budu suvisiet’ s pobytom pracovnikov na
stavenisku. Pre tychto pracovnikov bude v rdmci GZS zriadené na stavenisku socidlne
zariadenie.

Zo strany zhotovitel'a zabezpe(it', aby v ramci fazy vystavby bola pouZivana
stavebna technika vo vybornom technickom stave, vylu¢ujuca uniky ropnych latok a
inych latok nebezpe¢nych vodam s vybavenim supravy absorbentom pre likvidaciu
ropnych latok pri nehode. Tankovanie pohonnych hmét v priestore udolia VN nie je
pripustné okrem dvora na lesnej sprave Duchonka.

7.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na
vyrub porastov

Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je znama Ziadna
existencia objektov pamiatkovej starostlivosti, a teda stavba sa nebude dotykat
Ziadnych kultirnych pamiatok.

Negativnym prvkom pri pripravnych pracach bude vyrub zelene, rasticej bud’
priamo vo vodnom toku alebo na brehoch. Znac¢na cast’ tejto zelene je tvorena
néletovymi drevinami, no nachadzaju sa tu aj vzrastlé stromy, ktoré bude potrebné
vypilita pne odstranit’. Nahradna vysadba su 20 ks v priestore vedl'a asfaltovej cesty
pod hradzou.

Lokalita sa nenachddza v chranenej krajinnej oblasti ani uzemiach eur6pskeho
vyznamu.

Stavba si bude vyzadovat’ vyrub stromov a drevitych porastov. Casova doba
obmedzenia vyrubov stromov pocas platnosti podmienok ochrany hniezdenia vtakov:
od 1.3. do 31.9. kazdého roka.

V okoli nadrzi doporu¢ujem vysadbu ihli¢natych stromov, napr. jedl’a, smrek.
Nedoporu¢ujem vysadbu listnatych drevin z dévodu jesenného odpadu listia, ¢im by
sa negativne mohla ovplyvnit kvalita vody.

7.4. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Riziko poZiaru pri tomto druhu stavby je minimalne. Kladenie ohia vylu¢ne
na vyhradenych miestach urenych investorom. Stavebné mechanizmy a automobily
na stavbe buda vybavené ru¢nymi hasiacimi pristrojmi. Zhotovitel' poskytne pocas
stavby potrubie s ponornym ¢erpadlom a elektrocentrdlou na preCerpavanie.

7.5.  Starostlivost’ 0 bezpecnost’ prace

Z hladiska bezpe€nosti prace pri vystavbe je potrebné bezpodmienetne
dodrziavat’ zdkonné ustanovenia, normy a predpisy.

Pocas vystavby je nutné doddvatelom dodrziavat stavebny zakon &. 50/1976
Z.z. v zneni novelizacie ¢.237/2000 Z.z., d’alej zékon ¢&. 330/1996 Z.z., zékon &.
158/2001 Z.z., zdkon ¢&. 95/2000 Z.z., d’alej je potrebné dodrziavat’ Zakonnik prace vo
veciach vieobecnych otdzok bezpeénosti a hygieny pri praci. Potrebné je dodrziavat
zdkon NR SR &.367/2001 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Dod4vatel
stavebnych prac zabezpedi ich realizaciu tak, aby boli vykonavané v st€innosti s d’alej
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uvedenou legislativou v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pri zemnych
pracach je dodavatel’ povinny dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti a ustanovenia STN 73 3050
zemné prace zo dia 11.08.1986.

Pri zriadeni staveniska sa musi dodavatel riaditt NV &. 510/2001 Zb.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko doplnené
oNV ¢. 282/2004 Zb., ktoré je vsulade seurdpskou smernicou 92/57 EHS
o implementacii minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
docasnych alebo lokalitne sa meniacich staveniskach.

Dodavatel' stavebnych prac si musi pred zacatim prac preverit’ u vSetkych
pracovnikov Skolenia BOZP. Dodavatel’ stavebnych prac je povinny pred zacatim
prac urovat bezpeéné stavebné postupy a preukazatelne snimi oboznamovat
vietkych pracovnikov. Dod4avatel' stavebnych prdc je povinny pred zaCatim prac
preverit, ¢i pracovnici, vykonavajici prace, maju platné lekarske prehliadky.

Pocdas realizacie stavebnych prac vo vykopoch, kde prevySenie medzi
vykopovou hranou a dnom bude vy$Sie ako jeden meter, investor stavby zabezpeci
zriadenie viditeIne oznaCenej mechanickej zdbrany tak, aby nedoSlo k padu oséb,
zvierat, aut, pripadne techniky do otvoreného vykopu.

Odvadzanie zrazkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musi zabezpecit’ tak,
aby sa zabranilo rozmoceniu pozemku staveniska vratane vnutornej staveniskovej
komunikacie, aby sa nenarusovalo a neznecistovalo odtokové zariadenie pozemnej
komunik4cie a inej plochy prilahlej k stavenisku a aby sa nespdsobilo ich
podmacanie.

Zhotovitel' stavby bude musiet’ zabezpecit' na subeznej polnej ceste prejazd
vozidiel zachrannych zloziek za kazdych podmienok dodrZzanim prejazdu v Sirke min.
2,5 m.

Zemné prdce sa nesmu zacat bez predchddzajiceho polohového a vySkového
vytycenia podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia.!
Na prace nasadzovat pracovnikov s pozadovanou kvalifikdciou, preukézatelne
poucenych o dodrziavani BOZ.
Pripadné znecistenie ciest musi byt’ zhotovitel'om odstranené.
Vozidla vychadzajuce na miestnu komunikaciu musia byt o€istené!
Okrem vyssie uvedeného je potrebné:
- vybavit pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
- odporucame tieZ zaockovanie proti tetanu
- prerusit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom snezeni, pri rychlosti vetra
nad 8m/s, pri teplote nizSej ako -5.0C
- okraje vykopu nesmu byt’ od hrany 0.50 m zat’azZované
- pri vykopoch ryh s kolmymi stenami s hibkou nad 1,30m pouzit’ paZenie
- zabezpelit stabilitu stien vykopu
Podrobny vypis predpisov bude uvedeny v d’alSom stupni projektovej pripravy.
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Na oplotenie odpora¢am umiestnit’ vystraZzné tabule s textom: ,,Pozemok Lesov
SR,3.p. % ,, Zdkaz vstupu nepovolanym osobdm!“, vhodne doplnenymi piktogramami.

7.6.  Zariadenia CO
Zabezpetenie stavby z hl'adiska CO nie je potrebné riesit. V pripade vzniku

povodfiovej situacie bude tato zabezpeovand obvyklym spdsobom na zaklade
pokynov prislusnej povodnovej komisie.

7.7.  RieSenie protikoréznej ochrany
Navrhované stavebné materidly si nevyzaduju riesit’ protikoréznu ochranu

nakol’ko su pozinkované.

7.8.  Udriba a opravy
Podmienkou uspe$ného udrZovania objektov nadrzi je dodrziavanie

manipulaéného a prevaddzkového poriadku, bezpecnostno-technicky dozor, staly
dohl'ad s ich pravidelnymi prehliadkami, najmi pohotovostnou sluzbou za
povodiiovych stavov vody v potoku.

V ramci Gdrzby sa maji urychlene odstratiovat’ vSetky poSkodenia hradze a
izolacie, ¢i vznikli prirodzenym opotrebenim alebo t¢inkami povodni, najmé Cistenie
hrablic a prehradzky nad vodnou plochou. Je potrebné 1x krat ro¢ne vybrat® droto-
kamenny ko§ rozmerov 1x1x0,5 socelovym lanom z priestoru pred spodnymi
vypustami DN 500 hradze a vy¢istit' od sedimentov a opdt’ umiestnit’ pred vypust’
s opatrnost'ou neposkodit’ lopatovy posuvny uzaver. Jeden krat za 5 rokov je potrebné
odstranit’ dnové sedimenty v celom zbernom dvore a obnovit’ objem akumulaéného
priestoru.

Zéasadou je, aby sa preventivnymi prehliadkami a opatreniami zabranilo
moznym poskodeniam. Zvlast prehliadky robit po prechode vi¢sich vdd a po
intenzivnych lejakoch sa odstrania plaviace sa konare zd{esiel, hladiny

a dna vypustnej Sachty.

7.9.  Uprava ploch
Plochy dotknuté stavebnou ¢innostou mimo staveniska je zhotovitel’ povinny

na naklady investora uviest’ do poévodného stavu.

Pri vystavbe aredlu sa uvazuje s upravou ploch podla dispozi¢ného a
vySkového rieSenia. Plocha mimo vodnych nadrzi sa oseje hydroosevom travnym
semenom. Brehy potoka nebudd dotknuté.

7.10. Prevadzka a idrzba

Prevadzka a udrzba stavby bude zabezpeCovana investorom v zmysle
manipulaéného a prevadzkového poriadku.
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7.11. Odpady
Spésob nakladania sodpadmi avedlajsimi produktami zo stavebnych

a demolaénych prac

Pocas realizacie stavby je pdvodca odpadu pri nakladani s odpadmi
a vedl'ajsimi produktmi zo stavebnych a demolaénych prac povinny reSpektovat’
zékon ¢. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®), vyhlasku MZP SR ¢&. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR &. 366/2015 Z. z.,
o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov a
vyhlagku MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

Podl'a § 77 ods. 2 zédkona o odpadoch je pdvodcom odpadu, ak ide o odpady
vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organiza¢nej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia
pravnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikatela, pravnicka osoba alebo fyzicka
osoba — podnikatel’, ktorej bolo vydané povolenie podl'a osobitného predpisu.

Nakladanie s odpadmi

Produkovany odpad pocas vystavby je zaradeny do kategoérie a druhu podla
vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskor$ich predpisov a to nasledovne:
Cislo odpadu Nézov a druh odpadu Kategéria Predpokl. Predpokladany spdsob
odpadu mnoZstvo spracovania
15 01 02 Obaly z plastov O 20 kg Odpad odovzdat’ na zhodnotenie opravnenej organizécii
15 01 04 Obaly z kovu O 23 kg Odpad odovzdat’ na zhodnotenie oprédvnenej organizacii
17 01 01 Beton O 155 kg Odpad odovzdat' na zhodnotenie opravnenej organizécii
17 04 05 Zelezo a ocel’ O 25 kg Odpad odovzdat na zhodnotenie opravnenej organizécii

Vykopova zemina a kamenivo sa pouZziju na zasyp vzniknuty po vykopoch na
upravu terénu a rekultivacné prace. Podl'a § 1 ods. 2 pism. h) zdkona o odpadoch,
zakon o odpadoch sa nevztahuje na nekontaminovani zeminu a iny prirodzene sa
vyskytujici materidl vykopany pocéas stavebnych prac, ak je isté, Ze sa material
pouzije na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany.

Vedl’ajSie produkty
Poradové Nazov vedl'ajsieho Predpokladané Predpokladany sposob
¢islo produktu mnoZstvo umiestnenia

1. Vykopova zemina a kamenivo 1403 m® - Uprava terénu v mieste
stavby, Uprava les. skladov a svahov les.ciest
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2. Drevo 2,0 m3 Palivové drevo —drevostiepka

Povodca odpadu je povinny pri nakladani s odpadmi plnit’ povinnosti
ustanovené v § 14 a § 77 ods. 3 zdkona o odpadoch a dodavatel' stavby je pri
nakladani s odpadmi povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu v zmysle citovanych
predpisov platnych na useku odpadového hospodarstva.

Pdvodca odpadu je povinny pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohldsit’ prislusnému orgéanu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode bude demolacné prace uskutocfiovat),
spdsob selektivnej demolacie obsahujuci aj druh, kategériu, predpokladané mnoZstvo
odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodtiovany,
v rozsahu ustanovenom vyhlaskou MZP SR &. 344/2022 Z. z.

7.12. SkuaSobna prevadzka a uvedenie stavby do prevadzky

Stavba sa preskusa napustenim vody po maximalnu kapacitu uzatvorenim ich
prietokovych priepustov a bezpe&nostnych prepadov. Tym sa skontroluje kompaktnost,
nepresakavost’ hradze hlavne zakladov a jeho stabilita.
Do uzivania bude uvedena po ziskani kolaudaéného rozhodnutia stavebného tradu.

8. Ochranné a bezpeénostné zariadenia, inZinierske siete

Pri realizécii stavebnych je potrebné vyty¢it’ polohu inzinierskych sieti, zistit’
ich hibku a respektovat’ ochranné pasma. Zakreslenie inZinierskych sieti v PD je len
orientaéné V mieste kolizie inZinierskych sieti so stavebnymi objektami je potrebné
postupovat’ podl'a podmienok ochrany SEK, poZiadaviek a vyjadreni spravcu sieti. Na
stavenisku je potrebné vyznadenie sieti zachovat’ a ochranit’ ich, vykopy v blizkosti
podzemnych vedeni realizovat’ ruéne a vietky poskodenia hlésit’ spravcovi siete.

Podas vystavby sa nesmu na existujucich trasach podzemnych sieti zriadovat
stavebné skladky a stavebné dvory.

V mieste rirovych priepustov, zékladov bet. opevnenia sa nepredpoklada styk
stavebnych objektov alebo ochranného pasma s STL plynu, podzemného vedenia
Telekomu, stipov el. vedenia SSE prip. vodovodu a kanalizécie
Nevyhnutné zmeny PD na stavbe sa bude riesit’ v ramci autorského dozoru projektu.

9. Organizacia vystavby
9.1. PoZiadavky na postupné uvadzanie stavby do uZivania
Vzhladom na charakter stavby a jej umiestnenie, je mozné stavbu realizovat

jednorazovo.

9.2. Zasady rieSenia zariadenia staveniska

Z hPadiska vyuzitia vybudovanych objektov pre zariadenie staveniska priamo
na stavenisku po dobu vystavby investor takéto objekty vlastni v blizkej prevadzkove;j
budove LS Duchonka.
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Investor mé& moznost’ poskytnut’ priestory na docasné zariadenie staveniska (stavebny
dvor) na vlastnom okolitom pozemku.

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosnd UNIMO bunka a jedna so
socidlnym zariadenim, zriadia sa odstavné plochy pre jedno az dve autd-stavebné
mechanizmy.

Stavebny priestor bude vymedzeny manipulaénymi pasmi pocas vystavby.

9.3.  Poziadavky na socialne zabezpecenie

Predpoklada sa, Ze na stavbe bude sucasne pracovat’ 6-10 pracovnikov, o
z4visi od mozZnosti budaceho zhotovitel'a a terminu zmluvy o dielo, t.z., zhotovitel
musi nasadit’ na prace taky poclet pracovnikov, aby stavba bola realizovand v
pozadovanej vybornej kvalite za dodrZania zmluvného terminu. V pripade vaznejsich
poraneni doporucujeme vyuzit zdravotnicke zariadenie Banovce nad Bebravou cca 18
km.

Zdravotnicky materidl pre prva pomoc musi byt v kanceldrii majstra, resp.
stavbyveduceho na pristupnom mieste aj za jeho nepritomnosti.
S ubytovanim pracovnikov priamo na stavbe sa neuvazuje.
Stravovanie - pre pracovnikov stavby zabezpeci zhotovitel’ (jedno hlavné teplé jedlo).

Vodu na pitné Gcely pre pracovnikov stavby zabezpeci stavebny zhotovitel
dovozom minerdlnych v6d do unimobuniek v mnoZstve 2-3 litr./osobu/den. V
pripade, Ze vystavba by mala byt realizovana v zimnom obdobi je vhodné zabezpetit’
dovoz teplého ¢aju.

Dovoz pracovnikov na stavbu si zabezpeCi zhotovitel bud’ vlastnym
dopravnym prostriedkom, alebo s vyuzitim verejnej dopravy SAD do Zlatnikov.

9.4. Zabezpecenie privodu tzitkovej vody a el. energie

VzhPadom na charakter stavby, nevznikaji osobitné naroky na zabezpelenie
uzitkovej vody. El. energiu pre potreby stavby zabezpeéi elektrocentrala zhotovitel’a.
Telefén — stavenisko nie je pokryté signalom telekomunikaénych operatorov.

9.5. Udaje o dopravnych trasich
Pozri stat’ 6.1. tejto spravy.

9.6.  Vplyv realizicie stavby na Zivotné prostredie
Pozri stat’ 6.2. tejto spravy.

9.7.  Podmienky a naroky na realizaciu stavby

Investor je povinny odovzdat zhotovitefovi stavenisko so vSetkymi
nalezitostami v potrebnom Easovom predstihu /1 mesiac pred zacatim stavebnych
prac/ bez fyzickych a pravnych zavad, resp. narokov "tretich oso6b". Stavenisko sa
bude odovzdavat’ podl'a dohody. Pri odovzdavani staveniska musi investor upozornit’
zhotovitel'a na vSetky podzemné i nadzemné rozvody a zariadenia a zabezpeéit' ich
presné polohové a vyskové vyty€enie. Sucasne s odovzdanim staveniska urci investor
aj pristupové komunik4cie a upresni umiestnenie zariadenie staveniska.
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9.8.
Vystavba bude pozostavat’ z tychto zékladnych faz:

3.1. Technickd sprava

Strucny opis postupu vystavby

odovzdanie staveniska
vystavba GZS
vytycenie stavby
podrobny IGP

- realizacia stavebnych objektov podl'a casového harmonogramu:

2024 Januar — april

1
2
3

6
7

1 vyrub a odstranenie neziadtcich krov, piiov a stromov,
zobratie organickej zeminy uloZenim na doCasné skladky a prekladka potoka

odkopavky v zadrznom dvore VN s premiestnenim zeminy na vystavbu zemnej

hradze

vykop vodotokov pre Gpravu dna na vtoku a vytoku hradze spodnou vypustou,
prekladka vzdusného vednia VN

Zalozenie bet. Sachty micha a spodnej vypuste, potrubia s izoldciami ilového

tesnenia a jadra hrddze a dna
Vybudovanie kamennej pétky hradze a drendzneho potrubia
Zriadenie a zhutnenie nasypov hradze

2024 April - September

8
9

Vystavba hradze a chodnika chodnika a priepustov, vysadba stromov.

vykop jdm a ryh pre vytokovych a vtokovych beténovych ciel, vodovodné
potrubia,

10 po ukonleni v3etkych vykopovych prac bude nasledovat tuprava plane a

svahovanie,

11 potom nasleduje rozhrnutie predtym na skladky ulozenej organickej pddy na

upravent plochu a osiatie tejto plochy hydroosevom alebo semenom travy
miestnych autochténnych druhov

2024 oktober - november

zavere¢né Upravy Uizemia
kolaudacia
likvidacia zariadenie staveniska

2025 januar - marec
- odovzdanie stavby do uzZivania
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5.1. Technicka sprava

9.9. Navrh pouzitia stavebnych a montaznych mechanizmov

Pre vystavbu doporu¢ujeme pouzit ndsledovné stavebné a montaZne
mechanizmy: UNC, univerzalny lopatovy naklada¢ na kolesovom podvozku, UDS
ap., pripadne beZzné pouzivané lopatové bagre, vybrany valec, NA valnik 6x6,
autozeriav do 10 t., autodomieSavac, buldozér.

9.10. Casovy postup likvidécie ZS

Likvidacia objektov zariadenia staveniska sa uskuto¢ni ihned’, najneskdr do
jedného mesiaca po odovzdani stavby investorovi.
Zhotovitel' odovzda stavbu investorovi ak tomu nebudi branit vazne priciny
/nekvalita, vady ap./, pri¢om je povinny zo staveniska odstranit’ prebytoény
nepouzitelny materidl a bezpodmiene¢ne uviest' plochy, ktoré boli dotknuté
stavebnou ¢innost'ou do pévodneho stavu.

9.11. Predpokladané terminy

Lehota vystavby pri uvedenom rozsahu sa odhaduje na 20 mesiacov, za
podmienok zabezpecenia finanénych prostriedkov. Predpokladany zaciatok vystavby:
zima 2024 a ukoncenie vystavby marec 2025.
Presné terminy realizicie vystavby budi zmluvne upresnené medzi investorom a

zhotovitel'om.

9.12. Komentar k zostaveniu prepoctu stavby

Jednotlivé nakladové polozky st urené zo skusenosti ziskanych a uz
vypracovanych projektov stavieb podobného druhu, rozborovymi polozkami podla
platnych cennikov, na zdklade ponukovych cien vyrobcov navrhovanych stavebnych
materidlov a tieZ odbornym odhadom.
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