



ČÍSLO JEDNACÍ
MPe/OI/61/2025

MÍSTO / DATUM
Pelhřimov / 18. 3. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Elektronická spisová služba MěÚ Pelhřimov a organizací města

Město Pelhřimov, IČ: 00248801, se sídlem Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, PSČ 393 01, je zadavatel veřejné zakázky s názvem „Elektronická spisová služba MěÚ Pelhřimov a organizací města“ na Portálu zadavatele evidované pod identifikátorem: P25V00000002, Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-011957.

Zadavatel obdržel dne 14. 03. 2025 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 1:

Bod 5.4.2 Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky uvádí 10 rolí v rámci realizačního týmu. Je možné, aby jeden člen realizačního týmu zastával více rolí současně, pokud to jeho kvalifikace umožňuje?

Odpověď č. 1:

Zadavatel na dotaz uvádí, že je možné, aby jeden člen realizačního týmu zastával více rolí současně, pokud to jeho kvalifikace umožňuje.

Dotaz č. 2:

Smlouva o Dílo, odstavec 4.1 uvádí, že Dodavatel se zavazuje splnit předmět smlouvy nejpozději do 31.8.2025. Vzhledem k tomu, že Zadavatel požaduje v rámci nabídky podepsaný návrh této smlouvy, ale zároveň není jasné, v jakém termínu bude smlouva s dodavatelem uzavřena, požadujeme takto definovaný termín pro splnění za nereálný a požadujeme jeho změnu. Vzhledem k požadavkům v odstavci 4.3 Harmonogram, kde pouze zadavateli minimální požadavky na délku trvání jednotlivých milníků činí 5 měsíců, doporučujeme datum splnění této smlouvy navázat na zmíněný harmonogram, nebo alespoň adekvátně prodloužit dobu trvání smlouvy.

Odpověď č. 2:

Zadavatel uvádí, že nejzazší termín plnění uvedený v ZD v kapitole 4.1, tj. do 31.8.2025 je

nejzazší a nepřekročitelný, neboť je vázán na ukončení projektu CZ.06.01.01/00/22 009/0003062 a Operačního programu IROP, výzva č. 9 – eGovernment, ze kterého je projekt „Elektronická spisová služba MěÚ Pelhřimov a organizací města“ spolufinancován. Zadavatel v kapitole 4.2. Smlouvy o Dílo a dále v příloze č.12 Harmonogram zadávací dokumentace upravil tabulku Harmonogram tak, že nechává závazný pouze Pilotní provoz v délce minimálně 1 měsíc. Ostatní etapy navrhne Dodavatel.

Dle výše uvedeného Zadavatel nahrazuje následující dokumenty zadávací dokumentace takto:

- příloha číslo 6 Smlouva o dílo zadávací dokumentace, název dokumentu „ZD_Pelhřimov_ESSL_6_SmlouvaODilo.docx“ **se nahrazuje** dokumentem název „ZD_Pelhřimov_ESSL_6_SmlouvaODilo_v20250317.docx“
- příloha č. 12 Harmonogram zadávací dokumentace, název dokumentu „ZD_Pelhrimov_ESSL_12_Harmonogram.docx“ **se nahrazuje** dokumentem název „ZD_Pelhrimov_ESSL_12_Harmonogram_v20250317.docx“.

Zadavatel závěrem dodává, že toto vysvětlení zadávací dokumentace není změnou nebo doplněním zadávací dokumentace, jejichž povaha by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.

V Pelhřimově

podepsáno elektronicky