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Č.j.: Cyklo Smižany - Žiad. o vysv. SP - odpoveď   V Poprade, dňa 22.10.2020 

 

 

 

Všetkým známym záujemcom 
 

 

VEC:  Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa 

§ 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia 

elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 

ZoVO predmetu zákazky s názvom: „Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“ 

 - žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov - ODPOVEĎ 

 

 

 INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverená/splnomocnená osoba pre: Obec Smižany, OcÚ 

Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves 

(poverený zástupca verejných obstarávateľov v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní 

podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 

ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: 

„Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“, vyhlásenej odoslaním výzvy na predkladanie 

ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola 

zverejnená vo VVO č. 194/2020 zo dňa 16.09.2020 pod značkou 32691 - WYP, Vám týmto 

v zmysle § 113 ods. 7 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela 

vysvetlenie k  zaslaným otázkam, resp. dotazom. 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 21.10.2020 o 10:35:27 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení: 

  

cit:  

V prílohe zasielame žiadosť o vysvetlenie k zmluvným podmienkam pre všetky 4 časti. 

 

Časť č.1: 

V  súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník 

Hrabušice – Smižany“, časť 1 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Letanovce“  

verejný obstarávateľ Obec Letanovce navrhuje v  Zmluve o dielo v  čl. VIII.  Platobné 

podmienky,  v bode 8.3.  ktorý znie  :  

8.3 Zhotoviteľ vykoná fakturáciu pre obe etapy osobitne/samostatne vzhľadom na rôzne 
druhy financovania. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% 
hodnoty príslušnej etapy. Druhú a tretiu fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% 
hodnoty príslušnej etapy. V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných prostriedkov si 
objednávateľ vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že nastanú okolnosti 
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nezavinené objednávateľom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť spôsob 
fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení,  teda 

až po prestavaní min. 50 % hodnoty príslušnej etapy, nie je v súlade s kogentným ustanovením 

§ 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava 

obsahuje záväzné  ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia 

peňažných záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume 

doručenia, a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením 

takejto právnej úpravy predísť odďaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo 

strany subjektov verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné 

podmienky sú aj v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko 

obmedzujú účasť hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa 

prejavuje v tom, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu 

uchádzačov z dôvodu, že títo nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým 

kapitálom, aby mohli financovať realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti 

pri 10 mesiacoch realizácie diela nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 

60 dní) bez nároku na uhradenie už zrealizovaných prác.       

 

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit  predstavujúci 50 %, 95 %  

z hodnoty príslušnej etapy si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto 

zmluvnej podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi  predpismi,  umožňovala 

vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných  vždy v  priebehu 

jedného  mesiaca.  

 

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho 

stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania. 

 

Časť č.2: 

V  súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník 

Hrabušice – Smižany“, časť 2 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Spišské 

Tomášovce“  verejný obstarávateľ Obec Spišské Tomášovce navrhuje v  Zmluve o dielo v  čl. 

VIII.  Platobné podmienky,  v bode 8.3.  ktorý znie  :  
8.3. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty diela. Druhú a tretiu 

fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty diela. V prípade požiadaviek poskytovateľa 
finančných prostriedkov si objednávateľ vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že 
nastanú okolnosti nezavinené objednávateľom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť 
spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení,  teda 

až po prestavaní min. 50 % hodnoty diela, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b 

ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje 

záväzné  ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných 

záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, 

a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej 

úpravy predísť odďaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov 

verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v 

rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť 
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hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že 

stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo 

nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať 

realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela 

nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie 

už zrealizovaných prác.       

 

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit  predstavujúci 50 %, 95 %  

z hodnoty diela si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej 

podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi  predpismi,  umožňovala 

vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných  v  priebehu jedného  

mesiaca.  

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho 

stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania. 

 

Časť č.3: 

V  súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník 

Hrabušice – Smižany“, časť 3 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Smižany“  verejný 

obstarávateľ Obec Smižany navrhuje v  Zmluve o dielo v  čl. VIII.  Platobné podmienky,  v 

bode 8.3.  ktorý znie  :  
8.4. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty diela. Druhú a tretiu 

fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty diela. V prípade požiadaviek poskytovateľa 
finančných prostriedkov si objednávateľ vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že 
nastanú okolnosti nezavinené objednávateľom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť 
spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení,  teda 

až po prestavaní min. 50 % hodnoty diela, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b 

ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje 

záväzné  ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných 

záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, 

a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej 

úpravy predísť odďaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov 

verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v 

rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť 

hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že 

stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo 

nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať 

realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela 

nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie 

už zrealizovaných prác.       

 

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit  predstavujúci 50 %, 95 %  

z hodnoty diela si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej 

podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi  predpismi,  umožňovala 

vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných  v  priebehu jedného  

mesiaca.  
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V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho 

stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania. 

 

Časť č.4: 

V  súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky s názvom : „Cyklistický chodník 

Hrabušice – Smižany“, časť 4 : skrátený názov : „Cyklistický chodník v k. ú. Hrabušice“  

verejný obstarávateľ Obec Hrabušice navrhuje v  Zmluve o dielo v  čl. VIII.  Platobné 

podmienky,  v bode 8.3.  ktorý znie  :  
8.5. Zhotoviteľ má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% hodnoty diela. Druhú a tretiu 

fakturáciu po prestavaní min. 95% a 100% hodnoty diela. V prípade požiadaviek poskytovateľa 
finančných prostriedkov si objednávateľ vyhradzuje právo meniť spôsob fakturácie. V prípade, že 
nastanú okolnosti nezavinené objednávateľom, ani zhotoviteľom, môžu zmluvné strany zmeniť 
spôsob fakturácie a to po odsúhlasení poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

Máme za to, že vystavenie prvej faktúry tak, ako je uvedené v predmetnom ustanovení,  teda 

až po prestavaní min. 50 % hodnoty diela, nie je v súlade s kogentným ustanovením § 340b 

ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Uvedená zákonná úprava obsahuje 

záväzné  ustanovenia (od ktorého nie je možné sa odchýliť), týkajúce sa plnenia peňažných 

záväzkov dlžníkov, ktorí sú subjektmi verejného práva a vylučuje dohodu o dátume doručenia, 

a teda aj vystavenia faktúry (dokladu). Zákonodarca mal v úmysle stanovením takejto právnej 

úpravy predísť odďaľovaniu úhrad záväzkov hospodárskym subjektom zo strany subjektov 

verejného práva. Zároveň sme presvedčení, že takto stanovené platobné podmienky sú aj v 

rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko obmedzujú účasť 

hospodárskych subjektov v tomto verejnom obstarávaní. Obmedzenie sa prejavuje v tom, že 

stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu uchádzačov z dôvodu, že títo 

nedisponujú takými finančnými možnosťami a prevádzkovým kapitálom, aby mohli financovať 

realizáciu zákazky až sedem mesiacov (50 % prestavanosti pri 10 mesiacoch realizácie diela 

nastane po cca 5-tich mesiacoch a doba splatnosti je ďalších 60 dní) bez nároku na uhradenie 

už zrealizovaných prác.       

 

S ohľadom na uvedenú skutočnosť, ako aj na vysoký finančný limit  predstavujúci 50 %, 95 %  

z hodnoty diela si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o zváženie tejto zmluvnej 

podmienky a o jej úpravu tak, aby v súlade s kogentnou právnou úpravou, ako aj 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, daňovými právnymi  predpismi,  umožňovala 

vystavenie faktúr po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zrealizovaných  v  priebehu jedného  

mesiaca.  

V prípade nevyhovenia našej žiadosti, budeme nútení, v záujme odstránenia protiprávneho 

stavu, využiť všetky dostupné revízne postupy v procese verejného obstarávania. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Na obdobnú otázku poverené/splnomocnené osoby pre verejné obstarávanie odpovedali dňa 

09.10.2020 v znení: 

Cit: 

Verejní obstarávatelia trvajú na stanovenej fakturácii, nakoľko bola navrhnutá v súlade 

s plánovaným financovaním (predfinancovanie) diela s prihliadnutím na lehoty vybavenia 

žiadostí o platbu a s prihliadnutím na samotnú lehotu výstavby.  

Koniec cit.  
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K otázke dopĺňame nasledovné stanovisko: 

Spôsob fakturácie je navrhnutý v súlade s plánovaným spôsobom financovania diela 

(predfinancovaním), zosúladením a celkovou koordináciou všetkých častí (rovnaké 

podmienky). Potencionálny záujemca sa odvoláva na ust. § 340b ods. 1) a 2) zák. č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka, ktoré znejú: 

 

Cit: 

§ 340b Osobitné ustanovenia pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt 

verejného práva 

 

(1) Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť 

peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa 

doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, 

ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné 

zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto 

osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota 

splatnosti nepresiahne 60 dní. 

(2) Dohoda o dátume doručenia dokladu podľa odseku 1 nie je prípustná. 

Koniec cit. 

 

 

Poverené/splnomocnené osoby pre verejné obstarávanie konštatujú, že záujemca sa odvoláva 

na v praxi označovanú „lehotu splatnosti faktúr“, nie na spôsob fakturácie a preto nie je zrejmé, 

o aký rozpor daného ustanovenia so stanovenými zmluvnými podmienkami ide. Máme za to, 

že spôsob financovania bol navrhnutý v súlade s možným spôsobom financovania IROP. 

Verejní obstarávatelia predmetných častí majú síce zabezpečené financovanie, avšak finančné 

prostriedky neobdržali, tie budú poskytnuté jednotlivým obciam až po schválení žiadostí 

o platbu poskytovateľom NFP.  

Záujemcovo tvrdenie, že stanovené platobné podmienky nie sú akceptovateľné pre väčšinu 

uchádzačov považujeme za subjektívne a sme presvedčení, že ponuky predloží dostatočný 

počet kvalitných uchádzačov, ktorí okrem iného, splnia všetky zmluvné podmienky a budú 

schopní zrealizovať stavebné dielo, resp. jeho časti v zmysle predpísaných zmluvných 

podmienok. 

Súťažné podklady s prílohami boli predložené pred vyhlásením VO na prvú ex-ante kontrolu 

poskytovateľovi finančných prostriedkov, ktorý k spôsobu financovania nevzniesol žiadne 

pripomienky. Všetky časti majú stanované rovnaké podmienky spôsobu financovania 

vzhľadom na potrebnú koordináciu realizácie projektov.    

 

Poverené/splnomocnené osoby pre verejné obstarávanie neupierajú záujemcom/uchádzačom 

žiadne práva, ani právo uplatniť revízne postupy, avšak dávame do pozornosti záujemcovi 

Výkladové stanovisko č. 3/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k právomoci úradu 

preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť 

výsledkom verejného obstarávania, ktoré zasielame v prílohe č.1 tejto odpovede. 

 

Nakoľko záujemca zaslal žiadosti o vysvetlenie aj priamo verejným obstarávateľom, chceme 

požiadať záujemcu o dodržiavanie spôsobu stanovenej komunikácie v predmetnom verejnom 

obstarávaní (viď. bod 9. Textovej časti súťažných podkladov) v nadväznosti na prílohu č. 11 
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SP – Etický kódex záujemca (najmä body 2 a 8 čl. IV. Proces verejného obstarávania). Eticky 

kódex je tiež zverejnený tu: 

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 21.10.2020 o 14:01:15 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ (rovnaké znenie v texte správy aj v prílohe 

správy) v znení: 

  

cit:  

Otázka: 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledujúcich skutočností. 

 

V každom objekte stavby sa uvažuje o úprave neúnosného podložia pod plochy cyklochodníka 

v celej trase okrem mokrín. 

 

Po preštudovaní všetkých podrobností riešenej problematike sme dospeli k problému práve pri 

úprave neúnosného podložia. Ako pojednáva Technická správa viď nižšie: 

 

„ Pre zistenie vhodnosti zemín z podložia (čísla plasticity -IP) na pre chemickú úpravu 

(zlepšenie) vápnom alebo zmesným spojivom, bude potrebné aby dodávateľ stavby vykonal 

odbery vzoriek a skúšky v laboratóriu. 

Potrebné (optimálne) množstvo spojiva, ktoré je potrebne pridať do zeminy na dosiahnutie 

požadovanej únosnosti podložia bude stanovené laboratórnymi skúškami alebo skúšobnými 

pokusmi priamo na stavbe. 

Predpokladané množstvo hydraulického spojiva - vápna alebo zmesného spojiva (pomer vápna 

a cementu 20:80) je 1,5 až 3 % objemovej hmotnosti zeminy. 

 

Zlepšenie - úprava zeminy podložia vozovky vápnom zhomogenizuje podložie, zlepší 

vlastnosti pôvodných materiálov a zlepší odolnosť materiálu proti namŕzaniu. 

Podľa typu stroja použitého na stavbe pri realizácii zlepšovania podložia bude úprava zriadená 

po vrstvách , alebo v jednej vrstve naraz.“ 

 

Otázky o vysvetlenie danej problematiky : 

 

Ako má uchádzač postupovať pri tvorbe ceny ak z predmetnej technickej správy vyplýva, že je 

potrebné vykonávať laboratórne skúšky? 

 

Ako má uchádzač správne určiť cenu hydraulického spojiva keď z technickej správy vyplýva, 

že je to len predpokladané množstvo a je pravdepodobnosť nezrovnalostí s realitou stavby, hoc 

Vo má vykonaný geologický prieskum ? 

 

Ak sa budú vykonávať laboratórne skúšky môže to mať aj dopad na celkový čas výstavby, ako 

má pri tomto probléme postupovať uchádzač ? 

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
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Máme zato aby tieto veci boli jasne špecifikované keďže to môže mať za následok rad 

nepredvídateľných skutočností priamo pri realizácii stavby a následne aj na odraze cien v 

ponuke všetkých uchádzačov. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 2 tejto odpovede – 

Odpoveď k otázkam zaslaným dňa 21.10.2020 o 14:01:15 hod.  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 22.10.2020 o 14:25:42 hod., t. j. 

v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov 

správu s predmetom: „Otázka“ v znení: 

  

cit:  

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Spišské Tomášovce 

Vo VV sú položky 

61 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 

1 558,000 

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

62 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

m 1 558,000 

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

 

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV. 

 

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Smižany 

Vo VV sú položky 

62 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 

1 687,000 

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

63 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

m 1 687,000 

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV. 

 

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Hrabušice 

Vo VV sú položky 

54 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 

1 199,000 

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm 
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55 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

m 1 199,000 

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV. 

 

 

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce _ II.Etapa 

Vo VV sú položky ä 

55 915712111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm m 

1 830,600 

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

56 915719211 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm 

m 1 830,000 

Podľa PD je to stredová čiara V1a – 0,125 . Žiadam o zosúladenie PD a VV. 

koniec cit. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta 

o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 2 tejto odpovede – 

Odpoveď k otázkam zaslaným dňa 22.10.2020 o 14:25:42 hod.  

 

 

 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

                                                              ..................................................... 

Ing. Vladimír Margetaj 

konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné 

obstarávanie 


