

Dobrý deň prajem,

obstaravateľ má za to, že doteraz v žiadnom prípade žiadosti o vysvetlenie a ich zodpovedanie nemali vplyv na vypracovanie cenovej ponuky. Z uvedeného dôvodu obstarávateľ nebude predlžovať termín stanovenej lehoty na predloženie cenových ponúk.

K odpovedi č. 1 realizácia nemôže byť počas prevádzky, pretože by niečo mohlo spadnúť na ustajnené zvieratá ako napr. pri rozoberaní siporexových panelov, demontáži plechov a pod. Kravy budú musieť byť s pod miesta realizácie premiestnené do vonkajšieho priestoru. **Obstarávateľ požaduje uskutočnenie respektíve realizáciu diela za plnej prevádzky tak ako uviedol v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie.**

Z otázok a odpovedí zaslaných včera konkrétne v otázke č. 4 máte možnosť posunutia termínu predloženia záverečnej Žiadosti o platbu (ŽoP) pre projekty stavebných investícií, ktorá sa predĺžila do termínu 30.09.2025. **K uvedenému uvádzame nasledovné, obstarávateľ je prijímateľ a nie uchádzač . Obstarávateľ vie kedy a aké povinnosti musí splniť, a všetko prispôsobí k tomu aby dodržal všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o NFP.**

K odpovedi č. 7 by sme si radi potvrdili, vzhľadom ku krátkosti času realizácie, že výmena strešnej krytiny je povolená a ohlásená na príslušné úrady. **Obstarávateľ si plní všetky zákonom stanovené povinnosti.**