Vypracovanie dokumentdcie stavebného zdmeru (DSZ), dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP),
Oznamenia o zmene navrhovanej £innosti 8a po vypracovani DSP (Oznamenia 8a) a auditu
bezpecnosti pozemnej komunikdcie stavby

DIALNICA D2 KRIZOVATKA BRATISLAVA - CUNOVO

Zmluva na Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru (DSZ), Projektu stavby (PS),
Oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a (Oznamenia 8a) a Auditu bezpecnosti pozemnej
komunikacie
uzatvorenda podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Cislo objednavatela:

OBJEDNAVATEL
Obchodné meno:

Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel..:

(dalej len ,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Bankove spojenie:

Cislo ugtu (IBAN):
SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.

(dalej len ,Zhotovitel™)

(dalej len ,Zmluva“)

Cislo zhotovitela:

Narodna diafniéna spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri
Mestského sldu Bratislava lll, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3518/B

predstavenstvo, zastupené:

Ing. Filip Machacek,

predseda predstavenstva a generalny riaditel
Mgr. Toma$ Mateicka, ¢len predstavenstva

Statna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SPSRSKBA
35919 001
202 193 7775
SK 202 1937775
02/5831 1111

Valbek SK, spol. s r. o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast

Staré Mesto
spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym
Ing. Jan Spanik, konatel

Ing. Jan Polerecky, obchodny riaditel

Ing. Jan Polerecky, obchodny riaditel
VUB, a.s.

SK97 0200 0000 0001 0070 0012
SUBASKBX

17 314 569

2020382166

SK2020382166

+421 915 828 412

(Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo len ,Zmluvna strana“)
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Vypracovanie dokumentdcie stavebného zameru (DSZ), dokumentdcie pre stavebné povolenie (DSP),
Ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a po vypracovani DSP (Oznamenia 8a) a auditu
bezpe&nosti pozemnej komunikdacie stavby

DIALNICA D2 KRIZOVATKA BRATISLAVA - CUNOVO

PREAMBULA
Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné ¢asti:

- Cast'1 predmetom ktorej je iprava zmluvnych podmienok na vypracovanie:
- dokumentacie stavebného zameru (DSZ)
- Projektu stavby (PS),
- oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a (Oznamenia 8a), a
5 - Audit bezpec¢nosti pozemej komunikacie
— Cast'2 predmetom ktorej su ustanovenia, kioré su spolo¢né pre véetky ¢asti tejto zmluvy.

Stavbou sa pre Ugely tejto zmluvy rozumie stavba ,Diafnica D2 Krizovatka Bratislava - Curiovo “
(d'alej len ,,stavba®).

CAST1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE STAVEBNEHO ZAMERU (DSZ),
PROJEKTU STAVBY (PS), OZNAMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI 8A (OZNAMENIA
8A) A AUDITU BEZPECNOSTI POZEMNEJ KOMUNIKACIE STAVBY DIALNICA D2 KRIZOVATKA
BRATISLAVA - CUNOVO

L. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatela vykonat diela uvedené v &l 2 tejto Casti zmluvy.
Objednavatel sa zavézuje zaplatit za vykonanie diel cenu uvedent v ¢l. 7 tejto ¢asti zmluvy.

CL. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA €.1, 2, 3, 4

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a doruci objednavatelovi diela:

2.1.1 dielo & 1 — Projekt stavby vratane G1- dokumentacie meracskych prac, G2- dokumentacie
na majetkovopravne vysporiadanie, G3- dokumentacie na trvalé a do¢asné odrnatie PP
a vynatie z LP (dalej len ,PS vratane G* alebo len ,dielo €. 1), rozdelené do dvoch &asti,
ato

1. Cast diela €. 1 (dalej len ,PS¥)

2. ¢ast diela ¢. 1 (dalej len ,G1- dokumentécia meracéskych prac, G2- dokumentacia na
majetkovopravne vysporiadanie, G3- dokumentacia na trvalé adocasné odnatie PP
avyfatiez LP * alebo len ,G1, G2, G3"),

2.1.2 dielo €. 2 — Dokumentacia stavebneho zameru (dalej len ,DSZ" alebo len ,dielo &. 2%),

2.1.3 dielo €. 3 — Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti 8a (dalej len ,0znamenie 8a“ alebo
len ,dielo €. 3"),

2.1.4 dielo ¢. 4 — Audit bezpetnosti pozemnej komunikéacie (dalej len ,Bezpeénostny audit alebo
len ,dielo €. 4"),

v pocte vytlackov jednotlivych &asti PS, G1, G2, G3, DSZ, Oznamenie 8a, Bezpecnostny audit
podla bodu 4.9 Prilohy €. 1 k ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov a vo formate
podla bodu 4.8 a 4.9 Prilohy €. 1 k €asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.

2.2  Objednavatel sa zavazuje, Ze spdésobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokonéené dielo
€. 1, dielo €. 2, dielo €. 3 a dielo €. 4 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnut( cenu a
poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

2.3 Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu predmetu diela €. 1, diela &. 2, diela &. 3 a diela &. 4 podla
¢l. 2 tejto casti zmluvy je uvedena v sutaznych podkladoch a ich prilohach pre nadlimitnu zékazku
podla § 66 ods. 7 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO") vyhlasenu objednavatefom vo
Vestniku verejného obstaravania 75/2025 diia 15.4.2025 pod znac¢kou 6695-MSS.
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Vypracovanie dokumentdcie stavebného zdmeru (DSZ), dokumentdcie pre stavebné povolenie (DSP),
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DIALNICA D2 KRIZOVATKA BRATISLAVA - CUNOVO

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

CL.3
CAS PLNENIA DIELA C. 1

Zhotovitel sa zavazuje doruéit dielo &. 1 bez vad po zapracovani pripomienok zo zévere¢ného
prerokovania (v poéte vyhotoveni a vo formate podla bodu 4.8 a 4.9 Prilohy ¢, 1 k ¢asti B 1 Opis
predmetu zakazky ) do sidla objednavatela nasledovne

1. 1. ¢ast diela €. 1, ato PS do 270 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy,
2. 2. fast diela ¢ 1. ato G1- dokumenticia meraéskych prac, G2- dokumentacia na

majetkovopravne vysporiadanie, G3- dokumentécia na trvalé a docasné odriatie PP a vyriatie
z LP do 330 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Pocas vykonavania diela €. 1 je zhotovitel povinny dodrzat ¢asové milniky uvedené v bodoch 3.2 az 3.5 tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela objednavatelom odsuhlaseny koncept
smerového a vySkového vedenia trasy vypracovany v sutlade s Prilohou &. 1 k ¢asti B.1 Opis
predmetu zakazky sutaznych podkladov najneskor do 50 kalendarnych dni odo diia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dorudit do sidla objednavatela najneskor do 55 kalendarnych dni odo diia
nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy objednavatelom odsuhlaseny Projekt geologickej tilohy
vypracovany v stlade s Prilohou &. 9 k ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Ukongenie terénnych vrtnych prac je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi defn
pred ich ukon&enim.

Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela objednavatelom odsthlaseny koncept
technického rieSenia mostov a krizovatiek vypracovany v sulade s Prilohou €. 1 k ¢asti B.1 Opis
predmetu zakazky sutaZznych podkladov najneskér do 120 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia d€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje doruéit’ do sidla objednavatela objednavatelom odsuhlaseny koncept
majetkovej hranice, hranice docasnych zaberov vypracovany v sulade s Prilohou &. 1 k ¢asti
B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych podkladov najneskér do 240 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia d€innosti tejto zmluvy.

Za Ucelom odsuhlasenia konceptu podfa bodu 3.2, 3.4 a 3.5 tohto ¢lanku (dalej kazdy samostatne
len .koncept") alebo Projektu geologickej tlohy podla bodu 3.3 tohto ¢lanku objednavatelom, sa
zhotovitel zavazuje zvolat pracovné rokovanie, a to v dostatoénom &asovom predstihu pred
terminom dorucenia uvedenym v bode 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 tohto ¢lanku a tak, aby bol dodrzany
postup a lehoty podla bodu 3.7 a 3.8 tohto ¢lanku.

Pozvanku na pracovné rokovanie spolu s navrhom jednotlivého konceptu alebo Projektom
geologickej ulohy sa zhotovitel zavazuje dorudit’ objednavatelovi minimalne 5 kalendarnych dni
vopred, pricom berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin navrhovaného pracovného
rokovania posunut najviac o 5 pracovnych dni.

Z pracovného rokovania zvolaného za u¢elom odsuhlasenia jednotlivého konceptu alebo Projektu
geologickej Ulohy zmluvné strany vyhotovia na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi
stranami (dalej len ,zapis*), pricom v zapise bude uvedené, Ze objednavatel dany koncept alebo
Projekt geologickej tulohy odsuhlasuje alebo v ilom budu uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel
povinny zapracovat a v lehote 3 pracovnych dni odo diia konania pracovného rokovania
dorucit objednavatelovi tento pripomienkovany koncept alebo Projekt geologickej ulohy aj so
zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote 3 pracovnych dni od doruéenia jednotlivého konceptu
alebo Projektu geologickej ulohy so zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami
zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa za to, Ze tento koncept alebo Projekt
geologickej Ulohy je objednavatelom odsuhlaseny.

Pre vyli€enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze odsuhlasenie ktoréhokolvek konceptu
alebo Projektu geologickej tlohy na pracovnom rokovani podfa bodu 3.8 tohto ¢lanku sa povazuje
za splnenie povinnosti zhotovitela dorucit objednavatelovi objednavatelom odsthlaseny koncept
podla bodu 3.2, 3.4, 3.5 tohto &lanku alebo Projekt geologickej tlohy podla bodu 3.3 tohto ¢lanku.
Aké&kolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni ktoréhokolvek konceptu alebo Projektu
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4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

geologickej ulohy objednavatelom a tyka sa odsuhlaseného konceptu alebo Projektu geologickej
ulohy, musi byt opatovne odsuhlasend objednavatelom na pracovnom rokovani, pricom
zapracovanie uvedenej zmeny zhotovitefom je v plnom rozsahu zahrnute v cene diela €. 1, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

CL.4
CAS PLNENIA DIELA C. 2

Zhotovitel sa zavazuje dorucit’ dielo €. 2 bez vad po zapracovani pripomienok zo zavereZného
prerokovania (v pocte vyhotoveni a vo formate podfa bodu 4.8 a 4.9 Prilohy &, 1 k Casti B 1 Opis
predmetu zakazky) do sidla objednavatela do 270 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy.

CL.5
CAS PLNENIA DIELA €. 3

Zhotovitel sa zavazuje dorucit’ dielo ¢. 3 bez vad po zapracovani pripomienok zo zavere¢ného
prerokovania (v poéte vyhotoveni a vo formate podfla bodu 4.8 a 4.9 Prilohy &, 1 k ¢asti B 1 Opis
predmetu zakazky) do sidla objednavatela do 90 kalendarnych dni odo diia dodania PS na
pripomienkovanie.

CL.6
CAS PLNENIA DIELA C. 4

Zhotovitel sa zavdzuje dorucit dielo €. 4 bez vad po zapracovani pripomienok zo zdvereéného prerokovania
(v poéte vyhotoveni a vo formate podfa bodu 4.8 a 4.9 Prilohy ¢, 1 k Casti B 1 Opis predmetu zékazky) do
sidla objednavatela do 360 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia dcinnosti tejto zmluvy.

CL.7
CENA DIELA €. 1, DIELA €. 2, DIELA €. 3 ADIELA C. 4
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cenadiela & 1, diela €. 2, diela €. 3 adiela C. 4 je stanovend v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o cenach a st v nej zahrnuté vietky naklady, cinnosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela €. 1, diela . 2, diela €. 3 a diela €. 4.

Cena diela podla tejto Zmlujvy je stanovena nasledovne:

a) Cena 1. ¢asti diela ¢. 1 (PS) bez DPH v EUR: 420 955,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 96 819,65
Cena PS vratane DPH v EUR: 517 774,65
(slovom: pat'stosedemnasttisic sedemstosedemdesiatstyri eur Setdesiatpat centov)

b) Cena 2. casti diela €. 1 (G1, G2, G3) bez DPH v EUR: 32 310,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 7 431,30
Cena G1, G2, G3 vratane DPH v EUR: 39 741,30
(slovom: tridsatdevattisicsedemstostyridsatjeden eur a tridsat centov)

c) Cenadiela ¢. 2 (DSZ) bez DPH v EUR: 16 400,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 3772,00
Cena DSZ vratane DPH v EUR: 20 172,00

(slovom: dvadsattisicstosedemdesiatdva eur)
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

d) Cenadiela &. 3 (Oznamenie 8a) bez DPH v EUR: 5 480,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 1260,40
Cena Oznamenie 8a vratane DPH v EUR: 6 740,40
(slovom: SesttisicsedemstoStyridsat’ eur)

e) Cena diela é. 4 (Bezpe¢nostny audit) bez DPH v EUR: 4 800,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 1104,00
Cena Bezpecnostny audit vratane DPH v EUR: 5 904,00
(slovom: pattisicdevat'stostyri eur)

f) Celkova cena bez DPH v EUR: 479 945,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 110 387,35
Celkové cena vratane DPH v EUR: 590 332,35

(slovom: pat'stodevatdesiattisictristotridsatdva eur tridsatpat’ centov)
Zhotovitel vyhotovi fakttru

a) v zmysle bodu 7.2 pism. a) tohto €lanku za PS na zaklade preberacieho protokolu k 1. asti diela €. 1
v celosti PS v rozsahu bodov 3.1 az 3.5 tejto ¢asti zmluvy, podpisaného oboma zmluvnymi stranami
podla ¢l. 2, bod 2.1 aZ 2.10 &asti 2 tejto zmluvy

b) v zmysle bodu 7.2 pism. b) tohto élanku za G1, G2, G3 na zdklade preberacieho protokolu k 2. ¢asti
diela €. 1, podpisaného oboma zmluvnymi stranami podfa ¢l. 2, bod 2.1 az 2.10 ¢asti 2 tejto zmluvy.

Na ucely fakturacie podla pism. a) tohto bodu sa za defi dodania 1. £asti diela ¢. 1 povaZuje defi podpisania
preberacieho protokolu k tejto ¢asti diela ¢. 1 oboma zmluvnymi stranami. Na ucely fakturacie podla pism.
b) tohto bodu sa za deri dodania 2. ¢asti diela &. 1 povaZuje defi podpisania preberacieho protokolu k tejto
Casti diela ¢. 1 oboma zmluvnymi stranami. Fotokdpia podpisanych preberacich protokolov k jednotlivych
Castiam diela €. 1 oboma zmluvnymi stranami bude prilohou uvedenych, zhotovitefom vystavenych faktur
za dielo €. 1.

Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle bodu 7.2 pism. c) tohto €lanku za DSZ na zaklade preberacieho
protokolu k dielu €.2 podpisaného oboma zmluvnymi stranami podfa ¢l. 2, bod 2.1 aZ 2.10 ¢asti 2 tejto
zmluvy. Na Gcely fakturdcie sa za den dodania diela ¢. 2 povaZuje defi podpisania preberacieho protokolu
k dielu €. 2 oboma zmluvnymi stranami. Fotokdpia podpisaného preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami bude prilohou uvedenej, zhotovitefom vystavenej, faktury.

Zhotovitel vyhotovi faktlru v zmysle bodu 7.2 pism. d) tohto &ldnku za ozndmenie o zmene navrhovanej
c¢innosti 8a na zaklade preberacieho protokolu k dielu €. 3 podpisaného oboma zmluvnymi stranami podfa
¢l. 2, bod 2.1 aZ 2.10 Casti 2 tejto zmluvy. Na Uéely fakturdcie sa za defi dodania diela ¢. 3 povaZuje den
podpisania preberacieho protokolu kdielu ¢.3 oboma zmluvnymi stranami. Fotokdpia podpisaného
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami bude prilohou uvedenej, zhotovitefom vystavenej,
faktdry.

Zhotovitel vyhotovi faktlru v zmysle bodu 7.2 pism. e) tohto &ldnku za audit bezpe&nosti pozemnej
komunikacie na zdklade preberacieho protokolu k dielu &. 4 podpisaného oboma zmluvnymi stranami podla
¢l. 2, bod 2.1 aZ 2.10 &asti 2 tejto zmluvy. Na Ucely fakturacie sa za defi dodania diela &. 4 povaZuje defi
podpisania preberacieho protokolu kdielu ¢.4 oboma zmluvnymi stranami. Fotokdpia podpisaného
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami bude prilohou uvedenej, zhotovitefom vystavenej,
faktury

Zhotovitel vyhotovi samostatnu faktiru podfa bodu 7.3 pism. a) pre 1. &ast diela &. 1, samostatnd faktdru
podfa bodu 7.3 pism. b) pre 2. ¢ast diela €. 1, samostatn( faktdru podfa bodu 7.4 pre dielo €. 2, samostatnu
faktdru podfa bodu 7.5 pre dielo ¢. 3 a samostatnu faktiru podfa bodu 7.6 pre dielo €. 4, vietko body tohto
¢lanku zmluvy, do 15 (p&tndstich) kalendarnych dni odo dfia podpisania preberacich protokolov uvedenych
v tychto bodoch.

DPH bude fakturovana v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky Géinnymi v éase fakturdcie,
pricom pripadnd zmena DPH sa nepovaZuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objedndvatel sa zavizuje takto
uplatnenl DPH Zhotovitel'ovi zaplatit.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

¢éL.8
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim ktorejkolvek Casti diela €. 1, to zn. s doruéenim PS alebo
s doruéenim G1, G2, G3 (diela ¢. 1) v stlade s ¢l. 3 tejto Casti zmluvy a ¢l. 2 &asti 2 tejto zmluvy, zavizuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi

a) zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % (tri desatiny percenta) z ceny PS bez DPH, uvedenej v ¢l. 7 bod 7.2
a) tejto Casti zmluvy pre pripad omeskania v 1. Castou diela ¢. 1, a to za kaZdy, aj zadaty den
omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v pismene a) bode 3.1 ¢l. 3 tejto ¢asti zmluvy, a
to az do odovzdania PS bez zjavnych vad objednavatelovi,

b) zmluvnd pokutu vo vyske 0,3 % (tri desatiny percenta) z ceny za G1, G2, G3 bez DPH, uvedenej v
¢l. 7 bod 7.2 b) tejto ¢asti zmluvy pre pripad omeskania v 2. ¢astou diela €. 1, a to za kaZdy, aj zadaty
deri omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v pismene b) bode 3.1 él. 3 tejto ¢asti
zmluvy, a to aZ do odovzdania G1, G2, G3 bez zjavnych véd objednavatelovi.

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim DSZ (diela ¢. 2) v stlade s €l. 4 tejto ¢asti zmluvy a €l. 2 éasti
2 tejto zmluvy, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 0,3 % (tri desatiny
percenta) z ceny DSZ bez DPH, uvedenej v ¢l. 7 bod 7.2 ¢) tejto Casti zmluvy, a to za kaidy, aj zadaty defi
omeskania, ktory sa podita od terminu uvedeného v bode 4.1 ¢l. 4 tejto Casti zmluvy, a to aZ do odovzdania
DSZ bez zjavnych vad objedndvatelovi.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim Oznamenia 8a (diela €. 3) v sulade s €. 5 tejto ¢asti zmluvy a
¢l. 2 Casti 2 tejto zmluvy, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % (péat
desatin percenta) z ceny Oznamenia 8a bez DPH uvedenej v ¢l. 7 bod 7.2 d) tejto ¢asti zmluvy, a to za kaidy,
aj zacaty den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 5.1 ¢l. 5 tejto ¢asti zmluvy, a to az
do odovzdania Oznamenia 8a bez zjavnych vad objednavatelovi.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim auditu bezpecnosti pozemnej komunikacie (diela ¢. 4) v
stlade s ¢l. 6 tejto asti zmluvy a ¢l. 2 Casti 2 tejto zmluvy, zavizuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % (pat desatin percenta) z ceny auditu bezpeénosti pozemnej komunikdcie
bez DPH uvedenej v ¢l. 7 bod 7.2 e) tejto Casti zmluvy, a to za kazdy, aj zacaty deri omeskania, ktory sa pocita
od terminu uvedeného v bode 6.1 €l. 6 tejto Casti zmluvy, a to az do odovzdania auditu bezpecnosti
pozemnej komunikdcie bez zjavnych vad objedndvatelovi.

V pripade omeskania zhotovitefa s doruc¢enim odsuhlaseného konceptu smerového a vyskového vedenia
trasy v stlade s bodom 3.2, resp. 3.9 ¢l. 3 tejto Casti zmluvy, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy, aj zaCaty deri omeskania, ktory sa pocita od
terminu uvedeného v bode 3.2 ¢l. 3 tejto ¢asti zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim odsthlaseného Projektu geologickej tlohy v stlade s bodom
3.3, resp. 3.9 ¢él. 3 tejto Casti zmluvy, zavédzuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnid pokutu vo
vy$ke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy, aj zacaty defi omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného
v bode 3.3 €l. 3 tejto casti zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim odsthlaseného konceptu technického rieSenia mostov a
krizovatiek v stlade s bodom 3.4, resp. 3.9 €l. 3 tejto Casti zmluvy, zavdzuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy, aj zacaty defi omeskania,
ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.4 ¢l. 3 tejto Casti zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitefa s dorucenim odsihlaseného konceptu majetkovej hranice, hranice
docasnych zaberov v stlade s bodom 3.5, resp. 3.9 ¢l. 3 tejto ¢asti zmluvy, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy, aj zaCaty defi omeskania,
ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.5 €l. 3 tejto Casti zmluvy.
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CAST 2
SPOLOCNE ZMLUVNE PODMIENKY

PREAMBULA

Za (¢elom vylGgenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Ze ustanovenia ¢asti 2 zmluvy sa
v plnom rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmluvnych stran stvisiace s vykonanim ktoréhokolvek
diela definovaného v Casti 1 zmluvy (t]. diela ¢. 1, diela ¢. 2, diela &. 3 a diela ¢. 4) a pojem ,dlielo"
pouzivany v Casti 2 zmluvy predstavuje ktorékolvek dielo €. 1 alebo dielo €. 2 alebo dielo &. 3 alebo dielo
€. 4 podla ¢asti 1 zmluvy, a to jednotlivo alebo véetky spolu. VSeobecné ustanovenia &l. 5 Sankcie (body
5.4 az 5.6 Clanku 5 tejto ¢asti zmluvy) sa v plnom rozsahu vztahuju aj na zmluvné pokuty uvedené v
prislusnych ¢lankoch €asti 1 zmiuvy.

CL. 1
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL'A A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Objednavatel poskytne zhotovitelovi podklady v digitalnej forme podia bodu 3.1. a 3.2. Prilohy &. 1
k ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov tykajlce sa vykonania diela, a to v termine
do 7 (siedmych) pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

1.2V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budu uskutoéfiovat rokovania medzi zhotovitelom a
objednavatelom podla potrieb a podla dohody medzi zhotovitelom a objednavatelom.

1.2.1 Zhotovitel je povinny doruéit objednavatelovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovného rokovania a zG¢astnenych osdb za zhotovitela, tym nie
je dotknuta povinnost zhotovitela zabezpedit na pracovnom rokovani t¢ast 0sdb podia bodu
1.7 tohto &lanku zmluvy. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajlicej vety doruéit
objednavatelovi miniméalne 5 (pat) kalendarnych dni vopred, pricom berie na vedomie, Ze
objednavatel je opravneny navrhovany termin pracovného rokovania posunut’ najviac o 5
(pat) kalendarnych dni.

1.2.2 Zhotovitel je povinny poéas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.2.3 Z kaZzdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit' zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania“), ktory je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto &lanku. Zhotovitel
je povinny zapis z pracovného rokovania doruéit' objednavatelovi do 5 (piatich) kalendarnych
dni odo diia uskutognenia pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavaterl je nasledne
opravneny do 3 (troch) kalendarnych dni odo diia doru¢enia zapisu z pracovného rokovania
uviest' a dorucit' zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania.
Zhotovitel' je povinny do 3 (troch) kalendarnych dni po dorug¢eni pisomnych pripomienok
objednavatela k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatela a
dorucit’ objednavatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.3  Zhotovitel je povinny doruéit objednavatelovi pozvanku na zévere&né prerokovanie spolu s dielom,
ktoré ma byt prerokované, a to v dostatoénom ¢asovom predstihu tak, aby sa zaverecné
prerokovanie uskutocnilo najneskor 3 tyzdne pred terminom dorucenia diela bez vad uvedenom v
bodoch 3.1, 4.1, 5.1 a6.1 v &asti 1 tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny navrhovany termin
zavereCného prerokovania posundt najviac o 5 (pat) kalendarnych dni, tym nie je dotknuta
povinnost zhotovitela dorucit' pozvanku v dostatoénom ¢asovom predstihu podla predchadzajlicej
vety. Vo veci zapisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto €lanku tejto Casti zmluvy.

1.4 Objednavatel sa zavézuje, ze pocas vykonavania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie, a to najma poskytovanim upresfiujicich alebo
doplfiujucich udajov alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie predmetu zmiuvy v
stlade s touto zmluvou.

1.5 Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupésobenie uvedené v bode 1.4 tohto &lanku v lehote
a sposobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.
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1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najma, nie v8ak vylu¢ne
pripomienkami z pracovnych rokovani, pripomienkami zo zavere¢ného prerokovania ako aj dalsimi
pisomnymi pripomienkami objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit' vykonavanie Cinnosti hlavneho inziniera projektu (dalej aj len
,HIP") osobou, ktord uviedol vo svojej ponuke a pripadne aktualizoval v ramci poskytnutia
suc¢innosti v ramci verejneho obstaravania pred podpisom tejto zmluvy, ako ¢lena pracovne;
skupiny na pozicii HIP. HIP je povinny najma: koordinovat a riadit’ proces vyhotovenia diela podla
ustanoveni tejto zmluvy v mene zhotovitela; zastupovat’ zhotovitela a zucastiiovat sa na vsetkych
pracovnych rokovaniach s objednavatefom, vratane Uc¢asti na zavereCnom prerokovani. Zhotovitel
sa zaroven zavazuje zabezpecdit, aby v pripade do¢asnej nepritomnosti objednavatelovi pisomne
najneskér 1 (jeden) pracovny def vopred oznamenej nepritomnosti HIP-a, zastupoval hlavného
inZiniera projektu ¢len pracovnej skupiny v pozicii zodpovedného projektanta pre cestnu ¢ast. V
pripade, ak HIP je zodpovedny aj za vypracovanie cestnej ¢asti, zastupi ho ¢len pracovnej skupiny
v pozicii zodpovedného projektanta za mostnu Cast.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zodpovedny projektant za cestnl €ast, za mostna &ast, pre geologicku
¢ast, pre zivotné prostredie, zodpoveda za prislusnu Cast’ dokumentécie v sulade s prislusnymi
pravnymi a technickymi predpismi.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze akakolvek komunikacia
(Ustna a pisomna) medzi zhotovitelom a objednavatelom bude realizovana v slovenskom jazyku a
zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy komunikovat' v slovenskom jazyku.

6L.2
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dorucit' v terminoch uvedenych v tejto zmluve objednavatelovi dielo bez vad.
Pojem ,dielo bez vad‘ pre uZely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spliia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zarover je v stlade
so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normamia platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky v €ase odovzdania diela a s v fiom zapracované pripomienky objednavatela
zo zavere¢ného prerokovania uvedené v zapise zo zavere¢ného prerokovania ako aj z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.2 a 1.3 €l. 1 tejto ¢asti zmluvy.

Driom doruéenia diela do sidla objednavatela sa zadina preberacie konanie. Po&as preberacieho
konania je objednavatel opravneny skontrolovat dielo a oznamit' zhotovitelovi skuto¢nost, Ze dielo
ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skontené diiom podpisania preberacieho protokolu opravnenou osobou
objednavatela a opravnenou osobou zhotovitefa. V preberacom protokole deklaruje objednavatel
skutognost, Ze prislusné dielo nema v der podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 2 (dvoch) mesiacov odo dia
doruéenia diela objednavatelovi, ak nenastanu skuto¢nosti uvedené v bode 2.5 tohto &lanku.
Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi objednavatel a druhy
zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazde dielo zvlast.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutoCnost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutoénost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovane] do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto &lanku zmluvy (dalej len ,0znamenie o zjavnych
vadach"). Zhotovitel' je povinny vady odstranit' v lehote 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia
oznamenia o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch méze objednavatel tuto lehotu pisomne
predizit.

Odo dfia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 2.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo diia doru¢enia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota
uvedena v bode 2.4 tohto Clanku dalej, pricom sa jej dlzka suCasne predlZuje o 14 pracovnych dni
(dalej len ,predizené preberacie konanie*). V pripade, ak doru¢ené opravené dielo v zmysle
predchadzajuceho bodu bude obsahovat zjavné vady, objednavatel bude opravneny postupovat
v zmysle bodu 2.5 a prvej vety bodu 2.6 tohto Clanku, a to aj opakovane, az pokial nenastane
skuto¢nost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

212

3.1

3.2

Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel na zaklade druhykrat doruéeného oznamenia
o zjavnych vadach podla bodu 2.5 tohto &lanku zmluvy riadne a véas neodstrani v8etky v fiom
uvedené zjavné vady diela v sulade s bodom 2.6 tohto élanku zmluvy, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitelom. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel zjavné
vady diela neskér odstrani na zaklade opatovného oznamenia o zjavnych vadach uskutotneného
Zo strany objednavatela v zmysle bodu 2.6 tohto &lanku zmluvy.

Ak objednavatel potas prediZeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpi$u obe zmluvné strany podfa bodu 2.3
tohto ¢&lanku.

V pripade, ak objednavatel v rdmci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavne vady boli odstranené postupom podra tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela
k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela, a to ku dfiu podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povaZuje za defi odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a stuc¢asne aj za defi prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vyluéujice zodpovednost zhotovitela sa
nepovazuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy spésobené
organmi verejnej moci, resp. organmi Uzemnej samospravy a inymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie nebolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie povinnosti zhotovitela dodat aklkolvek dokumentaciu
podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat' vplyv na splnenie povinnosti
zhotovitela dodat’ akukolvek ini dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

CL.3
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE,
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
cenach a su v nej zahrnuté v8etky naklady, ginnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
uéelom riadneho vykonania diela.

Cena za cely predmet zmluvy:

3.2.1 Cena 1. casti diela €. 1 (PS) bez DPH v EUR: 420 955,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 96 819,65
Cena PS vratane DPH v EUR: 517 774,65
(slovom: pat'stosedemnasttisic sedemstosedemdesiatstyri eur Setdesiatpat centov)

3.2.2 Cena 2. casti diela ¢. 1 (G1, G2, G3) bez DPH v EUR: 32 830,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 7 550,90
Cena G1, G2, G3 vratane DPH v EUR: 40 380,90
(slovom: tyridsattisictristoosemdesiat eur a devatdesiat centov)

3.2.3 Cenadiela €. 2 (DSZ) bez DPH v EUR: 16 400,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 3772,00
Cena DSZ vratane DPH v EUR; 20172,00
(slovom: dvadsattisicstosedemdesiatdva eur)

3.2.4 Cena diela €. 3 (Oznamenie 8a) bez DPH v EUR: 5 480,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 1 260,40
Cena Oznamenie 8a vratane DPH v EUR: 6 740,40
(slovom: Sesttisicsedemstostyridsat eur)

3.2.5 Cena diela ¢. 4 (Bezpeénostny audit) bez DPH v EUR: 4 800,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 1 104,00
Cena Bezpeénostny audit vratane DPH v EUR: 5904,00
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

(slovom: pattisicdevat'stostyri eur)

3.2.6 Celkova cena bez DPH v EUR: 479 945,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 110 387,35
Celkova cena vratane DPH v EUR: 590 332,35

(slovom: pat'stodevéatdesiattisictristotridsat’dva eur tridsatpat’ centov)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako stcet sicinov hodinovych sadzieb a poétu
hodin alebo jednotkovych cien a po&tu mernych jednotiek podla naro¢nosti poskytovanych
sluzieb a prac. Specifikacia ceny prac tvori neoddelitefnd suéast tejto zmluvy ako Priloha &.
1 Specifikacia ceny (spdsob uréenia ceny).
Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy su zavazné,
stanovené v sulade s ponukou zhotovitela a pevne a nemenné pocas trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit samostatné faktury, a to zviast pre kazdu ¢ast diela ¢. 1, zvlast
pre dielo &. 2, zvlast pre dielo €. 3 azvlast pre dielo €. 4 uvedené v prisludnych &astiach tejto
zmluvy v sulade s tymto ¢lankom zmluvy, ako aj v stlade s ¢lankom &. 7 &asti 1 tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto ¢lanku tejto Casti zmluvy, ako aj
povinnosti uvedené v €lanku €. 7 Casti 1 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny fakturu vratit
zhotovitefovi postupom podla bodu 3.6 tohto ¢lanku.

Splatnost faktury je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dfia jej doporu¢eného doruéenia do sidla
objednavatela.

Faktira musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt k nej priloZzené prilohy uvedené v ¢asti
I. zmluvy, a to v jej €lanku €. 7 bod 7.3 pre obe &asti diela €. 1, bod 7.4 pre dielo &. 2, bod 7.5 pre
dielo & 3 a bod 7.6 pre dielo €. 4. Na fakture musi byt uvedené &islo zmluvy, bankové spojenie v
zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢€l. 2 ¢asti 1 zmluvy. Sucasne v textovej casti bude
uvedené Cislo stavby 1244. Fakturovana suma bude ¢lenena podla Specifikacie verejnej prace na
IV3_4/ - Projektové prace vo faktire v zmysle bodu 7.2 €l. 7 €asti 1 zmluvy. Ak faktira nebude
obsahovat' vy$Sie uvedené udaje alebo ak bude obsahovat’ nespravne udaje alebo k nej nebudu
prilozené poZzadovane prilohy, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit' zhotovitelovi spolu
s oznacenim nedostatkov, pre ktore bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktury sa preruduje a nova lehota splatnosti zacne plynut' dfiom nasledujtcim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktlry do sidla objednavatela.

Na ucely fakturacie sa za der dodania 1. ¢asti diela ¢. 1 povazuje defi podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami k 1. Casti diela ¢. 1, za den dodania 2. Casti diela ¢. 1
povazuje defi podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami k 2. ¢asti diela &. 1,
za den dodania diela €. 2 povazuje def podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami k dielu &. 2, za defi dodania diela €. 3 povazuje den podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami k dielu €. 3 a za defn dodania diela ¢. 4 povazuje def podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami k dielu €. 4.

Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (dalej len ,naviac prace®, ,menej prace" alebo ,nové prace")
je mozné vykonat v stlade s postupmi definovanymi v ZVO. V pripade uzatvorenia dodatku, za
predpokladu splnenia podmienky podfa predchadzajicej vety, bude podkladom na jeho
uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac, menej alebo novymi pracami alebo pisomna
poziadavka objednavatela na naviac, menej alebo nové prace. Cenu prislusného diela podra tejto
zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace, menej prace alebo nové prace budu
mat na fu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podfa bodu 3.8 tohto Clanku, budlu naviac prace ocenené podla
jednotkovych cien a hodinovych sadzieb uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 3.8 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac prac/menej
prac/novych prac podla bodu 3.9 tohto ¢&lanku, budl tieto ocenené v rezime ekonomicky
opravnenych nakladov podla zakona o cenach.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy doporucene dorucit prislusnou bankou, pobo€kou zahrani¢nej banky alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka“) potvrdent finanén( identifikdciu zhodnu s udajmi
uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat' Udaje o majitelovi Uétu (ndzov, adresa, krajina,
ICO, IC DPH) ako aj udaje o banke (nazov, adresa, krajina, kdd banky, ¢islo uctu, IBAN a SWIFT
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kdd). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Géet, identifikaciu nového Gétu, v prospech ktorého
sa budu pripisovat vSetky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim
povinny hradit' zhotovitelovi, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym
spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

GL. 4

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

52

Nebezpelenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela dfiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podra &l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo
podfa bodu 8.10 €l. 8 tejto Casti zmluvy. V pripade, Ze pred prevzatim diela podla predchadzajticej
vety objednavatel odsuhlasil ¢ast' diela alebo ini dokumentaciu v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, nebezpecenstvo 8kody a vlastnicke pravo k nim prechadza na objednavatela dfiom
podpisania prisludného zapisu o odslhlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentacie oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze dielo alebo ktorakolvek jeho &ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spina
nalezitosti autorského diela podla zakona €. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi dfiom
prevzatia diela v zmysle ¢&l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo v zmysle bodu 8.10 ¢l. 8 tejto ¢asti zmluvy
licenciu podia § 65 autorského zakona, a to vyhradnl, neobmedzenl (bez &¢asového a
teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zékona (vratane pouzitia
diela alebo jeho &asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom)
tak, aby objednavatel dielo mohol pouzivat na vlastnl potrebu a za tymto G¢elom ho poskytovat' aj
fretim osobam, ako podklady pre pinenie Uloh objednavatela na Gseku rozvoja, vystavby a udrzby
pozemnych komunikacii, resp. vykon svojej podnikatelskej ¢innosti. Objednavatel je tiez opravneny
tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnit orgadnom a organizaciam $tatnej spravy a izemnej
samospravy, pripadne inym subjektom pre pinenie ich uloh vo vSeobecnom verejnom zaujme.
Zhotovitel z&roveri udeluje diiom prevzatia diela v zmysle ¢&l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo v zmysle
bodu 8.10 ¢&l. 8 tejto ¢asti zmluvy objednavatelovi sthlas na postlpenie licencie a suhlas, aby
objednavaterl udelil tretej osobe suhlas na pouzite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, Ze pred prevzatim diela podra &l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo podla bodu 8.10 &l. 8 tejto
Casti zmluvy objednavatel odsuhlasil ¢ast diela alebo int dokumentéaciu v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto ¢lanku sa pouZije primerane, pricom zhotovitel udeluje
objednavatelovi vy$sie uvedené prava diiom podpisania prislu§ného zapisu o odsuhlaseni Casti
diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas, a to odo dfia zacatia
preberacieho konania podla ¢lanku 2 tejto ¢asti zmluvy poskytnut akikolvek dokumentaciu alebo
jej €ast' doru€ent mu zhotovitelom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, av§ak
vyluéne za ucelom skontrolovania a pripomienkovania dorué¢enej dokumentacie alebo jej asti, a to
na as potrebny na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez moznosti jej dal$ieho pouzitia a
Sirenia tretimi osobami, s &im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy suhlasi. Postupom podla
predchadzajlicej vety nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumentacie
alebo jej ¢asti podla zmluvy.
CL.5
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s (hradou faktiry podla &l. 3 tejto &asti zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vy$ke 0,05 % (pat stotin percenta) z diznej
Giastky za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akulkolvek povinnost' uvedent v tejto zmluve, inl ako povinnost
uvedend v ¢l. 8 ¢asti 1, bodu 9.1 &l. 9 tejto ¢asti zmluvy, bodu 7.5 ¢l. 7 tejto ¢asti zmluvy, v &l. 6
tejto Casti zmluvy alebo ak porusi zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 &l. 5 tejto Easti zmluvy,
zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za
kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva, a to za kazdé jedno takéto porugenie samostatne, a
to aj za opakované porusenie povinnosti.
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5.3

54

5.5

5.6

6.1

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu aj za:

a) porusenie povinnosti zhotovitela (bod 1.7 €. 1 tejto €asti zmluvy) zabezpecit, aby sa HIP alebo
jeho zastupca, ktorym je zodpovedny projektant pre cestnt ¢ast v mene zhotovitela zagasthoval
na vsetkych pracovnych rokovaniach s objednavatelom vratane ucasti na zavere¢nom
prerokovani, a to zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdé porusenie
povinnosti, t.j. za kazdu netc¢ast na pracovnom rokovani a zavere¢nom prerokovani,

b) za porusenie akejkolvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 ¢l. 1 tejto ¢asti zmluvy, a to zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti,

c) za porusenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 ¢l.1 tejto €asti zmluvy, a to zmluvna pokutu vo
vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy defi omeskania az do splnenia povinnosti
uvedenej v bode 1.3 €l. 1 tejto Casti zmluvy, a to za kazdé porusenie povinnosti,

d) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa uvedenej v bode 9.11 ¢€l. 9 tejto Casti zmluvy, a to
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy defi omes$kania az do
splnenia povinnosti uvedenej v bode 9.11 &l. 9 tejto ¢asti zmluvy, a to za kazdé porusenie
povinnosti,

e) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.7 &l. 9 tejto ¢asti zmluvy, a to
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto eur), a to za kazdé porusenie povinnosti,

f) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.5 &l. 9 tejto €asti zmluvy, a to
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur), a to za kazdé porusenie povinnosti,

g) porusenie povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 1.9 &l. 1 tejto ¢asti zmluvy realizovat
akukolvek komunikaciu (Ustnu i pisomnu) s objednavatelom v slovenskom jazyku, a to zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto eur), a to za kazdé porusenie povinnosti.

h) porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v bode 6.1 &l. 6 tejto Casti zmluvy, a to zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy def, za kazdé jedno porusenie, pokial
porusenie povinnosti predloZit' bankovu zaruku trva.

Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradit objednavatelovi
v lehote 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy na jej Ghradu. Zmluvné
pokuty v zmysle tejto zmluvy je objednavatel opravneny ulozit zhotovitelovi opakovane. Zaplatenim
zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpe¢ena zmluvnou pokutou.
Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok na nahradu $kody v pinej vyske spdsobenej
porusenim povinnosti zhotovitela, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta, pricom zmluvna pokuta sa
nezapocitava na nahradu skody.

Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti zmluvne strany deklaruju, Ze zmluvné pokuty uplatnené
objednavatelom voci zhotovitelfovi je mozné kumulovat, t.j. Ze uplatnenim jednej zmluvnej pokuty
objednavatelom nie je dotknuté pravo objednavatela na uplatnenie akejkolvek inej zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v sulade s ustanoveniami
§ 358 a nasl. Obchodného zékonnika.

¢L.6
BANKOVE ZARUKY

6.1.1 Zhotovitel sa zavazuje do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy predlozit objednavatelovi bankovu zaruku na zabezpecenie vSetkych pohladavok
objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa k dielu
¢. 1. Bankova zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vyske 10% z celkovej ceny diela ¢. 1 bez
DPH a musi byt platna, G€inna a vymahatelna aZz do dina podpisania posledného preberacieho
protokolu, a to k dielu €. 1 (PS a G1, G2, G3).

6.1.2 Zhotovitel sa zavazuje do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia Gcinnosti
tejto zmluvy predlozit’ objednavatelovi bankov( zaruku na zabezpecenie vsetkych pohladavok
objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajice mu z tejto zmluvy a vdeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa k dielu
¢. 2. Bankova zéaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vyske 10% z ceny diela ¢. 2 bez DPH a
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6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

musi byt platna, u€inna a vymahatelna az do diia podpisania posledného preberacieho protokolu
k dielu €. 2 (DS2).

6.1.3 Zhotovitel sa zavézuje do 14 ( $trnastich) kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Gginnosti
tejto zmluvy predloZit objednavatelovi bankovu zaruku na zabezpecenie vSetkych pohladavok
objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknl v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajice mu z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujticich sa k dielu
€. 3. Bankova zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vyske 10% z ceny diela &. 3 bez DPH a musi
byt platna, u¢inna a vymahatelna az do dfia podpisania posledného preberacieho protokolu, a to
k dielu €. 3 (Oznamenie 8a).

6.1.4 Zhotovitel sa zavazuje do 14 ( $trnastich) kalendarnych dni odo dria nadobudnutia uginnosti
tejto zmluvy predloZit’ objednavatelovi bankovl zaruku na zabezpecenie vietkych pohladavok
objednavatela vo&i zhotovitelovi, ktoré vznikn( v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa k dielu
€. 4. Bankova zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vyske 10% z ceny diela €. 4 bez DPH a musi
byt platna, u€inna a vymahatelna az do diia podpisania posledného preberacieho protokolu, a to
k dielu €. 4 (Bezpecnostny audit).

Pre bankové zaruky uvedené v ¢&l. 6 tejto Easti zmluvy platia nasledovné spolo¢né ustanovenia:

6.2.1 Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo
pobockou zahraniénej banky v Slovenskej republike.

6.2.2 V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prvi vyzvu uspokoji objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych
sum v akejkolvek vySke, ktorych celkova vysSka neprekroCi penaznd sumu, ktoru
objednavatel poZaduje ako zabezpeku — bankovl zaruku na zabezpecenie vSetkych
pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujlcich sa k dielu.

6.2.3 Platnost bankovej zaruky kongi:
(i) driom kedy bude banke, ktora vystavila bankovu zaruku vrateny jej original; alebo

(i)  dfom znizenia zaru¢enej sumy uvedenej na bankovej zaruke na nulu v doésledku
zniZenia zaru¢enej sumy uvedenej na bankovej zaruke plnenim podla tejto bankovej
zéaruky v prospech objednavatela; alebo

(i)  dnom kedy banka, ktora vystavila bankovl zaruku obdfZala pisomné prehlasenie
objednavatela, v ktorom bude uvedené, ze tito bankovu zaruku povazuje
objednavatel za ukonéenl a vzdava sa akéhokolvek naroku na plnenie z bankove;j
zaruky; alebo

(iv)  uplynutim doby, na ktorl bola bankova zaruka vystavena;
a to podla toho, ktora z uvedenych skutoénosti nastane skor.

CL.7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia v&eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u€innych
v Slovenskej republike a prisludné platné technické normy vztahujlice sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch a zavézuje sa, Ze bude mat viastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch,
a ze bude bez vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajluce sa vlastnosti diela alebo spbsobu
jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit’' sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti a
zaveretného prerokovania (bod 1.2, 1.3 a 1.6 &l. 1 tejto €asti zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou pocas plynutia zaruCnej doby,
ktora zaruéna doba zagina plynat dilom nasledujlicom po dni, v ktorom boli oboma zmluvnymi
stranami podfa &lanku 2 tejto asti zmluvy v spojeni s bodmi 3. 1, 4. 1, 5.1 a 6.1 Casti 1 Zmluvy
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

podpisané odovzdavacie a preberacie protokoly a koné&i uplynutim piatich rokov odo dna ich
podpisu.

Objednavatel sa zavazuje dorucit’ zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni
(dalej len ,0znamenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu diela na svoje naklady v
lehote 10 (desat) pracovnych dni od doru¢enia oznamenia o vade alebo v ingj lehote uréenej
objednavatelom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady").
V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady,
vzniké objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % (pat desatin percenta)
z ceny diela — z ceny prislusnej dokumentacie bez DPH. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvnu
pokutu objednavatelovi zaplatit' v lehote 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dia doru¢enia pisomnej
vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit’ vady
diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu
realizacie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit bez zbyto€ného odkladu po
oznameni vady a vycislenia vysky zvy3enych nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela
objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit’ skuto¢nost, Ze vada
diela bola odstranend, az po jej skutoénom odstraneni.

Postup podla bodu 7.5 plati aj v pripade pred¢asneho ukon&enia zmluvy v zmysle &lanku 8 tejto
¢asti zmluvy, a to aj v pripade, ak déjde k odovzdaniu ¢asti diela.

CL.8
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem spinenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku driu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Ucinky nastavaju dfiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela je
objednavatel opravneny okamZite pisomne odstlpit’ od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej
prislugnej asti.

Na ugely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povaZzuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote
uvedenej v &l. 2 bodu 2.5, druha veta tejto ¢asti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uvedenu v &l. 9, bod 9.1 az 9.3 tejto ¢asti zmluvy,
c) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 9.5, 9.7 &l. 9 tejto ¢asti zmluvy,

d) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci procesu verejneho obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy, predioZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netipiné alebo
skreslene Udaje,

e) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatela,

f) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho €ast nebude vykonané véas
alebo riadne,

g) ak zhotovitel porusi ktorlkolvek povinnost uvedenl v €asti B.1 Opis predmetu zakazky
sut'aznych podkladov,

h) ak zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 10.3 €l. 10 tejto Casti zmluvy,

i) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 9.8 az 9.15, 9.17, 9.18 &l. 9 tejto Easti zmluvy,
j) ak zhotovitel porusi ktortikolvek povinnost uvedent v ¢&l. 6 tejto ¢asti zmluvy,

k) v dalsich pripadoch stanovenych v zmluve ako podstatné porugenie.
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8.5

86

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej prislusnej ¢asti, a to po marnom uplynuti
primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve objednavatela adresovanej zhotovitefovi na
dodatocne spinenie zmluvnej povinnosti alebo na odstranenie konania, ktoré je v rozpore so
zmluvou alebo pravnymi predpismi, ako aj nasledkov takéhoto konania. Primeranou lehotou podra
predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni od doruc¢enia vyzvy, ak objednavatel neurdil
zhotovitelovi vo vyzve dlhSiu lehotu.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatef je tieZz opravneny okamzite odstlpit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstlpil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany néavrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze pinenie zavazkov zhotovitela podra tejto
zmluvy je vazne ohrozené ako aj v pripade, Ze na miesto zhotovitela vstupi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva. Objednavatel je tiez opravneny odstipit od zmluvy aj v pripadoch
uvedenych v ZVO.

V pripade odstlipenia od zmluvy zo strany objednavatefla, je objednavatel opravneny zvolit' si jeden
z nasledovnych postupov:

8.8.1 zmluvné strany nebudud povinné vratit' si pinenia poskytnuté im pred odstipenim od zmluvy
druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat' vratenie plneni poskytnutych pred
odstupenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade budd zmluvné strany
postupovat podla bodu 8.10 tohto ¢lanku,

8.8.2 pozadovat vratenie uz dodanych plneni.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zaéina plynat prvym diiom kalendarneho mesiaca,
ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena do sidla zhotovitela. Od
Gcinnosti vypovede je zhotovitel povinny nepokracovat v pineni predmetu tejto zmluvy a je povinny
objednavatela upozornit na opatrenia, ktoré je potrebné vykonat za ucelom, aby sa zabranilo
vzniku Skody bezprostredne hroziacej objednavatelovi v désledku nepokracovania v €innosti
zhotovitelom, ktorej vykon predstavuje predmet plnenia zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade ukonéenia zmluvy v zmysle tohto &lanku, pokial z jeho ustanoveni nevyplyva nieco iné,
ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyZdfiov odo diia ukonéenia zmluvy
odstupenim, alebo ku dfiu uplynutia vypovednej doby v pripade vypovede, alebo ku diu
uvedenému v pisomnej dohode o ukonéeni zmluvy, odovzdal dielo alebo jeho vykonanu &ast
doru€enim do jeho sidla, resp. tie ¢asti diela alebo dokumentécie, z ktorych povahy vyplyva iny
spOsob dodania, tymto inym spésobom dodania, a to v stave zodpovedajucom rozpracovaniu ku
diiu ukon&enia zmluvy, o zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok
zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela, alikvotnej vysky z ceny za vykonanu &ast diela alebo
inej dokumentacie, vietko bez vad, nie je ukonéenim od zmluvy dotknuty.

Pre platobné a fakturaéné podmienky a pre zodpovednost' za vady diela v pripade pred€asného
ukoncenia zmluvy primerane platia ustanovenia tejto ¢asti zmluvy. V pripade existencie zjavnych
vad dokongeného diela alebo dokoncenej Casti diela Objednavatel po pred¢asnom ukonéeni
zmluvy toto dielo alebo jeho dokonéent &ast nepreberie a zhotovitel narok na thradu ceny diela
alebo jej Casti nema, ibaze Objednavatel prejavi zaujem aj o dielo alebo jeho &ast so zjavnou
vadou.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek pokut, pripadne akychkolvek inych sankcii a nahrady
Skod odstupit' od tejto zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
objednavatelovi neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania, ktorého
vysledkom je/ ma byt tato zmluva, a to vo vztahu k éerpaniu, ¢o i len z ¢asti z Nastroja na prepajanie
Europy (CEF).
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

0.8

9.9

éL.9
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohedli, Ze Prilohou €. 5 tejto zmluvy je osvedCena fotokopia poistnej zmluvy,
ktor( zhotovitel ako poisteny uzatvoril pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent v suvislosti
s vykonavanim véetkych jeho ¢innosti na diele €. 1, €. 2, €. 3 a €. 4 a v rozsahu uvedenom v zmluve
(profesijna zodpovednost) na poistnd sumu 280.000,00-,- EUR (slovom: dvestoosemdesiattisic
eur) (dalej len ,poistna zmluva“), pricom okrem zhotovitefa (s vynimkou ¢lena skupiny
dodavatelov v pripade ak je zhotovitelom skupina dodavatelov) nesmie byt v poistnej zmluve
uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt.

V pripade, ak je zhotovitelom skupina dodavatelov, zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi
poistni zmluvu uzavretd medzi poistitelom a vSetkymi ¢&lenmi skupiny dodavatefov ako
poistenymi/spolupoistenymi alebo predlozit samostatné poistné zmluvy, uzavreté kazdym
jednotlivym ¢lenom skupiny dodavatelov zvlast. V pripade poistnych zmidv uzatvaranych
jednotlivymi Clenmi skupiny dodavatelov samostatne, musia byt uvedené poistné zmluvy
dojednané na poistnl sumu zodpovedajlucu vyske percentualneho podielu z poistnej sumy podla
prvej vety tohto bodu, rovnajuceho sa vyske percentualneho podielu, akym sa uvedeny &len
skupiny dodavatelov podiela na plneni predmetu zmluvy podla zmluvy upravujucej vztahy medzi
jednotlivymi ¢lenmi skupiny dodavatelov. V pripade ak sa preukaze, Ze poistna zmluva nebude
splfat podmienky dojednané v predoslych vetach tohto bodu vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy den, pokial porusenie
povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody
v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby bola zachovana platnost’ a u¢innost’ poistnej zmluvy po
dobu piatich rokov odo dfia podpisania posledného preberacieho protokeolu a to bud k dielu ¢&. 1
alebo k dielu &. 2 alebo k dielu €. 3 alebo k dielu €. 4, a to podla toho, ktora okolnost’ nastane
neskor. V tejto suvislosti sa zhotovitel zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na krat$iu
poistnt dobu, predlozit objednavatelovi nova poistni zmluvu, v lehote najneskér ku diiu ukonéenia
platnosti predchadzajlcej poistnej zmluvy. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost' podla tohto
¢lanku zmluvy zabezpedit platnost a uginnost poistnej zmluvy vo vyssie ustanovenej dizke, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za
kazdy defi, pokial porusenie povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody v plnej vyske.

Pre vstup na nehnutelnosti vo viastnictve tretich osob, ktory je potrebny na vykonanie diela,
zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady s ich vlastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov
a uzatvorenie dohdd za podmienok uvedenych v prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych
predpisoch platnych a u¢innych v Slovenskej republike. Finanéné naroky tretich oséb s tymto
suvisiace znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektort z jeho ¢asti nepouzit bez sthlasu objednavatela na iné
Ucely ako tie, ktoré si uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit' skuto¢nost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi véak pritom chranit
opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vS8eobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa zU€astni Uzemného konania a na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutoénia po dni
odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy, a Ze si spIni povinnosti z nich pre neho
vyplyvajlce v sulade s obsahom a rozsahom diela podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pri priprave diela okrem iného ustanovenie § 42 ods.3 ZVO a
vSetky dalSie ustanovenia daného zakona.

Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu pinenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy.
Suhlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.
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9.10 Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejneho sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®“), potom
je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat’ tito povinnost' po cell dobu trvania tejto
zmluvy, pricom zhotovitel sa zavazuje zabezpelit splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodavatelov. V pripade porudenia povinnosti zhotovitela podla predchadzajlucej vety je
objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit v okamihu, ¢o sa o tomto porudeni dozvedel. Ak v
suvislosti s porusenim vy3sie uvedenej povinnosti ulozi prislusny organ objednavatelovi akukolvek
sankciu, zhotovitel je povinny tito sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela uvedeného v prilohe zmluvy
vyluéne na zaklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi splfiat podmienky v zmysle §
41 ods. 1 pism b) ZVO, ako aj povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost' zo zakona o registri
partnerov verejneho sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat dodatok a
poziadat zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dbvody (napr. ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom na
predchadzajucich stavbach, nespinenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd.). Zhotovitel je
povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut
iného subdodéavatela, pricom tento subdodavatel musi spiiat podmienky v zmysle §41 ods. 1 pism.
b) ZVO a povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejneho sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 4 Zoznam subdodéavatelov a podiel subdodavok k tejto zmluve
obsahuje aktualne a tplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje v zmysle §41
ods. 3 ZVO su udaje o v8etkych znamych subdodavatefoch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisludného registra a tidaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje”).
Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
oznamit’ objednavatelovi, pri¢om zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle
predchadzajlcej vety méa objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom:
patsto eur) za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj ndhradu 8kody, ktora objednavatelovi v
tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pdvodny subdodavatel, je zhotovitel
povinny uviest aktualne a uplné Udaje nového subdodavatela.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok u&asti podla § 33 ZVO inou osobou, je
povinny pri pineni zmluvy skutoéne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuZil na preukazanie
finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok
Ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmluvy skutoéne pouzivat kapacity osoby,
ktorej sposobilost vyuziva na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet pinenia podfa tejto zmluvy prostrednictvom oséb uvedenych
v Prilohe & 2 Zoznam ¢lenov pracovnej skupiny tejto zmluvy (dalej len ,élen alebo €lenovia
pracovnej skupiny"). Zmenit ¢lena pracovnej skupiny poc¢as trvania zmluvy je mozZné len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela vo forme dodatku, pricom objednavatel si
vyhradzuje pravo nesuhlasit s vymenou ¢lena pracovnej skupiny bez udania dévodu. Novy Clen
pracovnej skupiny musi spliat totozné podmienky tykajlice sa vzdelania a odbornej praxe za
podmienky dodrZzania ustanoveni ZVO.

Ak zhotovitel nebude méct spinit predmet plnenia podla tejto zmluvy niektorym z ¢lenov pracovnej
skupiny zhotovitela, a to z nahlych objektivnych dévodov (napr. smrt, Graz ¢lena pracovnej
skupiny), je zhotovitel povinny v lehote do 7 pracovnych dni zabezpecit na danu konkrétnu poziciu
absentujuceho ¢Elena pracovnej skupiny nahradnika, ktory musi spliiat totoZné podmienky Gcasti
ako pbvodny ¢&len pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchadzajlcej vete je zhotovitel
zaroven povinny dorudit objednavatelovi pisomny navrh dodatku k zmluve s uvedenim mena
nahradnika ako nového &lena pracovnej skupiny a pripojenim dokladov preukazujucich, Ze novy
&len pracovnej skupiny spiha totoZné podmienky tykajuce sa vzdelania a odbornej praxe za
podmienky dodrzania ustanoveni ZVO.
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10.1
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10.3

10.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne, ak tato zmluva
neustanovuje inak. Za den doru¢enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za defi doru¢enia sa povazuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za def doruéenia sa
povazuje posledny defl Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznaCenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval' alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za def dorucenia sa povaZzuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nebude v sUvislosti s predmetom zmluvy /v suvislosti s vykonavanim
Cinnosti, ktora je predmetom zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi
predpismi Europskej tnie, a to najma v rozpore so Zakonom ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o
nelegalnej praci®), v spojeni so Zakonom &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zakonom ¢&. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik, Zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, Zakonom ¢&. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, Zakonom ¢&. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Zakonom &. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jana 2009, ktorou sa stanovujui minimaine normy pre sankcie
a opatrenia voCi zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na Uzemi Clenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajluci kontrolu nelegainej prace a nelegélneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 Zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu,
ktori objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na o bude
objednavatelovi uloZena pokuta, ktori objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit'.

Na ucely tejto zmluvy v pripade, ak pri lehote uvedenej v dfioch nie je uvedené, Ze lehota je
uvedend v dfioch pracovnych, plati, Ze lehota tu uvedena je v dfioch kalendarnych.

V pripade &erpania prostriedkov objedndvatelom v rdmci projektu financovaného z Nastroja na prepdjanie
Eurdpy (CEF) v ramci zdkazky, ktorej vysledkom ma byt uzatvorenie tejto zmluvy a stvisiacich s touto
zmluvou je zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Dohody o grante, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vietku potrebnd siéinnost.

Osobami opravnenymi rokovat za Objednavatela vo veci tejto Zmluvy st osoby uvedené v Prilohe &. 7 k tejto
Zmluve. Objednavatel je opravneny v priebehu trvania zmluvy tieto osoby zmenit, pricom ozndmenie o ich
zmene stadi zaslat Zhotovitelovi pisomne, v stlade s bodom 9.16 tohto ¢lénku.

¢L. 10
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
uginnych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit a doplfat len na zéklade &islovanych pisomnych dodatkov. Navrh dodatku
k zmluve, ktory predklada zhotovitel, musi obsahovat’ dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade
zmeny ceny diela aj zddvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, priCom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa
ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel
je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v stlade s ustanovenim § 18 ZVO.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, G¢astnici na strane zhotovitela
sa nemdzu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie zmiuvy
a opravfiuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatela na nahradu $kody
tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto zmluvy
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahraniény subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) rovnopisy obdrzi objednavatel a 2
(dva) rovnopisy obdrzi zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost nadobudne
diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany prehlasujl, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojim viastnoruénym
podpisom.

Neoddelitelnou sugast'ou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 Specifikacia ceny
Priloha &. 2 Zoznam €&lenov pracovnej skupiny
Priloha &. 3 Cast B.1 Opis predmetu zakazky sttaznych podkladov vratane véetkych svojich

prilon (Prilohy k ¢&asti B.1 & 1 - 13 tvoria samostatné dokumenty) na
elektronickom nosici dat v digitalnej forme na CD/DVD v needitovatelnej forme

Priloha &. 4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 5 Poistna zmluva
Priloha €. 7 Zoznam osdb opravnenych za Objednavatela na rokovanie

10.10 Suc¢astou zmluvy su sutazné podklady objednavatela a ich prilohy, ponuka zhotovitela

a vysvetlenie sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetienia sitaznych podkladov menia alebo
dopliiaju ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a
platia vysvetlenia sutaznych podkladov.

V Bratislave, dfia 30.06.2025 V Bratislave diia ..............o.....o...
Zhotovitel Objednavatel:
Qdtlacok peciatky: Odtlacok peciatky:
Varp,
ek Yot
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Valbek SK, spol. sr. 0. Narodna dialniéna spolonost, a.s.
Ing. Jan Spanik Ing. Filip Machacek
konatel predseda predstavenstva

a generalny riaditel

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Mgr. Tomas Mateicka
¢len predstavenstva
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