

Runowo Krajeńskie, dnia 29.05.2025 r.

Zn.spr.: SA.271.3.1.2025

Do wszystkich Wykonawców

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – „PZP”), Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia na zadanie pn.: „**Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost – II etap**”

Zmiany dotyczą:

**I. Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):****1) Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia****Przed zmianą:**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka wewnętrznej drogi leśnej od km 0+002,60 do km 0+801,19 z jezdnią jednopasową dwukierunkową szer. 3,5 m i obustronnymi poboczeniami szer. 0,75m, urządzeniami wodnymi w postaci rowów przydrożnych i przepustów, mijankami i składnicą przeładunkową oraz czterema zjazdami leśnymi i jednym zjazdem na drogę nieleśną. Ww. odcinek drogi posiada skomunikowanie z publiczną siecią drogową poprzez zjazd na drogę publiczną kategorii powiatowej (DP-1125C Sypniewo – Borzyszkowo).

Lokalizacja przedmiotu zamówienia: dz. o numerach ewid.: 960 i 167/1 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Niniejsze zamówienie stanowi część (etap II) zamierzenia budowlanego pn. „Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork”.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 6740.214.2023 z dnia 22.01.2024 r. obejmującej w całości budowę dojazdu przeciwpożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 1016, 1017, 172/1, 173/3 – obręb nr 0014 Sypniewo, gm. Więcbork. Budowa zjazdu zwykłego na drogę powiatową zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też dokonania zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

Sprawę prowadzi: Justyna JAŃCZAK, tel.: 52 389 63 29, e-mail: justyna.janczak@torun.lasy.gov.pl

#### **Po zmianie:**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka wewnętrznej drogi leśnej od km 0+006,17 do km 0+801,19 z jezdnią jednopasową dwukierunkową szer. 3,5 m i obustronnymi poboczami szer. 0,75m, urządzeniami wodnymi w postaci rowów przydrożnych i przepustów, mijankami i składnicą przeładunkową oraz czterema zjazdami leśnymi i jednym zjazdem na drogę nieleśną. Ww. odcinek drogi posiada skomunikowanie z publiczną siecią drogową poprzez zjazd na drogę publiczną kategorii powiatowej (DP-1125C Sypniewo – Borzyszkowo).

Lokalizacja przedmiotu zamówienia: dz. o numerze ewid. 167/1 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Niniejsze zamówienie stanowi część (etap II) zamierzenia budowlanego pn. „Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork”.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 6740.214.2023 z dnia 22.01.2024 r. obejmującej w całości budowę dojazdu przeciwpożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 1016, 1017, 172/1, 173/3 – obręb nr 0014 Sypniewo, gm. Więcbork. Budowa zjazdu zwykłego na drogę powiatową zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też dokonania zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

## **2) Rozdział 14 – Termin związania ofertą**

#### **Przed zmianą:**

- 14.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **do dnia 01.07.2025 r.**

#### **Po zmianie:**

- 14.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **do dnia 05.07.2025 r.**

## **3) Rozdział 16 – Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert**

#### **Przed zmianą:**

- 16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia **02.06.2025 r., godz. 10:00.**  
16.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **02.06.2025 r. o godz. 10:15.**

#### **Po zmianie:**

- 16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia **06.06.2025 r., godz. 10:00.**  
16.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.06.2025 r. o godz. 10:15.**

## **II. Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ:**

### **§ 1 ust. 2:**

#### **Przed zmianą:**

2. Przedmiot Umowy obejmuje budowę odcinka wewnętrznej drogi leśnej od km 0+002,60 do km 0+801,19, tj. L = 798,59 m z jezdnią jednopasową dwukierunkową szer. 3,5 m i obustronnymi poboczami szer. 0,75m, urządzeniami wodnymi w postaci rowów przydrożnych i przepustów, mijankami i składnicą przeładunkową oraz czterema zjazdami leśnymi i jednym zjazdem na drogę nieleśną – drogę publiczną kategorii powiatowej (DP-1125C Sypniewo – Borzyszkowo).

Niniejsze zamówienie stanowi część (etap II) zamierzenia budowlanego pn. „Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork”.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia: dz. o numerach ewid.: 960, 167/1 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

#### **Po zmianie:**

2. Przedmiot Umowy obejmuje budowę odcinka wewnętrznej drogi leśnej od km 0+006,17 do km 0+801,19, tj. L = 795,02 m z jezdnią jednopasową dwukierunkową szer. 3,5 m i obustronnymi poboczami szer. 0,75m, urządzeniami wodnymi w postaci rowów przydrożnych i przepustów, mijankami i składnicą przeładunkową oraz czterema zjazdami leśnymi i jednym zjazdem na drogę nieleśną – drogę publiczną kategorii powiatowej (DP-1125C Sypniewo – Borzyszkowo).

Niniejsze zamówienie stanowi część (etap II) zamierzenia budowlanego pn. „Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork”.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia: dz. o numerze ewid. 167/1 obręb 0014 Sypniewo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

### **§ 4 ust. 1:**

#### **Przed zmianą:**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,
  - 2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celów realizacji Przedmiotu Umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego; koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca,
  - 3) zabezpieczenie pod względem bhp terenu budowy, w szczególności wszystkich wykopów i miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną,
  - 4) używania do realizacji Przedmiotu Umowy materiałów zgodnych z przepisami o wyrobach budowlanych, zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy,

- 5) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (droga powiatowa),
- 6) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) i przepisami dotyczącymi bhp,
- 7) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców; Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.),
- 8) prowadzenie dokumentacji budowy (tj. książki obmiarów, dziennika budowy),
- 9) realizacja robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- 10) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanych w miejscu realizacji robót i w jego otoczeniu,
- 11) naprawa uszkodzeń lub odtworzenie obiektów lub infrastruktury, o której mowa w punkcie 10 powyżej,
- 12) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- 13) opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac stwarzających potencjalne zagrożenie i zaznajomienie z nią pracowników,
- 14) opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego robót i jego aktualizacji,
- 15) zgłaszanie gotowości do odbioru robót, w tym gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i branie udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
- 16) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
- 17) stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,
- 18) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- 19) terminowe usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
- 20) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,
- 21) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
- 22) zachowanie czystości dróg publicznych,
- 23) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- 24) zagospodarowywanie odpadów powstających w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami o odpadach; Wykonawca, od momentu przekazania mu terenu budowy, zgodnie z przepisami o odpadach, uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na terenie budowy; Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla

- ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań,
- 25) usuwanie szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub osoby, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy,
  - 26) wykonywanie robót z materiałów spełniających wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej,
  - 27) skompletowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i przedkładanie ich Zamawiającemu na każde żądanie,
  - 28) przedłożenie Zamawiającemu atestów/certyfikatów/deklaracji zgodności stwierdzających dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, i innych niezbędnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
  - 29) posiadania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż wskazana w SWZ,
  - 30) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
  - 31) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
  - 32) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
  - 33) współpraca z służbami Zamawiającego.

**Po zmianie:**

- 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,
  - 2) zagospodarowanie terenu budowy i jego zaplecza, dla celów realizacji Przedmiotu Umowy w granicach wskazanych przez Zamawiającego; koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca,
  - 3) zabezpieczenie pod względem bhp terenu budowy, w szczególności wszystkich wykopów i miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną,
  - 4) używania do realizacji Przedmiotu Umowy materiałów zgodnych z przepisami o wyrobach budowlanych, zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy,
  - 5) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) i przepisami dotyczącymi bhp,
  - 6) koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców; Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom,

zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.),

- 7) prowadzenie dokumentacji budowy (tj. książki obmiarów, dziennika budowy),
- 8) realizacja robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- 9) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanych w miejscu realizacji robót i w jego otoczeniu,
- 10) naprawa uszkodzeń lub odtworzenie obiektów lub infrastruktury, o której mowa w punkcie 9 powyżej,
- 11) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- 12) opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac stwarzających potencjalne zagrożenie i zaznajomienie z nią pracowników,
- 13) opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego robót i jego aktualizacji,
- 14) zgłaszanie gotowości do odbioru robót, w tym gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i branie udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
- 15) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
- 16) stosowanie się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,
- 17) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- 18) terminowe usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
- 19) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,
- 20) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
- 21) zachowanie czystości dróg publicznych,
- 22) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- 23) zagospodarowywanie odpadów powstających w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami o odpadach; Wykonawca, od momentu przekazania mu terenu budowy, zgodnie z przepisami o odpadach, uzyskuje status wytwórcy odpadów powstałych na terenie budowy; Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań,
- 24) usuwanie szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub osoby, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy,

- 25) wykonywanie robót z materiałów spełniających wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej,
- 26) skompletowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i przedkładanie ich Zamawiającemu na każde żądanie,
- 27) przedłożenie Zamawiającemu atestów/certyfikatów/deklaracji zgodności stwierdzających dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, i innych niezbędnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
- 28) posiadania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż wskazana w SWZ,
- 29) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- 30) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
- 31) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 32) współpraca z służbami Zamawiającego.

**Wzór umowy po zmianie znajduje się w folderze: „Zmodyfikowane załączniki do SWZ”.**

### **III. Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ:**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) po zmianie znajduje się w folderze: „Zmodyfikowane załączniki do SWZ”.**

### **IV. Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ:**

**Załączniki:**

- Projekt arch.-bud – część opisowa po zmianie,
- Projekt techniczny – część opisowa po zmianie,
- Plan sytuacyjny\_1.1 po zmianie,
- PZT\_2.1 po zmianie

**znajdują się w folderze: „Zmodyfikowane załączniki do SWZ”.**

### **V. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ:**

**STWiOR po zmianie znajduje się w folderze: „Zmodyfikowane załączniki do SWZ”.**

### **VI. Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ:**

**Przedmiar robót po zmianie znajduje się w folderze: „Zmodyfikowane załączniki do SWZ”.**

**W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00234712/01 z dnia 16.05.2025 r. zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.**

**Wszystkie ww. zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.**

**Proszę o uwzględnienie powyższych zmian podczas składania ofert.**

Z poważaniem

Załączniki:

1. Zmodyfikowane załączniki do SWZ