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Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2 

V zastoupení zadavatele Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 00293881, Vám 

v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), poskytujeme toto vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce s názvem Revitalizace rybníka Mramotice. 

Odpovědi na dotazy jsou barevně odlišeny. 

 

1. Chybějící podklady k biologickému hodnocení a ZCHD 

Přílohou zasíláme stanovisko pro provádění stavebních prací z hlediska ZCHD -  Rozhodnutí č.j.  JMK  

171890/2024.   

2. Projekt je pravděpodobně spolufinancován z OPŽP a podléhá podmínkám AOPK ČR, které obvykle 

stanovují přísná časová omezení pro realizaci (včetně kácení a manipulací v období mimo vegetační 

klid). Tyto podmínky ani biologické hodnocení včetně Rozhodnutí z kraje nejsou součástí ZD. 

Přílohou zasíláme stanovisko pro provádění stavebních prací, které stanovila AOPK ČR.  -  Odborný 

posudek  AOPK ČR ,  č.j.  01406/JM/23  ze dne 11.5.2023.    

3. Pro výše uvedené může termín realizace do 31. 12. 2025 v rozporu s těmito omezeními. 

Viz předešlé.- termín realizace stavby není v rozporu s výše uvedenými stanovisky.  

4. Nezřejmá platnost stavebního povolení. Z dokumentace není patrné, zda je stavební povolení 

aktuálně platné či zda bylo prodlouženo. Absence této informace může mít zásadní dopad na 

plánování a realizaci zakázky. 

Stavební povolení je stále platné. 

5. Chybějící položky ve výkazu výměr a rozpočtu 

Zejména: 
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o zřízení a provoz deponie sedimentu (včetně sušení, překládka v místě, případně na poli), -  

Mezideponie pro uložení sedimentů je navržena  na pozemcích nacházejících se v sousedství rybníku 

Cahák,  na  parc.č. 98/1 , 97/1 k.ú. Mramotice. Pozemky  jsou uvedeny v závazném stanovisku pro 

uložení sedimentů vydaném MÚŽP Znojmo, „Závazné stanovisko orgánu  ochrany ZPF“ , č.j.  MUZN 

92994/2025 . Pozemky pro funkci mezideponie jsou vyznačeny výkresem C.5.2. – Situace uložení 

sedimentů – mezideponie . Výkres C.5.2. je příloha závazného stanoviska pro uložení sedimentů .    

Předpokládá se , že při zvolení optimálního pracovního postupu stavebních prací  bude  po vypuštění 

rybníka sediment odvodněn v zátopě rybníka odtokem vody stávajícím vypouštěcím otvorem 

v bezpečnostním přelivu. Dno rybníka je k odtokovému otvoru  spádováno .Záchyt případného 

uniklého kalu při odvodnění  by proběhl v místě prohloubení koryta  budoucího vývařiště.   Je velká 

pravděpodobnost, že tímto technologickým postupem je odvodnění sedimentů možné a cena stavby 

by nebyla zbytečně navyšována. Pro budoucí ujasnění podmínek během vlastního provádění stavby a 

k zamezení  dalších možných  nejasnosti  mezi zhotovitelem stavby   a investorem stavby  je rozpočet 

SO 02 doplněn o položky pro odvoz sedimentů na mezideponii , uložení  sedimentů na deponii a jeho 

opětovné naložení a odvezení na ZPF.  V případě , že odvodnění sedimentů proběhne dle 

předpokladu už v zátopě rybníku, tyto práce související s uložením na mezideponii nebudou 

prováděny a nebudou rovněž ani investorovi fakturovány.    

o odvodnění sedimentu a jeho odvoz na ZPF,   - viz předešlý odstavec 

o zapravení sedimentu (absence orby, vápnění) – viz odpověď ve vysvětlení ZD č. 1, kde je 

konstatováno, že tato fáze byla řešena pouze interně mimo projektovou dokumentaci  - uložení 

sedimentů bude převážně  na pozemcích ve vlastnictví investora stavby. Ten si interní  dohodou 

s nájemním uživatelem  určil podmínky uložení a zapravení sedimentů na ZPF a časový  termín  pro 

tuto činnost . Pro možnost vstupu na pozemky ZPF k provedení uložení sedimentů  je s uživatelem 

pozemků  a i s 1 vlastníkem pozemků uzavřena písemná dohoda . Tyto dohody jsou  jako  příloha 

součásti vydaného závazného stanoviska k uložení sedimentů na  ZPF . Vlastník i uživatel ZPF byl 

seznámen s platnými rozbory  sedimentů  a zemědělské půdy dle vyhl. č.. 257/2009 Sb..  Provedené 

potřebné rozbory sedimentů a zeminy ZPF včetně stanovení hodnot pro sušinu dle vyhl. č. 257/2009 

Sb., byly nutné přílohy pro vydání  Závazného stanoviska   orgánu  ochrany ZPF“ , č.j.  MUZN 

92994/2025 a rozbory byly provedeny v době kratší, než dva roky od provádění stavby.  Kopie rozborů  

a dohod k přístupům na pozemky pro uložení sedimentů budou předány vítěznému zájemci o zakázku 

během předávání staveniště.  Vyhlášené termíny provádění stavebních prací koresponduji s termíny 

dohod pro uložení sedimentů na ZPF.   Důležitým bodem pro realizační firmu je , že sediment bude 

uložen a rozhrnut na ZPF ve vrstvě max. 10cm a na pole  bude sediment ukládán přednostně  na 

místa dle pokynů hospodařícího zemědělce.  
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o poplatky za uložení sedimentu na pole,  -   Poplatky za uložení sedimentů na pole ZD 

neřeší. Jedná se o pozemky ve vlastnictví investora stavby. Soukromý vlastník poplatky nepožadoval. 

O možnost uložení sedimentů jako hnojiva na ZPF přímo investora požádal.  Případné další vzájemné 

náhrady či jiné bonusy za uložení sedimentů na ZPF budou řešeny přímo mezi investorem a majitelem 

pozemků, popř mezi investorem a nájemníkem pozemků ve vlastnictví investora stavby. 

o VRN – zařízení staveniště, geodetické práce před, během a po stavbě (včetně 

geometrického plánu), -  Celá stavba je koncipována jako jeden celek , u které se budou všechny 

stavební objekty  provádět  současně. Proto byly VRN pro přehlednost  uvedeny společně pro celou 

stavbu v rozpočtu stavebního objektu SO 01 .  U jiných SO byly VRN uvedeny jen ty , co jsou 

specifické pro daný SO , např. u SO 02 práce pod vedením VN, zřízení dočasného sjezdu do zátopy  

atd.  Upřesnění pro zájemce – VRN  pro celou stavbu budou ohodnoceny ve stavebním objektu SO 

01,pol. č.91 – bude zahrnovat vytyčovací geodetické práce během provádění stavby  pro všechny 

stavební objekty SO 01 až SO 05 ,položka objektu  SO 01 pol.č. 92 – bude zahrnovat všechny 

geodetické práce pro celý rozsah dokončené stavby  a to pro všechny stavební objekty SO 01  až SO 

05 (  polohopisné a výškopisné zaměření provedené stavby  stavby  5 kopii v tiskovém formátu + 2ks  

ve formátu pdf  a dgn,předané na disketě. ) , Položka rovněž zahrnuje zpracování   a dodání 

geometrického plánu pro celou provedenou  stavbu,  zejména pro stavební objekty SO 01 až SO 03 .   

Položka objektu  SO 01  č.93 – zahrnuje dodání dokumentaci skutečného provedení celé provedené 

stavby SO 01 až SO 05.   

Z dostupných podkladů je zřejmé, že byl proveden rozbor sedimentu odebraného z místa těžby (vodní 

plocha tzv. mokrý vzorek), nicméně není doloženo, zda byl nebo bude proveden i rozbor suchého, 

odvodněného sedimentu těsně před aplikací na zemědělskou půdu, jak požaduje vyhláška č. 

257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Tento druhý rozbor je povinný a nezbytný 

pro prokázání souladu s legislativou při aplikaci sedimentu na ZPF. Vzhledem k tomu, že ve stavebně 

technické zprávě ani ve výkazu výměr tato položka zcela chybí, a současně není v ZD uvedeno, kdo 

zajistí jeho provedení a administrativní zajištění (včetně akreditované laboratoře), může mít tento 

opomenutý krok zásadní dopad na harmonogram realizace stavby. Žádáme proto o jednoznačné 

vyjasnění, zda bude rozbor suchého sedimentu zajištěn a kým, a zda bude zadávací dokumentace v 

tomto směru doplněna. -  viz. předchozí odstavce 

6. Nejasnosti ohledně využití zemědělských pozemků. Uložení sedimentu je plánováno na pozemky 

zemědělsky využívané jiným subjektem. Z dokumentace však nevyplývá žádná dohoda či souhlas 

uživatele. Není řešena návaznost na osevní postupy ani dočasný přístup na pozemky, které mohou 

být během realizace nedostupné nebo nevhodné k manipulaci. – viz. předchozí odstavce 

Žádáme tímto o:  
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• doplnění všech chybějících informací a podkladů včetně stanovisek (zejména biologické hodnocení, 

Rozhodnutí kraje o výjimce ze ZCHD, vyjádření příslušného pracoviště AOPK, platné stavební 

povolení),  - potřebná rozhodnutí a stanoviska důležitá k provedení stavby jsou uvedena v bodě č.1 a 

č.2 této odpovědi na dotazy  

• objasnění způsobu manipulace a zapravení sedimentu včetně agrotechnických a rekultivačních 

opatření v souladu se zákonem včetně dodatečných rozborů sedimentu a odpovědnosti za poplatek 

za uložení. – viz předchozí odstavce 

• výkaz výměr nereflektuje také činnost spojenou s odstraněním vegetace v zátopě a následnou 

manipulaci a likvidaci – u stavebních objektů SO 02 a SO 03 bude rozpočet doplněn o položku pro 

odstranění vegetace. U stavebního objektu SO 03 byla pro jasnější definování požadovaných 

stavebních prací doplněna položka o přesun kamene z břehové části zátopou do oddělovacího 

hrázkování mokřadu.  Rovněž byla upravena položka přesunu odkopu ze svahování směrem k 

zemníku pro  uvedení zemníku  do původního stavu.  Vzhledem k malému počtu položek u objektů SO 

02 a u SO 03 bylo provedeno nové přečíslování položek u těchto dvou objektů tak, aby posloupnost 

číslování položek zapadla do příslušných rozpočtových kapitol v rozpočtové sestavě. 

7. Prosíme o zaslání opraveného výkazu výměr, máme problémy s importem výkazu. 

 

U různých položek je několik barev, velikostí a druhů písma, program není schopný 

naimportovat všechny položky i při ruční úpravě položek. 

Odpověď:  
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Zadavatel ověřoval funkčnost výkazu výměr a dospěl k závěru, že je funkční.  

 

S ohledem na provedené úpravy dochází zároveň k úpravě předpokládané hodnoty zakázky, která 

nyní činí 10 800 964,52 Kč bez DPH.  

Přílohou tohoto vysvětlení je rovněž aktualizovaný Výkaz výměr.  

S ohledem na provedené změny zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 11. 

7. 2025 do 9:00.  

Žádáme účastníky, kteří již podali nabídku do zadávacího řízení, aby tuto nabídku stáhli a podali 

opětovně s aktualizovanými přílohami (upravený VV). Za způsobené komplikace se omlouváme.  

 


