PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.12.2025

Wzor umowy Zatacznik Nr 2 do SWZ
UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2025 .
pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo JeleSnia
ul. Suska 5, 34-340 JELESNIA

NIP: 5530102780, REGON: 071001955

reprezentowane przez:

Nadles$niczego — dr inz. Piotra OLESIAK

zwang w dalszej cze$ci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”
a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w

ul (,,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji i

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dzialajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy”):

Strona 1 z 45



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.12.2025

1)

2)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

p. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod
firmag z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1 Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

FEPreZENtOWANG PIZEZ: ....ovuee e ee e
zwang w dalszej czgsci umowy ,, WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania

0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320 ze zmian.), w przedmiocie Budowa podwdjnej kancelarii lesnictw Kocierz
Rychwaldzki i Kocier; Moszczanicki dokonat wyboru oferty WYKONAWCY, Strony
uzgadniaja, co nastgpuje:

Spis tresci umowy

© © N o o b~ w PR

el e i o e
© N o o~ w N P O

Postanowienia ogolne 3
Przedmiot Umowy 5
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 5
Terminy 7
Obowigzki ZAMAWIAJACEGO 7
Obowiazki WYKONAWCY 8
Potencjat WYKONAWCY 10
Personel WYKONAWCY 11
Kierownik budowy 13
Podwykonawcy 13
Sita wyzsza 17
Procedury bezpieczenstwa 17
Ubezpieczenie WYKONAWCY 17
Utrzymanie Terenu budowy 18
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 19
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 19
Ochrona $rodowiska 20
Naprawa uszkodzen 20
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Kontrola jakos$ci 21
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 22
Odbiory 23
Wynagrodzenie i warunki platnosci 26
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 33
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 35
Zmiana Umowy 36
Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 39
Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 40
Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 40
Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 41
Kary umowne 41
Ochrona danych osobowych 43
Procedury rozstrzygania sporéw 45
Zalaczniki do umowy 45

1. Postanowienia ogoélne

Ilekro¢ w tresci niniejszej] Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Skroty
Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien

publicznych

SWZ — Specytikacja warunkéw zaméwienia.
Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojeC:
Dziennik budowy - dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbiodrki lub montazu, prowadzony odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego,
wymagajacego pozwolenia na budowg albo zgloszenia, zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

| rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie majg wplywu; wystgpieniu, ktorej
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1.3.4.

1.3.5.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, WY KONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nic moze by¢  =zasadniczo  przypisana WYKONAWCY  ani
ZAMAWIAJACEMU.Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego
WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez WYKONAWCE materialow, sprzetu, itp.

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione 1 beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doregczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie bgda skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadomienia si¢ 0 zmianach adresu e mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
UIMOWE JESEL L etntttte ettt ettt e e e ee e e e et eneeanaenaees

Tel. ..ol , e-mail: ...l

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objgtego
niniejsza umowa w osobie Pana ...,

Tel: coveeea, e-mail: ...

Kazda ze Stron o§wiadcza, Ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.4.7. 1 1.4.8.
sa umocowane przez drugg Strone jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore mogltyby powodowa¢ zmiany w umowie.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

2. Przedmiot Umowy
Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr S.270.12.2025 Nadle$nictwa
Jelesnia pod nazwa Budowa podwajnej kancelarii lesnictw Kocierz Rychwaldzki i Kocierz
Moszczanicki.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezbe¢dne do oddania przewidzianego Umowa budynku, pod nazwg Budowa
podwdjnej kancelarii lesnictw Kocierz Rychwaldzki i Kocier; Moszczanicki zgodnie z
Oferta WYKONAWCY stanowiacg zatacznik Nr 2, Szczegotowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym zatacznik nr 3 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym osiggnigcie
zalozonych celow, tj. eksploatacji budynku kancelarii lesnej zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W ramach realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowigzany jest do
uzyskania, dziatajagc na  podstawie  pelnomocnictwa  udzielonego  przez
ZAMAWIAJACEGO, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z projektem budowlanym 1 osiggni¢cia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, co do ilosci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych 1 wycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardow 1 cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone be¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 3.4. opracowane bedg w oparciu o zasady okreslone
w pkt. 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiagzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa
w pkt. 3.1., pkt. 3.2., pkt. 3.3. i pkt. 3.4. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci
robdt budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegolnosci:

3.8.1. gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot lub

3.8.2. gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
W przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznos$ci pomigdzy
projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3.8.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zakacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci 1 Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczaé wykonywania robdt dodatkowych
z zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokolu koniecznosci
wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt. 3.7., Protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt. 3.10., nie
zwalnia WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokofu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢$ci robodt objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze rob6t. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane s3 ,,;obotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% wartosci wynagrodzenia okreslonego w pkt. 22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robdt zamiennych w stosunku do Robét
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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3.16. Sposob wyliczenia warto$ci robot zaniechanych, zamiennych i dodatkowych okresla

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

pkt. 22.2. Umowy.
4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okre§lony i wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania w terminie do 20 grudnia 2025 r.
pelnego zakresu robot budowalnych.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. i pkt 4.3. moze ulec zmianie w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci 1 na warunkach okreslonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robdt objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ date
wskazang W podpisanym Protokole odbioru korcowego.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi wynoszacym
60 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszacym 60 miesiecy, od dnia Odbioru
koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE nastapi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowigzek przekazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéw, ktorych dotaczenia do  zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania. WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) nieodptatnego udostgpnienia WYKONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminow odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

4) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciagu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowaé do odbioréow robdt i dokonywac
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do
dnia sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego robot, LAMAWIAJACEGO obcigzaja
koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym bledu ZAMAWIAJACEGO lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materialach, maszynach lub
urzadzeniach dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usuni¢cia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
WYKONAWCE, powstalych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez
WYKONAWCE robét, ktore zostaly przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

1) Wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnos$ciami WYKONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6.  Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowa i Oferta, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

Strona 8 z 45



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.12.2025

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktorag ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WY KONAWCA jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbe¢dne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
| higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezbgdne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od

godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od

poniedziatku do soboty wlacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. W przypadkach
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
W godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WY KONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.

WY KONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do
Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac¢ beda czynnosci faktycznie
operatorow  sprz¢tu budowlanego oraz robotnikow budowlanych zwigzane
z przedmiotem zamowienia opisane w Przedmiarze robot zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek
zatrudnienia z zastrzezeniem, ze powyzszy wymoég nie dotyczy osob wykonujacych
czynno$ci nadzoru i dozoru realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione
w zdaniu pierwszym nie moga wykonywa¢ zadnych czynno$ci na Terenie budowy bez
zatrudnienia na umow¢ o pracg¢ u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegb6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis 0soby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.

Strona 11 z 45



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.12.2025

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt. 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w pkt. 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt. 8.1. zatrudnionych wedlug przepisow innego
panstwva WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajagce dokumentom,
0 ktérych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowiazku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt. 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okre§lonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt. 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o pracg oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.
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8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowigzkoéw, o ktorych mowa w pkt. 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt. 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot wraz ze wskazaniem cze$ci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
W szczegdlnosci, 1z:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena, wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy 0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie
pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkitadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przediozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt. 10.12.

ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt. 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetlniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt. 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawcg warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgltoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt. 10.15. WYKONAWCA,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
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10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnosé
z oryginatlem kopie¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt. 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., uslugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow i dostawy,
ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe,
catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ushugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt. 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.
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10.23. ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na

jezyk polski.
11.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz W dniu rozpoczgcia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowg¢ oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt. 13.1. powinna zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt. 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt. 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
13.1.-13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt. 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na
rzecz WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt. 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
Z najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pi$mie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowiazkow WY KONAWCY nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywacé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
I budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych WY KONAWCA jest zobowigzany uporzadkowad
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastgpcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzetu na Teren

budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. 16.1.
lub przekazania informacji, ktéorej mowa w pkt. 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na

wykonanie Umowy.
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16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt. 16.1., ktore nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwos$ci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WY KONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i1 prawidtowe odprowadzanie
$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu zobowigzan  prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt. 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materialtow z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydluzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opoOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakosci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej
Umowa jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materiatdéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia WY KONAWCY.
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20.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos$¢
Materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 19.4. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone
w pkt. 19.4., po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

Wszystkie koszty zwigzane =z tymi czynnoS$ciami obcigzaja odpowiednio
WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
ZAMAWIAJACEGO Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt. 19.4., ZAMAWIAJACY
moze poleci¢ WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO Ilub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt ZAMAWIAJACEMU
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakos$ci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawcze;.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan dodatkowych
lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badah wykaza, ze Materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza ZAMAWIAJACEGO.

Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

20.1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie
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20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zast¢pcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

1) Odbiory roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) 0Odbior czgsciowy dokonywany na potrzeby rozliczen z WYKONAWCA za wykonane
roboty budowlane,

3) Odbior koncowy - potwierdzajacy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.

4) Odbior ostateczny - odbior potwierdzajacy wywigzanie si¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzan umownych wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi.

Wzér protokotow  odbioru  (czgsciowego, koncowego, ostatecznego) okresli
ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréw wszystkich robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zgtasza wpisem do Dziennika budowy 1 jednoczesnym pisemnym pocztg
elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru odbierze
zgloszone roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru 1 ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystapienia przez Inspektora
Nadzoru w terminie na dokonanie odbioru robot zanikajacych bez powiadomienia
WYKONAWCY i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (nie dluzszego niz S dni od daty zgloszenia oznaczal bedzie
rezygnacje Inspektora Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do
zakrycia robot 1 zgode na kontynuacje dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robdt na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbidr czesciowy dokonuje si¢ w celu odebrania prawidtowo wykonanych robot, na
potrzeby przeprowadzenia rozliczenia robdt na dzien 20 grudnia 2025 r.
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Gotowo$¢ do odbioru czesciowego WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika
budowy 1 jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
1 ZAMAWIAJACEGO, najpdzniej ostatniego dnia danego miesigca. Do zawiadomienia
WYKONAWCA zalacza projekt Protokotu odbioru czesciowego, ktorego wzor okresli
ZAMAWIAJACY.

ZAMAWIAJACY wraz Inspektorem Nadzoru dokonaja Odbioru czesciowego przy
udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

W przypadku ujawnienia podczas Odbioru czesciowego wad 1 usterek nadajacych si¢ do
usuni¢cia ZAMAWIAJACY na pismie wezwiec WYKONAWCE do usunigcia wad
iusterek wyznaczajagc na ich usuni¢cie odpowiedni termin zalezny od charakteru
organizacyjnego i technicznego wady, wynoszacy min 7 dni.

. Po usunigciu ujawnionych podczas Odbioru czgsciowego wad 1 usterek WYKONAWCA

bezzwlocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

. ZAMAWIAJACY wraz Inspektorem Nadzoru bez zb¢dnej zwtoki dokonaja Odbioru

czesciowego.

W przypadku dalszego wystgpowania wad 1 usterek, czynnos$ci wskazane w pkt 21.10
121.11. mozna powtorzy¢, jednakze ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne
za zwloke¢ za okres od uptywu czasu wyznaczonego na usuniecie wad 1 usterek do ich
catkowitego usunigcia i podpisania Protokotu odbioru czesciowego.

Jezeli w czasie czynnos$ci Odbioru czgsciowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usunigcia, ale umozliwiajace dalsze prowadzenie Prac a w przysztosci uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od
innych uprawnien przewidzianych Umowa 1 przepisami prawa - moze wedle swobodnego
uznania dokona¢ Odbioru czeSciowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie
WYKONAWCY.

Odbidr koncowy, o ktorym mowa w pkt 21.1. ppkt 3), obejmuje cato§¢ robdt objetych
Umowag, po uprzednim uzyskaniu przez WYKONAWCE ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie budynku bedacego przedmiotem inwestycji.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, catkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

Odbioru  konhcowego dokonuje  zesp6t  odbiorowy  powolany  przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W skfad
zespotu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel
ZAMAWIAJACEGO.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji.

Odbidr koncowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez WYKONAWCE dziatajacego
w imieniu ZAMAWIAJACEGO ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszystkich obiektéw objetych Przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby i1 sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
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21.21.

21.22.

21.23.

21.24.

Warunkiem zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest zakonczenie
robot, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego, zawierajgcego co
najmniej:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,

2) protokoty techniczne odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, rob6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow,
w tym niezbednych §wiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji rozruchowej,

3) w miar¢ potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajagcy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

4) instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu,

5) rozliczenie budowy wraz z dokumentami ksiggowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na
grupy Srodkow trwatych - zgodnie z klasyfikacjg $rodkow trwatych) - w wersji
papierowej i elektronicznej,

6) Dziennik budowy

7) o$wiadczenia Kierownika budowy i Kierownika robot zgodnie z Prawem
budowlanym,

8) oryginat ostatecznych decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania.

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadnos$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych - w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych od daty
doreczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia przystapienia do

odbioru 1 wzywa do ponownego zgloszenia do odbioru po uzupetnieniu brakow, o czym
zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadnos$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spetlnienie warunkow podanych w Umowie 1 ustala datg
rozpocze¢cia czynnosci odbiorowych - w ciggu 10 (dziesigciu) dni roboczych od daty
dorgczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia przystgpienia do

odbioru i wzywa do ponownego zgloszenia do odbioru po uzupetnieniu brakow, o czym
zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Czas trwania czynno$ci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac

od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przedtuzenie odbioru nie wynika
z okoliczno$ci, na ktore zadna ze stron Umowy nie ma wplywu.

21.25.

21.26.

ZAMAWIAJACY moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego:

1) zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

2) WYKONAWCA nie przedstawil wymaganych dokumentow,
3) Wystgpily istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na piSmie wezwie WYKONAWCE do usunigcia
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21.27.

21.28.

21.29.

21.30.

21.31.

21.32.

21.33.

21.34.

brakow i wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krétszy niz 7 dni.

Po usunigciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WYKONAWCA
bezzwtocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 21.26.
ZAMAWIAJACY podejmie czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystepowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynnosci wskazane w pkt 21.26. i pkt 21.27. mozna powtorzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwtoke za okres od uplywu czasu
wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
catkowitego usunigcia 1 podpisania Protokotu odbioru konicowego.

Jezeli w czasie czynno$ci Odbioru koncowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do wusuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych Umowg i przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonac
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie WYKONAWCY.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbior ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokolu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunicte wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY przerywa Odbidr ostateczny zas
WYKONAWCA jest zobowiazany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji o okres
przedtuzenia gwarancji. ZAMAWIAJACY wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego WY KONAWCA jest zobowigzany usung¢ Wady.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wcze$niej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

22.  Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

22.1.1.1. netto ................... (stownie: ..o ) ztotych
22.1.1.2. podatek VAT ... % w wysokosci .......... (stownie: ............. ) ztotych,

22.1.1.3. co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..............

22.1.2.

(stownie: ..o, ) zlotych zwane dalej
Wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:
1) odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
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22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

2) odpowiada zakresowi robot przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byl zalgcznikiem do SWZ,

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.4.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptact WYKONAWCY umoéwione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg 1 Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czeSciowych i1 faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platnos$ci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, Ilub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

2)

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt. 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z pkt. 3.1. z zastosowaniem metody,
0 ktorej mowa w pkt. 22.2.1. ppkt. 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
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22.2.2.

22.2.3.

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
Z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa §laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naktady rzeczowe dla wyceny robot nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogow nakladéw rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy ujmowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt. 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt. 3.1. Umowy
przed rozpoczgciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt.
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre§lone
w pkt. 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

22.3.1.
22.3.2.

Strony przewiduja rozliczenia czgsciowe za wykonanie robot.

Rozliczenie czgsciowe wykonanych robot budowlanych dokonane bedzie wedtug stanu
zakonczonych robot na dzien 20 grudnia 2025 r.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  szczegdtowe  rozliczenie ~ wynagrodzenia  przystugujacego
WYKONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot 1 potwierdza
kwote nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCE do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

WYKONAWCA sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt. 22.4.3.
oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
0 ktorych mowa w pkt. 22.3.4. bedzie nadal nieprawidlowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do Protokotu odbioru koncowego robot.

Podstawg¢ do zwolnienia zatrzymane] przez ZAMAWIAJACEGO czgsci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokol odbioru
koncowego robot.
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22.4.8.

W  przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robdt przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY na okres dtuzszy
niz 30 dni, ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokolem przerwania robot
Z udziatem Stron.

22.5. Platnosci

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE faktur
VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z Protokotami odbioréw czesciowych oraz Protokotem odbioru koncowego
robot.

Wartos¢ platnosci za odbiér czgsciowy dokonana w 2025 r. nie moze przekroczy¢
95,0% wartos$ci Wynagrodzenia umownego.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, je$li obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastapi
najpozniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zaplata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu
art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WY KONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jelesnia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5, NIP: 5530102780

Odbiorca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jelesnia,
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢é, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czgsciowego lub koncowego, oswiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uplynal.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.
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22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

22.5.10.

22.5.11.

22.5.12.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt. 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,
a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 22.5.5. uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bgdzie wystawiona
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktérych mowa w pkt. 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego lub Protokotem odbioru koncowego, w ktérym
beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone
protokoty odbioru czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajagcych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej] niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci

Strona 30 z 45



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.12.2025

22.5.13.

22.5.14.

22.5.15.

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

o$wiadczeniami Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu
Z platnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru
koncowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow,
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypelnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktorych mowa w pkt. 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia
WY KONAWCY do zadania odsetek.

WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt. 22.5.9.,, ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt. 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt. 22.5.9. zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wpltyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt. 22.5.5. 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zgltosi uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.5., a Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi, o ktorych mowa w
pkt. 22.5.12. i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie
zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.12.,, a Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Strona 31 z 45



PGL LP Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.12.2025

22.5.19.

22.5.20.

22.5.21.

22.5.22.

22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ =z oryginalem kopig protokolu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wyltacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce i1 bedzie
dotyczy¢  wylacznie naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.
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22.5.26. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WY KONAWCA dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

22.5.27. Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie p6zniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

22.6 Zaliczki

22.6.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamodwienia.

22.7. Wiergytelnosci

22.7.1. WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czescel, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.7.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa
w pkt. 22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

22.7.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w pkt. 22.7.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $§rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaci.

22.7.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne]
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3 wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytulu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 60 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do Protokotu odbioru koricowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
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2)
3)

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10

21.11

21.12

23.13

normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w ciagu
5 dni kalendarzowych.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki  budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad Iub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z termindw, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad Iub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

. WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistnialej usterce.

23.14. Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i regkojmi odbedzie si¢ na wniosek

21.15

23.16

ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
W celu usuni¢cia wady lub usterki.

. Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nast¢pujacym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowiazek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.
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24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
W przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote w wysokos$ci: ................. (stownie: ..................... ) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowe;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez WYKONAWCE, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci
roszczenh ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptat¢ kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJACY.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WY KONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w
okresie rekojmi za Wady fizyczne. WY KONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ........... (stownie: ... ) zlotych
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego Protokolem
odbioru przedmiotu umowy.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...............
(stownie: ... ) zlotych, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa
W przepisach Prawa zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych
mowa w pkt. 24.7. i pkt. 24.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
W pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
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24.13.

24.14.

24.15.

25.1.

WYKONAWCY w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, WYKONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli WYKONAWCA w terminie okreslonym w pkt 24.13. nie przedtozy
ZAMAWIAJACEMU nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie wuprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

ZAMAWIAJACY zwréci WYKONAWCY $rodki pienigzne otrzymane z tytutu
realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
WYKONAWCE nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

25.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
W nastgpujacych sytuacjach:

25.1.1.jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda:

1) nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,

2) koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wyzej
wymienione okoliczno$ci mialy lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

25.1.2. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe

wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnosé,

25.1.3. gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

25.1.4. wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

25.1.5. gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore WYKONAWCA
ponosi odpowiedzialnos¢,

25.1.6. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

25.1.7. jezeli wystapi brak mozliwosci dojazdu do terenu budowy przez okres dtuzszy niz

25.1.8.

5 dni roboczych,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej czasowe wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

25.2. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

25.2.1.

25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

25.3.  WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.2.

25.4. Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedhuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.
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25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

25.14.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 25.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okre§lone w pkt 31 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt
25.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 25.7. 1 przedlozenia na Zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
I akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiana i1 przedtuzenie Terminu zakonczenia robo6t na podstawie pkt. 25.1. Umowy moze
nastapi¢ o okres trwania okolicznosci uzasadniajacych zmian¢ — przedtuzenie Terminu
zakonczenia robot.

Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjgt ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwloce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

7) podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgéci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznos$ci dokonania bezpo$rednich platnosci na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z koniecznosciag wykonania robot dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WY KONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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26.5.

27.1.

27.2.

28.1.

28.2.

28.3.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

WY KONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru koncowego
robot w terminie 30 dni od uplywu terminu platno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznieniec w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgltoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.
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28.4.

28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.8.

30.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania W terminie 14 dni do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypeklienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowiazku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
1,0% wartosci Wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki
uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 1,0%
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Wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie Wad,

3) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% Wynagrodzenia umownego, ZAMAWIAJACY zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaplaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 5% wartosci Wynagrodzenia
umownego.

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% wartosci Wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia skladek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentow  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia 1 oplacenia skladek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt. 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 17.4.
Umowy ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci
1.000 ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
wartosci Wynagrodzenia umownego.

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 2 000 ztotych.
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30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

31.1.
1)

2)

3)
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Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci
Wynagrodzenia umownego.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po  stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% warto$ci Wynagrodzenia umownego. Kara
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystgpienic przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgloszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowa w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego, na zasadach ogdlnych okre§lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

31. Ochrona danych osobowych
Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

Nadlesniczy Nadlesnictwa Jelesnia zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
o$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem,;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) .............cvevinvvvenir el

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
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31.2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane bgda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspolpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowg, do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tre§ci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wilasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, Ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku
z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem,;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosSci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: .........ccccoccevvverveienen.
(adrese-mail ) ...........cooovvivivvee el ,

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawg zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ 1 rozliczenie Umowy;

ponadto oprécz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisow prawa,
kancelaria / kancelarie prawne S$wiadczace obsluge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji 1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mi¢dzynarodowej;
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7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglgdnieniem
obowigzujacych przepisoOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

8) ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32.  Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

33. Zalaczniki do umowy
Zalacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatacznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,

Zalacznik nr 3 — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do
SWZ.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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