

Vysvetlenie SP_12

Dátum doručenia: 16.06.2026 15:28:04

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch v Prilohe č. 1 Formulár cenovej ponuky" je v záložke "tab.č.1 "NASADENIE" v stĺpci O5 (mesiac 06/2027) uvedený počet kalendárnych dní 31. Mesiac jún má však iba 30 kalendárnych dní. Žiadame Vás o opravu počtu kalendárnych dní mesiaca 06/2027 a naväzujúcich výpočtov minimálneho požadovaného nasadenia NO1,2,5,11.

Odpoveď č. 1:

Vysvetlenie k Formuláru platieb – spôsob počítania lehôt

Verejný obstarávateľ upresňuje, že Formulár platieb bol zostavený v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC a nasledovným spôsobom počítania lehôt.

Obdobie **STD (Study Time Duration)** predstavuje samostatnú lehotu v rozsahu **30 kalendárnych dní**, plynúcu od **1. 7. 2026**.

Po uplynutí lehoty STD nasleduje **lehota výstavby v rozsahu 1093 kalendárnych dní**, ktorá je vo Formulári platieb rozdelená do jednotlivých kalendárnych mesiacov podľa skutočného počtu dní v príslušnom mesiaci.

Pri počítaní lehôt verejný obstarávateľ vychádza z pravidla, že **deň Commencement Date sa do plynutia lehoty nezapočítava**, pokiaľ zmluvné podmienky výslovne neustanovujú inak.

Z uvedeného dôvodu:

- **STD** je vykázané samostatne v rozsahu **30 dní**,
- mesačné stĺpce **08/2026 až 07/2029** predstavujú výlučne lehotu výstavby,
- súčet dní uvedených v mesačných stĺpcoch predstavuje **1093 kalendárnych dní**.

Uchádzači pri spracovaní ponuky vychádzajú z takto upraveného Formulára platieb.

Uvedené spresnenie má výlučne technický a interpretačný charakter a nemení predmet zákazky ani ostatné zmluvné podmienky.

Verejný obstarávateľ v Profile zverejňuje Formulár cenovej ponuky Revízia č. 1.