“@ Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

ZSR  Rekonstrukeia SZZ v ZST Jesenské 2 vo vihybni DOT Vyh. Lika + DOZZ ZST R, Sobota

Vsetci zaujemcovia

Bratislava 22.04.2026
Vec: Ozndmenie o zruSeni verejného obstardvania

Zékazka pod ndzvom ,,Rekonstrukcia SZZ v ZST Jesenské a vo vyhybni DOT Vyh. Liika + DOZZ
ZST R. Sobota“ zaddvani postupom verejnej sutaze podla ust. § 91 zakona &.343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
ako ,,zdkon o verejnom obstaravani* v prislusnom gramatickom tvare), v stilade s ust. § 66 ods. 7 pism.
b) zékona o verejnom obstaravani s vyhodnotenim ponik z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet
zékazky podla § 53 zdkona o verejnom obstaravani a vyhodnotenim splnenia podmienok téasti podl'a
§ 40 zékona o verejnom obstaravani po vyhodnoteni poniik na zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk,
zverejnend v Uradnom vestniku Eur6pskej tnie diia 24.09.2025 pod znackou 2025/S 183-625188 a vo
Vestniku verejného obstaravania €. 194/2025 zo diia 25.09.2025 pod znackou 15316 - MSP (d’alej ako

»verejné obstaravanie* alebo ako ,,verejna siitaz“ v prislusnom gramatickom tvare).

Vsulade sust. § 57 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani, obstaravatel Zeleznice Slovenskej
republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovensk4 republika, ICO: 31 364 501 (dalej
ako ,,obstaravatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

rozhodol o zruSeni verejného obstardvania,

nakolko sa v priebehu verejného obstaravania vyskytli ddvody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré
nemozno od obstaravatel’a poZadovat’, aby vo verejnom obstardvani pokragoval.

Odobvodnenie:

Ust. § 57 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani stanovuje fakultativne dovody, kedy obstaravatel’ moze
pristapit’ k zruSeniu verejného obstaravania. Jednym z fakultativnych dévodov opraviiujucich zrusenie
verejného obstardvania je aj vyskyt dévodov hodnych osobitného zretela, ktoré st takého vyznamu
a intenzity, pre ktoré nemozno od obstaravatel'a rozumne poZadovat’ a olakdvat’, aby vo verejnom
obstaravani pokraCoval. Obstaravatel si je vedomy, Ze nedisponuje anemdze disponovat
neobmedzenou pravomocou zruit' verejné obstaravanie bez opodstatnenych legitimnych dévodov.
Z tohto dovodu obstaravatel v d’alSom texte v sulade s principom transparentnosti, riadne
a preskamatel’ne opiSe vSetky skutoCnosti, ktoré ho viedli k prijatiu rozhodnutia o zruseni verejného
obstaravania.

Predmetom verejného obstaravania je:

¢ vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie v stupni stavebny zamer a projekt stavby
v podrobnostiach vykonavacieho projektu,
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¢ zabezpedenie suvisiacej inzinierskej &innosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného
rozhodnutia o stavebnom zamere a overenia projektu stavby (vratane zabezpecenia predlzema ich
platnosti v pripade potreby; a v pripade, Ze rozhodnutie o stavebnom zamere strati platnost,
zabezpeSenie vydania nového pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zémere a overenia
projektu stavby),

* zabezpedenie majetkovo-pravneho vysporiadania vlastnikov pozemkov formou trvalého zaberu
alebo zriadenim vecného bremena, a to k stavebnému konaniu, alebo v pripade novozisteného
vlastnika, resp. vlastnikov ku dfiu podania navrhu na kolaudaciu stavby, ak bude potrebné,

uskuto¢nenie stavebnych prac,

zabezpelenie sivisiace] inzinierskej innosti pocas uskuto¢tiovania stavebnych prac, vysledkom
ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej Casti nevyhnutnej pre vydanie pravoplatného
kolaudagného osvedd&enia resp. pravoplatnych kolauda¢nych osvedCent,

¢ vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby.

Stani¢né zabezpelovacie zariadenie v ZST Jesenské avo vyhybni DOT Vyh. Lika je v sutasnosti
technicky zastarané, personalne a finanéne naro¢né na obsluhu a udrzbu. Tratové zabezpeovacie
zariadenie v medzistani¢nom useku Jesenské - Rimavska Sobota je 1. kategorie, s telefonickym
spdsobom dorozumievania. Tratové zabezpeCovacie zariadenie v medzistani¢nom useku Jesenské -
Blhovce a Jesenské - Rimavska Se¢ je 2. kategorie releovy poloautomaticky blok s indikdciou volnosti
trate (RPB). Priecestné zabezpecovacie zariadenia v ZST Jesenské a v prilahlych medzistani¢nych
usekoch st 1. a2. kategérie. V ramci predmetu zékazky sa pozaduje navrh a realizacia stani¢ného
zabezpelovacieho zariadenia 3. kategorie v ZST Jesenské a vo vyhybni DOT Vyh. Luka, doplnenie
stanié¢ného zabezpedovacieho zariadenia v 7ST Jesenské o dialkovu obsluhu vyhybne DOT Vyh. Luka
a DOZZ 7ZST Rimavska Sobota, navrh a realizacia tratového zabezpeGovacieho zariadenia 3. kategorie
v tratovom useku Jesenské - Rimavska Sobota, Jesenské - Blhovce a Jesenské - Rimavska Se¢ a navrh
arealizacia priecestného zabezpeGovacieho zariadenia 3. kategérie v zmysle STN P 34 2651:1999
Zelezniéné priecestné zariadenia na priecestiach vkm 0,810; km 1,549; km 5,385; km 59,925;
km 65,159; km 66,722; km 67,565; km 68,594; km 70,808; km 71,578; km 72,105; akm 74,040.
Cielom zékazky je dosiahnutie normovych parametrov Zelezni¢nej dopravnej cesty, zaistenie
bezpenosti a plynulosti Zelezni¢nej prevadzky, znizenie personalnej néaro¢nosti obsluhy hlavne
podstatnym zniZenim po&etnosti obsluhy staniénych zabezpe€ovacich zariadeni a splnenie predpisanych
standardov ZelezniCnej infrastruktiry.

Ako vyplyva z Kapitoly A.1 Pokyny pre uchadzacov, ods. 8. Zdroj finan¢nych prostriedkov, Platobné
podmienky, bod 8.1 sitaznych podkladov, predmet zakazky mal byt financovany z prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Nazov projektu: Rekonstrukcia SZZ v 7ST Jesenské a vo
vyhybni DOT Vyh. Lika + DOZZ ZST R. Sobota; Nazov komponentu: 3 - UdrZzatel'na doprava Nazov
investicie/reformy: 1 - Rozvoj infradtruktiry nizkouhlikovej dopravy.

Ako d’alej vyplyva z Kapitoly A.1 Pokyny pre uchadzacov, ods. 6. Miesto a termin uskutoCnenia
predmetu zékazky, bod 6.2 sitaznych podkladov, celkovy termin uskutocfiovania predmetu zdkazky
vyjadreny v celych kalendarnych diioch - lehotu vystavby ako lehotu pre splnenie celého predmetu
zédkazky v zmysle podmienok uvedenych v sitaznych podkladoch mal stanovit uchadza¢ v rameci
navrhu na plnenie kritéria ¢. 2 na vyhodnotenie pontk. Uspe$ny uchadza¢ v ramci ndvrhu na plnenie
kritéria &.2 na vyhodnotenie ponuk ponukol celkovy termin uskutoCfiovania predmetu zakazky
vyjadreny v celych kalendérnych diioch - lehotu vystavby tristoSest'desiatpét’ (365) celych kalendarnych
dni.

Implementacia Planu obnovy a odolnosti je naviazand na plnenie milnikov. Splnenie stanovenych
¢asovych milnikov v pozadovanom rozsahu, uéele a termine je zakladnym predpokladom ziskania
finanénych prostriedkov z Planu obnovy a odolnosti. Ako vyplyva zo stanoviska Ministerstva dopravy
Slovenskej republiky, ktoré bolo obstaravatelovi dorucené diia 14.04.2026, zaradenie projektu
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~Rekonstrukcia SZZ v ZST Jesenské a vo vyhybni DOT Vyh. Lika + DOZZ ZST R. Sobota® do Planu
obnovy a odolnosti nie je mozné. Doévodom je Sasové ohrani¢enie obdobia opravnenosti vydavkov, ktoré
je stanovené do 30. juna 2026, pri¢om v odévodnenych pripadoch je mozné jeho prediZenie najneskor
do augusta 2026. Vzhladom na predpokladani dizku realizécie projektu (365 dni) a aktualny stav
projektu Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky uviedlo, Ze nie je realne zabezpegit' realizaciu a
financovanie projektu v rAmci uvedeného ¢asového ramca.

Predmetna situdcia - strata moznosti financovania predmetu zakazky z prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti - objektivne brani obstaravatelovi realizovat’ predmet zakazky, nakolko
obstaravatel’ nema k dispozicii vlastné finan¢né zdroje, z ktorych by mohol zabezpegit' financovanie
predmetu zékazky. Ide teda o legitimny dovod zrusenia verejného obstardvania, a teda dévod hodny
osobitného zretela podl'a § 57 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, ktory obstaravatel'ovi objektivne
brani realizovat’ predmet zékazky, a pre ktory nemozno od obstaravatel’a objektivne vyzadovat, aby vo
verejnom obstardvani pokraCoval. Uvedené konstatovanie obstardvatela je podporené konstantnou
metodickou a rozhodovacou praxou Uradu pre verejné obstardvanie. V nadviznosti na vyssie uvedené
skutoCnosti, obstaravatel’ teda nemohol konat’ inak, ako uviedol v Gvode tohto Ozndmenia o zruSeni
verejného obstaravania.

V stlade s § 57 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani obstardvatel’ oznamuje, Ze s ohl'adom na vyssie
uvedené skutoCnosti obstardvatel’ neuvazuje o opdtovnom zadavani zdkazky na pdvodne definovany
predmet zakazky. e

Bratislava, 22.04.2026

Ing. Branislav Vavrinc¢ik

riaditel

Zeleznice Slovenskej republiky - Centrum logistiky
a obstardvania
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