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UMOWA	NR	………….	

			
zawarta	w	Warszawie,	w	dniu	[	•	]	roku	pomiędzy:		 		

	

„ECM	 Group	 Polska”	 spółkę	 akcyjną	 	 z	 siedzibą	 w	Warszawie,	 Rondo	 ONZ	 1,	 00-124	Warszawa,	
wpisaną	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
pod	 numerem	 KRS:	 409702,	 NIP:	 5252248357,	 REGON:	 01525255000000,	 kapitał	 zakładowy	 w	
wysokości	1.000.000	PLN	wpłacony	w	całości	(pełnomocnictwo	do	zawarcia	umowy	oraz	aktualny	na	
dzień	 zawarcia	 umowy	wydruk	 z	 CI	 KRS	 stanowią	 odpowiednio	Załącznik	 nr	 1)	 –	 zwaną	w	 dalszej	
części	umowy,	Inwestorem	Zastępczym,		

którą	reprezentuje:	

Katarzyna	 Lodzińska	–	Prezes	Zarządu,	uprawniona	do	samodzielnej	 reprezentacji	 zgodnie	z	 treścią	
załączonego	wydruku	z	CI	KRS	

działającą	 jako	powiernik	Zamawiającego	-	Fundacji	Ewy	Błaszczyk	AKOGO	z	siedzibą	w	Warszawie,	przy	
ulicy	 Podleśnej	 4,	 01-673	 Warszawa,	 wpisanej	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	
prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.st.	 Warszawy	 w	Warszawie,	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	
Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS:	125054,	NIP:	1181654466,	REGON:	01521777100000	

a	

………………………………………………	 z	 siedzibą	 w………………………………………,	 wpisaną	 do	 Rejestru	
Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
pod	numerem	KRS:……………………..,	NIP:……………………………,	REGON:………………………………………,	kapitał	
zakładowy	w	wysokości………………………………..	(wpłacony	w…………………………………..)	(aktualny	na	dzień	
zawarcia	 umowy	 wydruk	 z	 CI	 KRS	 stanowi	 Załącznik	 nr	 4)	 –	 zwaną	 w	 dalszej	 części	 umowy	
Wykonawcą,	

reprezentowaną	przez:		

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(zwanymi	dalej	także	wspólnie	„Stronami”	lub	każdy	indywidualnie	„Stroną”).	

	

Mając	na	uwadze,	że:	
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1) w	 wyniku	 rozstrzygnięcia	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego,	
przeprowadzonego	 przez	 Zamawiającego	 –	 Fundację	 Ewy	 Błaszczyk	 AKOGO	 pod	 nazwą:	
Budowa	 stanu	 surowego	 zamkniętego	 zakładu	 rehabilitacyjnego	 „Klinika	 Budzik	 Dla	
Dorosłych”	 w	 trybie	 przetargu	 nieograniczonego,	 zgodnie	 z	 przepisami	 ustawy	 z	 dnia	 29	
stycznia	 2004	 r.	 Prawo	 zamówień	 publicznych	 (Dz.	 U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 1843	 ze	 zm.)	 oferta	
złożona	przez	Wykonawcę	została	uznana	za	najkorzystniejszą;	

2) na	 mocy	 zawartej	 pomiędzy	 Inwestorem	 Zastępczym	 a	 Zamawiającym	 –	 Fundacją	 Ewy	
Błaszczyk	AKOGO,	Inwestor	Zastępczy	działa	jako	powiernik	Zamawiającego;		

Strony	postanawiają	zawrzeć	umowę	o	następującej	treści:	

	

§	1	(Słownik)	

1.	Następujące	pojęcia	użyte	w	umowie	będą	miały	przypisane	im	poniżej	znaczenie:	

1) Dokumentacja	 Projektowa–	 oznacza	 wszelkie	 projekty,	 obliczenia,	 rysunki	 opisujące	
przedmiot	 zamówienia,	 będące	 częścią	Opisu	 Przedmiotu	 Zamówienia	 lub	 przekazane	w	 trakcie	
realizacji	 robót	 przez	 Projektanta,	 Inżyniera	 lub	 Inwestora	 Zastępczego,	 w	 tym	 m.in.	 Projekt	
Budowlany,	Projekt	Wykonawczy,	Pozwolenie	na	Budowę;		

2) Dokumentacja	 Wykonawcy	 –	 oznacza	 projekty,	 obliczenia,	 rysunki,	 schematy,	 zestawienia	
materiałowe,	 podręczniki,	 instrukcje,	 modele,	 opisy	 techniczne,	 wnioski	 o	wydanie	 niezbędnych	
decyzji	 administracyjnych	 wraz	 z	 załącznikami,	 raporty	 i	sprawozdania,	 a	 także	 wszelkie	 inne	
dokumenty,	dostarczane	przez	Wykonawcę	na	mocy	Umowy,	na	podstawie	których	 realizowany	
jest	przedmiot	Umowy;	

3) Element	skończony	-	element	przedmiotu	umowy	wykazany	w	zatwierdzonym	przez	Inżyniera	
rozbiciu	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 oraz	 Harmonogramie	 rzeczowo-finansowym,	 którego	
odbiór	w	części,	proporcjonalnie	do	procentowego	zaawansowanie	prac	lub	całości	jest	odbiorem	
częściowym	przedmiotu	Umowy;		

4) Inwestor	 -	oznacza	Fundację	 Ewy	Błaszczyk	 "AKOGO”	 z	 siedzibą	w	Warszawie	 (adres:	 ul.	
Podleśna	4,	01-673	Warszawa),	w	imieniu	której	działa	Inwestor	Zastępczy;		

5) Inwestor	 Zastępczy	 –	 oznacza	 „ECM	 Group	 Polska”	 spółkę	 akcyjną	 z	 siedzibą	 w	
Warszawie	(adres:	Rondo	ONZ	1,	00-124	Warszawa),	działający	w	stosunku	prawnym	opisanym	
w	Umowie	w	imieniu	i	na	rzecz	Inwestora	jako	powiernik;	

6) Inżynier	 -	 oznacza	 osobę	 fizyczną	 wskazaną	 i	 upełnomocnioną	 przez	 Inwestora	
Zastępczego	 w	 zakresie	 nadzoru	 oraz	 zarządzania	 realizacją	 inwestycji	 na	 podstawie	
przedmiotowej	Umowy.	

7) Kodeks	cywilny	(kc)	–	oznacza	ustawę	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	Kodeks	cywilny		

8) Umowa	 lub	 Dokument	 Umowy	 –	 oznacza	 każdy	dokument,	 określające	prawa	 i	 obowiązki	
Stron	w	 ramach	 Umowy	 zawartej	 pomiędzy	 Zamawiającym	 i	Wykonawcą	 na	 potrzeby	 realizacji	
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przedmiotu	Umowy,	obejmujące:		

a) niniejszy	dokument	umowy	wraz	z	załącznikami,	

b) Specyfikację	 Istotnych	 Warunków	 Zamówienia	 z	 załącznikami	 (w	 szczególności	
OPZ),	wraz	z	modyfikacjami,	

c) Odpowiedzi	 Zamawiającego	 udzielone	 w	 toku	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia	publicznego,	

d) ofertę	Wykonawcy	wraz	z	załącznikami,	

e) zmiany	wprowadzone	do	Umowy,	

9) Materiały	–	oznaczają	wszelkiego	rodzaju	tworzywa,	surowce,	materie,	oraz	urządzenia	i		inne	
rzeczy,	które	mają	na	skutek	realizacji	niniejszej	Umowy	stanowić	trwały	element	Robót;	

10) Opis	 Przedmiotu	 Zamówienia	 (OPZ)	 -	 Oznacza	 dokumentację	 odnoszącą	 się	 do	 opisu	
wymagań	dla	realizowanego	przedmiotu	Umowy,	w	tym	Dokumentację	Projektową,		opisującą	
zakres	rzeczowy	świadczenia	Wykonawcy	i	sposób	jego	realizacji;	

11) Oferta	–	oznacza	ofertę	Wykonawcy	z	dnia	…………….	wraz	z	załącznikami	do	tej	oferty;	

12) Podwykonawca	–	oznacza	osobę	fizyczną,	prawną	lub	jednostkę	organizacyjną	nieposiadającą	
osobowości	prawnej,	z	którą	Wykonawca	zawarł	umowę	na	wykonanie	części	prac,		dostaw,	usług		
stanowiących	część	przedmiotu	Umowy;		

13) Prawo	 autorskie	 -	 oznacza	 ustawę	 z	 dnia	 4	 lutego	 1994	 r.	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	
pokrewnych;	

14) Prawo	budowlane	–	oznacza	ustawę	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowalne		wraz	z	wszelkimi	
powiązanymi	aktami	prawa	oraz	aktami	wykonawczymi	wydanymi	na	ich	podstawie;			

15) Prawo	zamówień	publicznych	(Ustawa	pzp/pzp)	-	oznacza	Ustawę	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	
Prawo	zamówień	publicznych;		

16) Projektant	–	autor	dokumentacji	projektowej,	w	zakresie	uprawnień	określonych	w	Prawie	
budowlanym	dla	tej	funkcji	technicznej	w	szczególności	w	zakresie	nadzoru	autorskiego;		

17) Roboty	 –	 oznaczają	 wszystkie	 roboty	 budowlane,	 dostawy,	 usługi,	 prace	 instalacyjne,	
montażowe	 i	 inne,	 	 które	ma	 zrealizować	Wykonawca	 na	 podstawie	 Umowy	 zgodnie	 z	 Opisem	
Przedmiotu	 Zamówienia,	 w	 celu	 doprowadzenia	 do	 jego	 należytego	 wykonania,	 obejmujące	
również	 wszelkie	 dostawy,	 usługi	 prace	 konieczne	 dla	 usunięcia	 wad	 i	 usterek	 w	 Robotach	 na	
podstawie	udzielanej	gwarancji	i/lub	rękojmi;	a	także	inne	czynności,	zadania	i	obowiązki,	jakie	ma	
zrealizować	Wykonawca	dla	należytej	realizacji	przedmiotu	umowy;	

18) Specyfikacja	Istotnych	Warunków	Zamówienia	(SIWZ)	–	oznacza	dokument	tak	zatytułowany	
opublikowany	przez	Zamawiającego	na	potrzeby	przeprowadzenia	postępowania	numer:	ZP/…….	
wraz	 ze	wszystkimi	 jego	zmianami	 i	uzupełnieniami	w	 toku	procedury	 	przetargowej,	a	 także	
wyjaśnieniami	co	do	jego	treści;	
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19) Teren	Budowy	–	oznacza	przestrzeń,	w	której	prowadzone	są	Roboty	wraz	z	przestrzenią	
zajmowaną	przez	urządzenia	Wykonawcy	oraz	inne		obiekty		stanowiące	zaplecze	budowy;		

20) Nadzór	 archeologiczny	 –	 czynności	 nadzorcze	 niezbędne	 do	wykonania	w	 trakcie	 realizacji	
robót	budowlanych	zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	23	 lipca	2003r.	o	ochronie	zabytków	 i	
opiece	nad	zabytkami;		

21) Zestawienie	Cen	Ryczałtowych	-	podział	ceny	ryczałtowej	złożony	wraz	z	ofertą	Wykonawcy	

22) „dni”-	Użyte	w	treści	Umowy	słowa	„dni”	–	oznaczają	dni	kalendarzowe.	

	

§	2	(Przedmiot	umowy)	

1. Przedmiotem	 Umowy	 jest	 budowa	 stanu	 surowego	 zamkniętego	 zabezpieczonego	 przed	
wpływem	 warunków	 atmosferycznych	 zakładu	 rehabilitacyjnego	 „Klinika	 Budzik	 Dla	
Dorosłych”	zgodnie	z	OPZ,	wymaganiami	zawartymi	w	SIWZ	oraz	złożoną	przez	Wykonawcę	
ofertą,	na	warunkach	określonych	w	Umowie.		

2. W	zakresie	przedmiotu	Umowy	zostaną	wykonane	m.in.,	następujące	elementy		inwestycji:			

a) Zabezpieczenie	zieleni,	przycięcie	zieleni,	przesadzenie	drzew.	

b) Przekładka	sieci	elektroenergetycznej	SN.	

c) Roboty	 ziemne	 -	wykop	 z	 zabezpieczeniem,	 odwodnieniem	 i	 zasypaniem	po	wykonaniu	
stanu	zerowego	i	uziomów.	

d) Ułożenie	i	wykonanie	uziomów.	

e) Poziomy	kanalizacyjne	podpłytowe	i	zabudowane	w	płycie	fundamentowej.	

f) Płyta	 fundamentowa	 i	 stan	 zerowy	 łącznie	 z	 kanałem	 czerpni	 i	 ściankami	 osłonowymi	
doświetli	

z	uszczelnieniami	i	izolacjami.	

g) Konstrukcje	żelbetowe	nadziemia	i	ściany	murowane	zewnętrzne.	

h) Dachy,	 tarasy,	balkony	w	zakresie	 izolacji,	pokrycia	 i	odprowadzenia	wody,	bez	posadzek	
na	

podkonstrukcjach	 i	 warstw	 wegetacyjnych,	 z	 balustradami	 zewnętrznymi	 i	 kablami	
grzewczymi	

wyprowadzonymi	do	przyszłych	przyłączeń,	z	kratami	zabezpieczającymi	doświetla	piwnic.	

i) Elewacja	w	zakresie	kompletnym,	z	przepustami	dla	okablowania	do	przyszłych	przyłączeń	
dla	instalacji	niskoprądowych	i	oświetleniowych,	w	tym	ślusarka	zewnętrzna.	
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j) Wykonanie	 instalacji	 odwodnienia	 deszczowego	 do	 poziomu	 piwnic	 z	 prowizorycznym	
wyprowadzeniem	 wody	 na	 zewnątrz	 pod	 stropem	 piwnic	 i	 częściowym	 wykonaniem	
docelowego	przykanalika	kanalizacji	deszczowej.	

k) Wykonanie	 instalacji	 odgromowej	 w	 zakresie	 zasadniczym	 z	 pozostawieniem	
wyprowadzeń	do	niepodłączonych	urządzeń	i	nie	wykonanych	konstrukcji	na	dachach.	

l) Zabezpieczenie	 otworów	w	 dachu	 pod	 klapy	 dymowe,	 zwieńczeń	 kominów	 i	wyrzutni	 i	
otworów	w	głowicy	kanału	pod	czerpnie.	

3. Strony	zgodnie	ustalają,	że	zobowiązania	Wykonawcy	związane	z	wykonaniem	Przedmiotu	
Umowy,	będą	realizowane	zgodnie	z:	

a. Umową,		

b. Opisem	Przedmiotu	Zamówienia,	stanowiącą	załącznik	nr	…	do	Umowy,	

c. SIWZ	 wraz	 z	 załącznikami,	 a	 także	 pytaniami	 i	 odpowiedziami	 do	 SIWZ,	
stanowiącą	załącznik	nr	…	do	Umowy,	

d. ofertą	Wykonawcy	z	dnia	….	wraz	z	załącznikami,	stanowiącą	załącznik	nr	…	do	
Umowy,	

e. normami	 i	 zasadami	 wynikającymi	 z	 przepisów	 Prawa	 budowlanego	 oraz	
wiedzą	techniczną	i	technologiczną	znaną	w	dacie	wykonania	Robót,	

f. Dokumentacją	Wykonawcy,	

4. W	przypadku	wystąpienia	takiej	konieczności	dokumenty,	o	których	mowa	w	ust.	2	należy	
interpretować	w	kolejności	podanej	w	tym	ustępie.		

5. Wykonawca	 zobowiązuje	 się,	 że	 wykonane	 Roboty	 będą	 spełniać	 wszelkie	 parametry	
techniczne	i	inne	wymogi	określone	w	SIWZ		dla	przedmiotu	umowy	,	a	jednocześnie	będą	
zgodne	 z	 normami	 i	 zasadami	 Prawa	 budowlanego	 i	 stanem	 wiedzy	 technicznej	 i	
technologicznej	znanym	w	dacie	wykonania	Robót.		

	

§	3	(Oświadczenia	Wykonawcy)	

1. Wykonawca	 zapewnia	 Zamawiającego,	 że	 posiada	 doświadczenie	 niezbędne	 do	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 że	 znane	 mu	 są	 procesy	 techniczne	 i	 technologiczne	 potrzebne	 do	
prawidłowego	wykonania	wszelkich	prac	niezbędnych	do	realizacji	przedmiotu	Umowy	oraz	
że	dysponuje	niezbędnym	potencjałem	technicznym	w	tym	zakresie.		

2. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 posiada	 lub	 pozyska	 wszelkie	 wymagane	 zgody,	 licencje	 i	
zezwolenia	 potrzebne	 do	 należytego	 wykonywania	 przedmiotu	 Umowy.	 Koszty	 z	 tym	
związane	objęte	są	wynagrodzeniem.	

3. Wykonawca	 oświadcza,	 że	 zapoznał	 się	 z	 przepisami	 dotyczącymi	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy	i	warunkami	Zamawiającego	zawartymi	w	SIWZ,	w	szczególności	OPZ	i	Dokumentacją	
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Projektową,	 oraz,	 że	 przyjmuje	 bez	 zastrzeżeń	 wszystkie	 tam	 zawarte	 wymagania	 i	
zobowiązania	dotyczące	realizacji	przedmiotu	Umowy.	Wykonawca	oświadcza,	że	zdaje	sobie	
sprawę,	że	załączone	do	postępowania	przetargowego	przedmiary	robót	nie	stanowią	opisu	
przedmiotu	 zamówienia	 i	 że	 zostały	 załączone	 do	 dokumentacji	 jedynie	 pomocniczo,	 w	
związku	z	czym	dokument	ten	nie	może	stanowić	podstawy	do	żadnych	roszczeń.	

4. Wykonawca	zobowiązuje	się	wykonać	przedmiot	Umowy	z	należytą	starannością	wynikającą	
z	 profesjonalnego	 charakteru	 prowadzonej	 przez	 niego	 działalności,	 zgodnie	 z	
obowiązującymi	 przepisami,	 w	 tym	 przepisami	 w	 zakresie	 ochrony	 przeciwpożarowej,	
bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 ochrony	 środowiska	 i	 przepisami	 Prawa	 budowlanego,	 a	
także	 zgodnie	 ze	 standardami,	 zasadami	 wiedzy	 i	 sztuki	 budowlanej	 oraz	 z	 zaleceniami	
nadzoru	inwestorskiego.		

5. Wykonawca	 zapewnia,	 że	 posiada	 niezbędny	 personel	 do	 realizacji	 przedmiotowych	 Robót	
budowlanych	 legitymujący	 się	 doświadczeniem	 i	 uprawnieniami	budowlanymi	niezbędnymi	
do	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 oraz	 wymaganiami	
SIWZ.		

6. Wykonawca	oświadcza,	że	ponosi:	

a. pełną	odpowiedzialność	za	Roboty	w	tym	dostawy	i	usługi	wykonane	przez	jego	
Podwykonawców	lub	dalszych	podwykonawców;	

b. pełną	 odpowiedzialność	 oraz	 osób	 trzecich	 z	 powodu	 utrudnień,	 strat,	
uszkodzeń	 oraz	 innych	 szkód	 związanych	 i	 wynikłych	 podczas	 i	 w	 związku	 z	
realizacją	przedmiotu	Umowy;		

c. pełną	 odpowiedzialność	 za	 wszelkie	 naruszenia	 praw	 ochronnych,	 w	
szczególności	praw	z	patentów,	praw	autorskich	i	praw	do	wzorów	użytkowych	
w	związku	z	realizacją	przedmiotu	Umowy	oraz	za	szkody	wynikłe	w	związku	z	
tymi	naruszeniami;	

d. ryzyko	 finansowe	 z	 tytułu	uszkodzenia,	 zniszczenia	obiektu	budowlanego	oraz	
uszkodzenia,	 zniszczenia	 lub	 utraty	 wszelkich	 materiałów,	 urządzeń	 i	
wyposażenia	 znajdujących	 się	 na	 terenie	 budowy	 oraz	 w	 obrębie	
bezpośredniego	sąsiedztwa	terenu	budowy;		

e. ryzyko	 finansowe	ewentualnych	opóźnień	w	wykonaniu	Robót,	 jak	 i	usuwaniu	
stwierdzonych	wad	i	usterek	związane	z	tym	ryzykiem;	

	

§	4	(Inżynier,	Nadzór	Inwestorski,	Projektant)	

1. Nadzór	Inwestorski	nad	realizacją	przedmiotu	Umowy	pełnić	będzie	Inżynier	powołany	przez	
Inwestora	 Zastępczego	 wraz	 z	 powołanym	 personelem	 -	 w	 tym	 branżowymi	 inspektorami	
nadzoru	inwestorskiego.	
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2. Inwestor	 Zastępczy	 oświadcza,	 że	 udzielił	 Inżynierowi	 odpowiednich	 pełnomocnictw	 do	
dokonywania	 czynności,	 składania	 oświadczeń	woli	 i	 wiedzy	 związanych	 z	 budową	 zakładu	
rehabilitacyjnego	 „Klinika	 Budzik	 Dla	 Dorosłych”,	 z	 zastrzeżeniem	 postanowień	 niniejszej	
Umowy.	

3. Inżynier	 wskaże	 Wykonawcy	 pozostałe	 osoby	 wchodzące	 w	 skład	 personelu	 Inżyniera	
uprawnione	i	odpowiedzialne	za	kontakty	z	Wykonawcą.		

4. Do	uprawnień	i	obowiązków	Inżyniera	wraz	personelem	należeć	będzie	w	szczególności:	

1) pełnienie	 w	 stosunku	 do	 Robót	 wykonywanych	 przez	 Wykonawcę	 funkcji	 inspektora	
nadzoru	inwestorskiego	w	rozumieniu	przepisów	Prawa	budowlanego;	

2) dokonywanie	czynności	odbioru	Robót	lub	ich	poszczególnych	części;	

3) nadzór	nad	przestrzeganiem	przez	Wykonawcę	obowiązków	wynikających	z	Umowy;		

4) wydawanie	poleceń	Wykonawcy	w	zakresie	należytej	realizacji	Umowy;	

5) rozliczenie	odebranych	Robót		w	tym	dostaw	i	usług;	

6) rozpatrywanie	ewentualnych	roszczeń	Wykonawcy;		

7) wykonywanie	uprawnień	kontrolnych,	o	których	mowa	w	§	14	niniejszego	dokumentu	
Umowy;	

8) opiniowanie	zmian	do	Umowy;	

5. Na	 żądanie	 Inżyniera	 lub	 jego	 personelu,	 Wykonawca	 będzie	 bez	 zbędnej	 zwłoki	 udzielał	
Inżynierowi	 wszelkich	 niezbędnych	 wyjaśnień	 i	 przekazywał	 mu	 informacje	 dotyczące	
realizowanych	Robót.	

6. Funkcja	Projektanta	w	zakresie	przygotowania	Dokumentacji	Projektowej	została	powierzona		
………………………….,	reprezentowanemu	przez:	…………………………….	

………………………….	

Adres:……………….	

Adres	e-mail:……	

Telefon:……………	

7. Projektantowi	 przysługują	 uprawnienia	 projektanta,	 o	 których	 mowa	 w	 ustawie	 Prawo	
budowlane,	w	tym	także	w	zakresie	pełnienia	nadzoru	autorskiego	w	toku	realizacji	Robót.	

	

§	5	(Podwykonawcy)	

1. Na	warunkach	szczegółowo	określonych	w	niniejszej	Umowie,	Inwestor	zastępczy	dopuszcza	
możliwość	 zlecenia	 przez	 Wykonawcę	 części	 przedmiotu	 Umowy	 Podwykonawcom,	 za	
których	działanie	 lub	zaniechanie	Wykonawca	ponosi	całkowitą	odpowiedzialność.	 Inwestor	
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zastępczy	dopuszcza	także	dalsze	podwykonawstwo	w	zakresie	robót	budowlanych.		

2. Zlecenie	wykonania	części	przedmiotu	Umowy	Podwykonawcom	(dalszym	podwykonawcom)	
nie	 zmienia	 zobowiązań	Wykonawcy	wobec	 Inwestora	Zastępczego	za	wykonanie	 tej	 części	
Umowy.	 Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 za	 działania,	 uchybienia	 i	 zaniedbania	
Podwykonawców	i	dalszych	podwykonawców,	a	także	jego	przedstawicieli	 lub	pracowników	
w	 takim	 samym	stopniu,	 jakby	 to	były	działania,	 uchybienia	 lub	 zaniedbania	 jego	własnych	
podwykonawców.	

3. Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 na	 roboty	 budowlane	
zamierzający	zawrzeć	umowę	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	roboty	budowlane	
jest	 obowiązany	 do	 przedłożenia	 Inżynierowi,	 najpóźniej	 na	 21	 dni	 przed	 planowanym	
przystąpieniem	 przez	 Podwykonawcę	 (dalszego	 podwykonawcę)	 do	 wykonywania	 robót,	
projektu	 tej	 umowy.	 Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 jest	
zobowiązany	 przedłożyć	 Inżynierowi	 projekt	 umowy	o	 roboty	 budowlane	 z	 Podwykonawcą	
(dalszym	 podwykonawcą)	 wraz	 z	 częścią	 dokumentacji,	 obejmującą	 roboty	 budowlane	
zlecone	 Podwykonawcy	 (dalszemu	 podwykonawcy)	 oraz	 harmonogramem	 realizacji	 tych	
robót	przez	Podwykonawcę.	

4. Inżynier,	w	terminie	14	dni	od	daty	otrzymania	projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	może	
zgłosić	pisemne	zastrzeżenia	do	projektu	umowy	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	
roboty	 budowlane,	 w	 przypadku,	 gdy	 umowa	 o	 podwykonawstwo	 nie	 spełnia	 wymagań	
Inwestora	Zastępczego	określonych	w	niniejszej	Umowie.		

5. Niezgłoszenie	 przez	 Inżyniera	 lub	 Inwestora	 Zastępczego	 pisemnych	 zastrzeżeń	 do	
przedłożonego	 projektu	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 roboty	
budowlane,	 w	 terminie	 określonym	 zgodnie	 w	 ust.	 4	 powyżej,	 uważa	 się	 za	 akceptację	
projektu	umowy	przez	Inwestora	Zastępczego.	

6. Wykonawca,	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 zamówienia	 na	 Roboty	 przedkłada	
Inżynierowi	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopię	 zawartej	 umowy	 o	
podwykonawstwo	w	terminie	7	dni	od	jej	zawarcia.	

7. Inżynier,	w	 terminie	7	dni	od	otrzymania	 kopii	 zawartej	umowy	 zgłasza	w	 formie	pisemnej	
sprzeciw	 do	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 na	 Roboty	 w	 sytuacji,	 gdy	 umowa	 ta	 nie	 spełnia	
wymagań	 określonych	 w	 niniejszej	 Umowie.	 Brak	 zgłoszenia	 sprzeciwu	 we	 wskazanym	
terminie	 uznawany	 jest	 za	 akceptację	 umowy.	 Do	 czasu	 upływu	 wskazanego	 terminu,	
Podwykonawca	nie	może	zostać	dopuszczony	do	wykonywania	zleconej	mu	części	Robót.		

8. Wykonawca	 lub	 Podwykonawca	 przedkłada	 Inżynierowi	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	
oryginałem	kopię	zawartej	umowy	o	podwykonawstwo,	której	przedmiotem	są	dostawy	lub	
usługi,	w	terminie	7	dni	od	dnia	jej	zawarcia.	Niniejsze	postanowienia	nie	mają	zastosowania	
do	umów	o	podwykonawstwo	w	zakresie	dostaw	 i	usług	o	wartości	mniejszej	niż	50.000	 zł	
netto.		

9. Inżynier	nie	zaakceptuje	umowy	podwykonawczej	 lub	 jej	projektu,	szczególnie	w	przypadku	
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gdy:	

1) termin	zapłaty	wynagrodzenia	Podwykonawcy/	dalszemu	podwykonawcy	przewidziany	
w	umowie	o	podwykonawstwo/	dalsze	podwykonawstwo	jest	dłuższy	niż	̇30	dni	od	dnia	
wystawienia	 przez	 Podwykonawcę/̨	 dalszego	 podwykonawcę	̨ faktury	 lub	 rachunku,	
potwierdzających	wykonanie	przez	Podwykonawcę/̨	dalszego	podwykonawcę	dostawy/	
usługi/	 robót	budowlanych	albo	 ich	 części	 lub	brak	 jest	 zobowiązania	Podwykonawcy/	
dalszego	podwykonawcy	do	wystawienia	faktury	lub	rachunku	nie	dalej	jak	w	terminie	7	
(siedmiu)	 dni	 od	 odbioru	 dostawy/	 usługi/	 robót	 budowlanych	 albo	 ich	 części	 od	
Podwykonawcy/	dalszego	podwykonawcy,		

2) termin	 wykonania	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 wykracza	
poza	 termin	 wykonania	 przedmiotu	 niniejszej	 Umowy,	 lub	 terminy/	 harmonogram	
oddawania	 przez	 Podwykonawcę	̨ (dalszego	 podwykonawcę)̨	 robót	 częściami	 są/	 jest	
sprzeczny	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Umowy	 lub	 zatwierdzonym/	 uzgodnionym	
harmonogramem	rzeczowo	–	finansowym,			

3) przedmiotem	 umowy	 o	 podwykonawstwo/	 dalsze	 podwykonawstwo	 jest	 wykonanie,	
odpowiednio:	 robót	 budowlanych,	 dostaw	 lub	 usług,	 które	 nie	 odpowiadają	̨
Przedmiotowi	 zamówienia	 określonemu	 niniejszą	 Umową	 lub	 w	 umowie	 o	
podwykonawstwo/	dalsze	podwykonawstwo	nie	dokonano	przyporządkowania	objętych	
jej	 przedmiotem	 dostaw/	 usług/	 robót	 budowlanych	 do	 elementów	 skończonych/	
scalonych,	stanowiących	etapy	Robót	odbieranych	częściami	lub	wykonanie	przedmiotu	
umowy	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 nie	 zostało	 określone	 na	 co	
najmniej	takim	poziomie	jakości,	 jaki	wynika	z	niniejszej	Umowy	i	nie	spełnia	wymagań́	
określonych	w	dokumentacji	projektowej,	SIWZ,		

4) umowa	 o	 podwykonawstwo	 (dalsze	 podwykonawstwo)	 nie	 zawiera	 postanowień	 o	
obowiązku	zatrudnienia	przez	Podwykonawcę	̨ (dalszego	podwykonawcę)̨	na	podstawie	
umowy	 o	 pracę	 osób	wykonujących	 czynności,	 dla	 których	 taki	 obowiązek	 przewidują	
postanowienia		niniejszej	Umowy,		

10. Powyższe	 postanowienia	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 zmian	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 i	
umów	o	dalsze	podwykonawstwo.	

11. Jeżeli	 zmiana	 albo	 rezygnacja	 z	 Podwykonawcy	 dotyczy	 podmiotu,	 na	 którego	 zasoby	
Wykonawca	powoływał	 się,	 na	 zasadach	określonych	w	 art.	 22a	ust.	 1	Ustawy	Pzp,	w	 celu	
wykazania	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 Wykonawca	 jest	 obowiązany	
wykazać	Inżynierowi,	iż	proponowany	inny	Podwykonawca	samodzielnie	spełnia	je	w	stopniu	
nie	mniejszym	niż	Podwykonawca,	na	którego	 zasoby	Wykonawca	powoływał	 się	w	 trakcie	
postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia.	 Wykonawca	 jednocześnie	 przedstawi	 Inżynierowi	
oświadczenia	dla	podmiotu	trzeciego	potwierdzające	brak	podstaw	do	wykluczenia	dla	tego	
Podwykonawcy.	

12. Jakakolwiek	akceptacja	przez	 Inżyniera,	 Inwestora	Zastępczego	 	umowy	podwykonawczej	w	
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ramach	 niniejszego	 §	 5	 dokumentu	 Umowy	 nie	 stanowi	 podstawy	 do	 podwyższenia	
wynagrodzenia	Wykonawcy	 za	wykonanie	 przedmiotu	Umowy.	Wszelkie	 koszty	 związane	 z	
realizacja	 zakresu	 prac,	 dostaw	 lub	 usług	 przez	 Podwykonawców	 lub	 dalszych	
podwykonawców,	są	kosztami	Wykonawcy,	uznanymi	za	uwzględnione	w	cenie	Oferty.			

		

§	6	(Obowiązki)	

1. Do	 obowiązków	 Inwestora	 Zastępczego	 należą	 zadania,	 o	 których	 mowa	 we	 wszystkich	
dokumentach	składających	się	na	Umowę,	w	tym	w	szczególności:		

1) protokolarne	przekazanie	Wykonawcy	Terenu	Budowy	w	ustalonym	w	Umowie	terminie;		

2) udzielanie	Wykonawcy	wszelkich	informacji	będących	w	jego	posiadaniu	niezbędnych	do	
należytego	wykonywania	Robót;		

3) dokonanie	odbioru	wykonanych	Robót	w	tym	dostaw	i	usług	zgodnie	z	postanowieniami	
Umowy;	

4) rozliczenie	 wynagrodzenia	 Wykonawcy	 tytułem	 należytego	 wykonania	 Robót	 przez	
Wykonawcę	zgodnie	z	postanowieniami	Umowy	;	

2. Inwestor	 Zastępczy	 będzie	 współpracować	 z	 Wykonawcą	 na	 każdym	 etapie	 realizacji	
Umowy.		

	

§	7	(Przekazanie	dokumentacji)	

Inżynier	 przekaże	 Wykonawcy	 wszelką	 dokumentację	 znajdującą	 się	 lub	 która	 będzie	 się	
znajdować	 w	 posiadaniu	 Inwestora	 Zastępczego,	 a	 która	 jest	 niezbędna	 do	 realizacji	
przedmiotu	Umowy.		

	

§8	(Obowiązki	Wykonawcy)	

1. Do	obowiązków	Wykonawcy	należą	w	szczególności:	

1) uzyskanie	 wszelkich	 zgód,	 pozwoleń	 i	 decyzji	 niezbędnych	 do	 właściwej	 realizacji	
przedmiotu	Umowy,	 o	 ile	 zgodnie	 z	 treścią	Umowy	uzyskanie	 takich	 zgód,	 pozwoleń	 i	
decyzji	nie	leży	w	gestii	Inwestora	Zastępczego;		

2) wykonywanie	podczas	 realizacji	Robót	 zadań	Kierownika	Budowy	w	 rozumieniu	Prawa	
budowlanego,	 w	 tym	 zagwarantowanie	 opracowania	 przed	 rozpoczęciem	 Robót	 na	
Terenie	Budowy	planu	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia;		

3) prowadzenie	 dokumentacji	 budowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 Prawa	
budowlanego;	

4) zapewnienie	geodezyjnej	obsługi	wykonanych	Robót	w	tym	w	szczególności:	wykonanie	
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geodezyjnej	 inwentaryzacji	 powykonawczej	 Robót	wraz	 ze	 sporządzeniem	 i	wydaniem	
Inżynierowi	 odpowiedniej	 w	 stosunku	 wykonanych	 Robót	 części	 dokumentacji	
geodezyjno-kartograficznej	 (łącznie	 ze	 zgłoszeniem	 zmian	 w	 zasobach	 geodezyjnych)	
zgodnie	 z	 obowiązującym	 prawem,	 a	 w	 szczególności	 Prawem	 geodezyjnym	 i	
kartograficznym	 oraz	 przepisami	 wykonawczymi	 do	 w/w	 ustawy;	 wyżej	 wymieniona	
dokumentacja	 obejmująca	 cały	 zakres	 Robót	 winna	 zostać	 przekazana	 w	 4	
egzemplarzach,	 w	 formie	 papierowej	 oraz	 elektronicznej	 na	 płytach	 CD	 (w	 formacie	
nieedytowalnym	 oraz	 powszechnie	 stosowanym	 formacie	 edytowalnym;	 rysunki	
techniczne	w	plikach:	dwg),	pliki	nie	mogą	posiadać	zabezpieczeń	przed	wprowadzaniem	
zmian;	

5) opracowanie	 kompletu	 dokumentów	 odnoszących	 się	 do	 wykonanych	 Robót,	 a	 w	
przyszłości	niezbędnych	na	potrzeby	uzyskania	dokumentu	umożliwiającego	użytkowanie	
przedmiotu	 Umowy	 (w	 tym	 oświadczenia	 kierownika	 budowy	 o	 prawidłowym	
wykonaniu	 przedmiotu	 Umowy,	 o	 zgodności	 wykonanego	 przedmiotu	 umowy	 z	
Projektem,	właściwymi	przepisami	 i	Pozwoleniem	na	Budowę,	protokołów	i	sprawdzeń	
odnoszących	się	do	wykonanego	przedmiotu	Umowy);	

6) opracowanie	 kompletu	 dokumentów	 w	 zakresie	 dokumentacji	 Projektowej	
powykonawczej	 w	 części	 odnoszącej	 się	 do	wykonanych	 Robót	 sporządzony	w	 języku	
polskim	 zgodnie	 z	 przepisami	 Prawa	 budowlanego	 oraz	 warunkami	 określonymi	 w	
Umowie,	w	4	egzemplarzach	w	formie	papierowej	oraz	elektronicznej	na	płytach	CD	(w	
formacie	nieedytowalnym	oraz	powszechnie	stosowanym	formacie	edytowalnym);	

7) stosowanie	się	do	poleceń	i	określeń	przekazanych	mu	przez	Inwestora	Zastępczego	oraz	
Inżyniera	w	trakcie	realizacji	Umowy;	

8) w	przypadku	konieczności	wejścia	na	grunt	osoby	 trzeciej	–	dokonanie	uzgodnień	oraz		
uzyskanie	 pisemnej	 zgody	właścicieli	 nieruchomości	 na	wejście	 na	 daną	nieruchomość	
oraz,	 po	 zakończeniu	 Robót,	 przywrócenie	 na	 własny	 koszt	 nieruchomości	 do	 stanu	
pierwotnego;	

9) uzgodnienie	 godzin	 oraz	 harmonogramu	 realizacji	 Robót	 z	 osobami	 trzecimi	 o	 ile	
realizacja	 danych	 robót	 będzie	 miała,	 lub	mogła	 by	 mieć	 wpływ	 na	 funkcjonowanie	 i	
działania	 osób	 trzecich.	 Wykonawca	 w	 szczególności	 dokona	 wszelkich	 uzgodnień	 z	
sąsiadującym	z	Terenem	Budowy	Mazowieckim	Szpitalem	Bródnowskim,	uwzględniając	
charakter		prowadzonej	działalności	w	sąsiadujących	obiektach	szpitalnych.	Wykonawca	
będzie	 respektował	 wnioski	 Mazowieckiego	 Szpitala	 Brudnowskiego	 o	 czasowe	
wstrzymanie	 części	 lub	 całości	 Robót	 z	 powodów	 potencjalnych	 zakłóceń	 bieżącej	
działalności	medycznej	Szpitala	.	

10) naprawienie	 na	 własny	 koszt	 wszelkich	 szkód	 wyrządzonych	 działaniem	 lub	
zaniechaniem	Wykonawcy	 lub	 podmiotów,	 za	 pomocą	 których	 realizuje	 on	 przedmiot	
Umowy	i	zwolnienie	Inwestora	Zastępczego	z	odpowiedzialności	w	tym	zakresie;	
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§	9	(Prawa	autorskie)	

1. Z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora 

zastępczego i Inwestora autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w ramach realizacji Umowy, w ramach 

przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. Z chwilą 

nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca nabywa własność wszystkich egzemplarzy 

lub nośników, na których utrwalono utwór. 

2. Nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań 

Wykonawcy; 

2) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego 

(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itp.); 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

internetu; 

5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu; 

6) nadawanie w całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną; 
7) nadawanie za pośrednictwem satelity; 

8) reemisja; 

9) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór utrwalono; 

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i reklamy oraz 

w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 

12) wprowadzanie zmian i skrótów;  
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13) przystosowanie do aktualnych potrzeb Wykonawcy; 

14) udostępnianie wykonawcom; 

15) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora; 

16) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez niego wybranym; 

17) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i poprawki.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów samodzielnie przez 

Inwestora zastępczego, Inwestora lub osoby wskazane przez podmioty. 

4. Wykonawca zezwala na korzystanie z opracowań utworów oraz ich zmian oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz ze zmianami, tj. udziela Inwestorowi zastępczemu i Inwestorowi praw zależnych. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, 
po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Inwestorowi zastępczemu wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji Umowy.  

7. Wykonawca zwalnia Inwestora zastępczego i Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodnych oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie ze 

stanem rzeczywistym.  

	

§	10	(Teren	budowy)	

1. Inżynier,	 w	 imieniu	 Inwestora	 Zastępczego,	 w	 terminie	 do	 7	 dni	 od	 zawarcia	 Umowy,	 da	
Wykonawcy	 prawo	 dostępu	 do	 Terenu	 Budowy	 i	 jego	 używania.	 Jednakże	 Inżynier	 może	
wstrzymać	prawo	dostępu	do	Terenu	Budowy	do	czasu	dostarczenia	i	zatwierdzenia:		

1) wykazu	 personelu	 pełniącego	 funkcje	 techniczne	 wraz	 z	 uprawnieniami	 budowlanymi	
oraz	zaświadczeniem	o	przynależności	do	Izby	Inżynierów	Budownictwa;	

2) Planu	Bezpieczeństwa	i	Ochrony	Zdrowia;	

3) zaświadczeń	 i	 informacji	 wynikających	 z	 art.	 41	 Prawa	 budowlanego	 dotyczących	
Wykonawcy.	

4) dowodów	zawarcia	i	zapłaty	umów	ubezpieczenia	wymaganych	Umową;		

2. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 zabezpieczyć	 Teren	 Budowy	 oraz	 zagwarantować	 bezpieczne	
korzystanie	 z	 terenu	 bezpośrednio	 przylegającego	 do	 Terenu	 Budowy,	 a	 także	 zabezpieczyć	
Materiały	 i	 sprzęt	 zgromadzone	 na	 Terenie	 Budowy	 oraz	 Roboty.	 Zobowiązanie	 niniejsze	
obejmuje	 także	 obowiązek	 zapewnienia	 bezpiecznej	 komunikacji	 do	 i	 z	 Terenu	 Budowy,	
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odpowiednich	 ogrodzeń	 oraz	 odpowiedniego	 oznakowania	 Terenu	 Budowy.	 Wykonawca	
odpowiada	 za	 zabezpieczenie	 instalacji	 i	 urządzeń	 znajdujących	 się	 na	 Terenie	 Budowy	 i	w	 jego	
bezpośrednim	 otoczeniu	 przed	 ich	 zniszczeniem,	 zanieczyszczeniem	 lub	 uszkodzeniem	w	 trakcie	
wykonywania	Robót.		

3. Inwestor	 Zastępczy	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 mienie	 Wykonawcy	 zgromadzone	 na	
Terenie	 Budowy.	 Od	 chwili	 przejęcia	 Terenu	 Budowy	 aż	 do	 chwili	 dokonania	 odbioru	
końcowego	 Robót,	 Wykonawca	 ponosi	 ryzyko	 przypadkowej,	 tj.	 spowodowanej	
okolicznościami,	 za	 które	 Inwestor	 Zastępczy	 	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności,	 utraty	 lub	
uszkodzenia	zgromadzonych	tam	Materiałów,	sprzętu	Wykonawcy,	mienia	Wykonawcy	i/lub	
uszkodzenia/zniszczenia	Robót.		

4. Wykonawca	zobowiązany	jest	do	utrzymania	przez	cały	okres	realizacji	Umowy		przejazdu	dla	
dróg	 pożarowych	 oraz	 dróg	 dostaw	 zgodnie	 z	 podjętymi	 przez	 Wykonawcę,	 przy	 udziale	
Inwestora	Zastępczego,	ustaleniami	z	Mazowieckim	Szpitalem	Bródnowskim.		

5. Wykonawca	odpowiada	za	zapewnienie	porządku	na	Terenie	Budowy	oraz	za	przestrzeganie	
odpowiednich	 przepisów,	 regulujących	 zachowanie	 się	 wszystkich	 uczestników	 procesu	
inwestycyjnego	 na	 Terenie	 Budowy.	 Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 również	 za	
utrzymanie	 w	 czystości	 dróg	 publicznych	 w	 związku	 z	 realizowanymi	 Robotami	 a	 także	 za	
zapewnienie	dojazdów	tymczasowych	do	wszystkich	nieruchomości,	w	pobliżu	których	będą	
realizowane	Roboty.		

6. Wykonawca,	na	żądanie	Inżyniera	umożliwi	innym	podmiotom	realizację	robót	lub	dostaw	w	
zakresie	 Terenu	 Budowy.	 Wykonawca	 uzgodni	 szczegółowy	 harmonogram	 realizacji	
przedmiotu	 umowy	 w	 sposób	 minimalizujący	 możliwość	 ewentualnych	 kolizji	 oraz	
zapewniający	możliwość	realizacji	innych	robót,	dostaw	lub	usług	na	Terenie	Budowy.		

7. Wykonawca,	 na	 żądanie	 Inżyniera	 umożliwi	 przedstawicielom	 tych	 podmiotów	 lub	 ich	
upoważnionym	 pracownikom,	 jak	 również	 przedstawicielom	 odpowiednich	 władz,	 i	 innym	
Wykonawcom	niezwiązanym	z	realizacją	przedmiotu	Umowy	dostęp	do	Terenu	Budowy.		

8. Wykonawca	utrzyma	porządek	i	ład	na	Terenie	Budowy,	a	także	właściwie	zorganizuje	swoje	
zaplecze	i	przestrzeń	użytkowo-biurową	w	tym	zapewni	własnym	staraniem	i	na	własny	koszt	
kontenery	na	odpady,	 segregację	odpadów,	usunięcie	 śmieci,	 gruzu	 i	 zbędnych	Materiałów	
poza	 Teren	 Budowy,	 utylizację	 odpadów	 niepodlegających	 przyjęciu	 na	 wysypisko	 śmieci	 -	
zgodnie	z	właściwymi	przepisami	prawa	polskiego.	W	przypadku	zaniechania	tych	czynności	
przez	 Wykonawcę	 Inwestor	 Zastępczy	 lub	 Inżynier	 może	 je	 podjąć	 na	 koszt	 i	 ryzyko	
Wykonawcy.	

9. Wykonawca	we	własnym	zakresie	i	na	własny	koszt	w	terminie	do	14	dni	od	dnia	przekazania	
Terenu	Budowy	zapewni	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	Terenu	Budowy	zaplecze	budowy	wraz	
z	wyposażeniem,	tj.:	

1) zaplecze		socjalne	Terenu	Budowy	zgodnie	z	przepisami	BHP;		

2) biuro	Budowy	wraz	z	archiwum	dokumentacji	budowy;			
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3) sale	 konferencyjną	 dla	 10	 osób	 wyposażaną	 w	 stół	 z	 krzesłami,	 klimatyzację,		
bezprzewodowy	dostęp	do	Internetu;			

4) wyposażone	 w	 bezprzewodowy	 dostęp	 do	 Internetu,	 Biuro	 Inżyniera	 o	 powierzchni	
minimum	10	m2	do	dyspozycji	 zespołu	 Inżyniera	 i	 Inwestora	 zastępczego.	Wykonawca	
nie	 będzie	 naliczał	 Inżynierowi	 lub	 Inwestorowi	 zastępczemu	 opłat	 za	 media	 i	
powierzchnię	 biurową	 udostępnione	 Inżynierowi/Inwestorowi	 zastępczemu	 	 w	 czasie	
realizacji	Umowy;		

10. Obowiązek	 zapewnienia	odpowiednich	mediów	w	 ramach	Terenu	Budowy,	w	 tym	dostawy	
wody,	 odprowadzenia	 ścieków,	 dostawy	prądu	 i	 gazu,	 na	 Teren	Budowy	oraz	 koszty	 z	 tym	
związane	obciążają	Wykonawcę.	

11. Przed	 zgłoszeniem	 gotowości	 do	 odbioru	 Technicznego	 Robót,	 Wykonawca	 będzie	 miał	
obowiązek	 uprzątnąć	 i	 usunąć	 z	 Terenu	 Budowy	 cały	 sprzęt	 Wykonawcy,	 nadmiar	
Materiałów,	 złom,	 odpady,	 i	 wszelkie	 zbędne	 pozostałości	 po	 Robotach.	 Wykonawca	
pozostawi	Teren	Budowy		i	jego	okolice	w	szczególności	przyległy	teren	szpitala	w	czystym	i	
bezpiecznym	stanie.	

12. Materiały	nienadające	się	do	ponownego	wykorzystania/	odpady		powinny	być	usunięte	przy	
przestrzeganiu	przepisów	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2012	r.	o	odpadach		

	

§	11	(Materiały,	Personel)	

1. Wszystkie	Materiały,	 potrzebne	 do	wykonania	 Robót	 są	 dostarczane	 przez	Wykonawcę	 na	
jego	ryzyko	i	koszt	i	podlegają	akceptacji	Inżyniera.		

2. Inwestor	 Zastępczy,	 Inżynier	 lub	 ich	 przedstawiciele	 mogą	 dokonywać	 kontroli	 jakości	 i	
przydatności	Materiałów	w	każdym	czasie,		

3. Wykonawca	zobowiązuje	się	do	stosowania	podczas	realizacji	Umowy	wyłącznie	Materiałów,	
wyrobów	 spełniających	 wymogi	 określone	 w	 Umowie.	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	
stosowania	podczas	realizacji	Umowy	wyłącznie	Materiałów	wyrobów	fabrycznie	nowych,	w	
tym	 dopuszczonych	 do	 stosowania	 na	 dzień	 ich	 zastosowania	 w	 budownictwie	 zgodnie	 z	
wymaganiami	Prawa	budowlanego	oraz	posiadających	„deklarację	zgodności”,	o	której	mowa	
w	ustawie	z	dnia	30	sierpnia	2002	r.	o	systemie	oceny	zgodności		

4. Inżynier	 będzie	 uczestniczyć	 w	 odbiorze	Materiałów	 na	 terenie	 budowy	 lub	w	miejscu	 ich	
wydania.	 W	 przypadku	 wydania	 Materiałów	 poza	 Terenem	 Budowy,	 wszelkie	 koszty	
związane	z	delegacją	personelu	Inżyniera	pokrywa	Wykonawca	

5. Przed	 wbudowaniem	 Materiałów	 lub	 urządzeń	 technicznych	 lub	 innych	 wyrobów	
przeznaczonych	 do	 wbudowania	 –	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 uzyskać	 zatwierdzenie	
Inżyniera	 i	w	tym	 celu	 złożyć	 do	 Inżyniera,	w	uzgodnionej	 formie,	w	dwóch	 egzemplarzach,	
pod	 rygorem	odrzucenia	wniosku	 o	 zatwierdzenie	materiału,	 cały	 komplet	 dokumentów	w	
tym		także	Karty	zatwierdzeń	dla	Materiałów	przeznaczonych	do	wbudowania	załączając	do	
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nich	 niezbędne	 dokumenty	 wymagane	 Prawem	 Budowlanym	 i	 projektem	 wykonawczym,	
dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	 dokumenty	
potwierdzające	 jakość,	 certyfikaty	 oraz	 przedłożyć	 wraz	 z	Kartami	 zatwierdzeń	 próbki	
materiałów.	 Inżynier	 może	 odrzucić	 wniosek	 o	 zatwierdzenie	 materiału	 bez	 rozstrzygania	
w	przypadku	 złożenia	 dokumentów	 zwierających	 błędy	 lub	 gdy	 przekazane	 dokumenty	 są	
niekompletne	

6. Inżynier	w	 terminie	7	dni	 od	 złożenia	 kompletnego	Wniosku	o	 zatwierdzenie	w	 raz	 z	 Kartą	
zatwierdzeń	 i	próbkami	materiałów	 -	 dokona	 zatwierdzenia	wyrobów	wskazanych	w	Karcie	
zatwierdzeń	 albo	 je	 odrzuci.	 Dokonanie	 zatwierdzenia	 wyrobów	 wskazanych	 w	 Karcie	
zatwierdzeń	nie	stanowi	oceny	należytego	wykonania	Umowy,	w	tym	jakości	wyrobów,	które	
zostaną	 wbudowane	 oraz	 ich	 zgodności	 z	Umową.	 Opóźnienia	 w	 dostawie	 materiałów	
wynikające	z	braku	akceptacji	obciążają	Wykonawcę.	Zatwierdzenie	materiałów,	w	przypadku	
późniejszego	ujawnienia	się	wady,	nie	stanowią	podstawy	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	 jego	
zobowiązania	do	należytej	realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	jakości	
lub	rękojmi.	

7. Po	zajęciu	stanowiska	przez	Inżyniera	w	przedmiocie	zatwierdzenia	lub	odrzucenia	wyrobów	
wskazanych	 we	 wniosku	 i	 Karcie	 zatwierdzeń	 –	 jeden	 egzemplarz	 Karty	 zatwierdzeń	
zachowuje	 Inżynier,	 Wykonawca	 otrzymuje	 drugi	 egzemplarz,	 który	 zobowiązany	 jest	
przechowywać	na	budowie	przez	cały	okres	wykonywania	robót.		

8. Wykonawca	 skieruje	 do	 wykonania	 Umowy	 personel	 niezbędny	 do	 realizacji	 przedmiotu	
Umowy	w	szczególności	personel	wskazany	w	ofercie	Wykonawcy.		

9. Stosownie	 do	 treści	 art.	 29	 ust.	 3a	 Ustawy	 pzp	 Zamawiający	 wymaga	 zatrudnienia	 przez	
Wykonawcę,	Podwykonawcę		lub	dalszego	podwykonawcę	robót	budowlanych	na	podstawie	
umowy	o	pracę	osób	wykonujących	czynności	w	zakresie	realizacji:	

1) Robót	przygotowawczych.		

2) Robót	ziemnych.	

3) Robót	konstrukcyjnych.		

4) Robót	elektrycznych,	energetycznych.			

5) Robót	sanitarnych.	

6) Prac	porządkowych.		

7) Prac	biurowo	–	administracyjnych.	.		

10. Wraz	 z	 każdym	 z	 raportów	 okresowych	 składanych	 zgodnie	 z	 §	 13,	 Wykonawca	 złoży	
oświadczenie	potwierdzające	okoliczność,	o	której	mowa	w	ust.	9	powyżej.	Oświadczenie	to	
powinno	 zawierać	 w	 szczególności:	 dokładne	 określenie	 podmiotu	 składającego	
oświadczenie,	 datę	 złożenia	 oświadczenia,	 wskazanie,	 że	 objęte	 powyższym	 punktem	
czynności	wykonują	 osoby	 zatrudnione	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	wraz	 ze	wskazaniem	
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liczby	tych	osób,	rodzaju	umowy	i	wymiaru	etatu	oraz	podpis	osoby	uprawnionej	do	złożenia	
oświadczenia	w	imieniu	Wykonawcy	lub	Podwykonawcy.	

11. Inżynier	 w	 ramach	 doraźnej	 kontroli	 może	 dodatkowo	 zażądać	 zaświadczenia	 właściwego	
oddziału	ZUS,	potwierdzającego	opłacanie	przez	Wykonawcę	lub	Podwykonawcę	składek	na	
ubezpieczenia	 społeczne	 i	 zdrowotne	 z	 tytułu	 zatrudnienia	 na	podstawie	umów	o	pracę	 za	
ostatni	 okres	 rozliczeniowy.	 Przedmiotowy	 dokument	 powinien	 zostać	 zanonimizowany	 w	
sposób	zapewniający	ochronę	danych	osobowych	pracowników,	zgodnie	z	przepisami	ustawy	
z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (tj.	 w	 szczególności	 bez	 imion,	
nazwisk,	adresów,	nr	PESEL	pracowników)	oraz	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	Nr	
2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	
przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	
(zwanego	w	dalszej	części	„RODO”).	

12. Ustanowiony	 przez	 Wykonawcę	 Kierownik	 Budowy	 działa	 w	 ramach	 obowiązków	
wynikających	 z	 przepisów	 Prawa	 budowlanego	 na	 podstawie	 oświadczenia	 o	 przejęciu	
obowiązków.	 Wykonawca	 przed	 rozpoczęciem	 Robót	 zobowiązuje	 się	 dostarczyć	
oświadczenie	 (wraz	z	niezbędnymi	dokumentami)	o	podjęciu	obowiązków	przez	Kierownika	
Budowy.	 Kierownik	 Budowy	 reprezentuje	 Wykonawcę	 na	 budowie	 i	 Wykonawca	
zobowiązany	 jest	udzielić	mu	niezbędnych	do	tego	pełnomocnictw.	Wykonawca	odpowiada	
za	czynności	Kierownika	Budowy.		

13. Zmiana	którejkolwiek	z	osób	wskazanych	w	Ofercie	Wykonawcy	w	celu	spełnienia	warunków	
udziału	 w	 postepowaniu	 może	 nastąpić	 tylko	 w	 sytuacji,	 gdy	 Wykonawca	 wykaże,	 że	
zgłaszane	 przez	 niego	 osoby	 posiadają	 kwalifikacje	 i	 doświadczenie	 wymagane	 	 w	 ramach	
warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 w	 SIWZ	 oraz	 kryterium	 oceny	 ofert	 w	 stopniu	 nie	
mniejszym,	 niż	 osoba	 wskazana	 w	 ofercie	 i	 wymaga	 opinii	 oraz	 akceptacji	 Inżyniera.	
Propozycję	 zmian	 personalnych	 Wykonawca	 przedstawi	 Inżynierowi	 na	 piśmie.	 Inżynier	 w	
terminie	 	 do	 7	 dni	 zaakceptuje	 proponowane	 zastąpienie	 nową	 osobą	 pod	warunkiem,	 że	
spełnia	ona	wymagania	dla	danego	stanowiska.		

14. Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 niezwłocznego,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 3	 dni,	
zaproponowania	zmiany	którejkolwiek	z	osób	wskazanych	w	Ofercie	Wykonawcy,	o	których	
mowa	 w	 ust.	 13	 powyżej	 w	 przypadku	 śmierci,	 choroby	 lub	 niemożności	 należytego	
wykonywania	zleconych	zadań,	w	tym	utraty	wymaganych	uprawnień,	przez	którąkolwiek	z	
tych	osób.	

15. Inżynier	 lub	 	 Inwestor	 Zastępczy	może	wymagać,	 aby	Wykonawca	usunął	 każdą	osobę	 (lub	
spowodował	 jej	 usunięcie)	 zatrudnioną	 na	 Terenie	 Budowy	 lub	 przy	 Robotach,	 włącznie	 z	
przedstawicielem	Wykonawcy,	jeśli	ma	to	zastosowanie,	która:	

1) 	uporczywie	nieodpowiednio	się	zachowuje	lub	wykazuje	brak	staranności,	

2) wykonuje	swoje	obowiązki	w	sposób	niekompetentny	lub	niedbały,	

3) nie	stosuje	się	do	jakichkolwiek	postanowień	Umowy,	lub	
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4) uporczywie	postępuje	szkodliwie	dla	bezpieczeństwa,	zdrowia	lub	ochrony	środowiska.	

Jeżeli	wystąpi	taka	okoliczność,	to	Wykonawca	wyznaczy	odpowiednią	osobę	na	zastępstwo	
(lub	spowoduje	jej	wyznaczenie).	

16. Jeżeli	 Inżynier,	 Inwestor	 Zastępczy	 zwróci	 się	 do	 Wykonawcy	 z	 uzasadnionym	 żądaniem	
usunięcia	określonej	osoby	należącej	do	personelu	Wykonawcy,	to	Wykonawca	zapewni,	że	
osoba	 ta	 opuści	 Teren	 Budowy	 i	 nie	 będzie	 miała	 żadnego	 dalszego	 wpływu	 i	 związku	 z	
czynnościami	związanymi	z	wykonywaniem	Umowy.		

17. W	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 16	 powyżej,	 jeżeli	 usunięcie	 dot.	 osoby	 pełniącej	
funkcję	 wymagane	 w	 ofercie,	 Inżynier	 wezwie	 na	 piśmie	 Wykonawcę	 do,	 uzupełnienia	
personelu	Wykonawcy.	W	takiej	sytuacji	zastosowanie	będą	miały	postanowienia	ust.	13	i	14	
powyżej.		

	

§	12	(Realizacja)		

1. Wykonawca	 rozpocznie	 realizację	 przedmiotu	 Umowy	 najpóźniej	 w	 terminie	 5	 dni	 od	
przekazania	Terenu	Budowy.				

2. Jeżeli	w	trakcie	prowadzenia	robót	budowlanych	ziemnych	w	związku	z	realizacją	przedmiotu	
Umowy,	 dojdzie	 do	 odkrycia	 przedmiotu,	 co	 do	 którego	 istnieje	 przypuszczenie,	 iż	 jest	 on	
zabytkiem,	 Wykonawca	 podejmie	 niezbędne	 kroki	 wymagane	 przepisami	 prawa	 a	 w	
szczególności	 przepisami	 ustawy	 z	 dnia	 23	 lipca	 2003	 r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	
zabytkami.	 W	 takich	 okolicznościach,	 jeżeli	 zajdzie	 konieczność	 zawieszenia	 realizacji	
przedmiotu	 Umowy,	 Strony	 wprowadzą	 zmianę	 do	 Umowy	 obejmującą	 przesunięcie	
ostatecznego	 terminu	 realizacji	 Umowy	 o	 odpowiedni	 okres	 odpowiadający	 koniecznym	
opóźnieniom	 w	 realizacji	 Robót	 wynikającym	 z	 tych	 okoliczności.	 Wykonawca	 nie	 będzie	
podnosił	 roszczeń	 finansowych	 z	 tym	 związanych	 i	 przyjmuje	 się,	 że	 odpowiednie	 ryzyko	 z	
tym	związane	zostało	uwzględnione	w	kwocie	wynagrodzenia	Wykonawcy.		

3. Ponieważ	 w	 ramach	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 wystąpią	 prace	 ziemne,	 należy	 mieć	 na	
uwadze	 fakt,	 iż	 na	 etapie	 prowadzenia	 tych	 prac,	 możliwe	 jest	 ujawnienie	 niewybuchów	 i	
niewypałów.	Odpowiednie	obowiązki	i	koszty	zabezpieczenia	niewybuchów	i	niewypałów		do	
momentu	 przejęcia	 ich	 przez	 odpowiednie	 służby,	 będą	 obciążać	Wykonawcę.	Wykonawca	
zgłasza	w	trybie	pilnym	odpowiednim	służbom	oraz	Inżynierowi	zaistniałą	sytuację.	W	takich	
okolicznościach,	 jeżeli	zajdzie	konieczność	zawieszenia	realizacji	przedmiotu	Umowy,	Strony	
wprowadzą	 zmianę	 do	 Umowy	 obejmującą	 przesunięcie	 ostatecznego	 terminu	 realizacji	
Umowy	 o	 odpowiedni	 okres	 odpowiadający	 koniecznym	 opóźnieniom	 w	 realizacji	 Robót	
wynikającym	z	tych	okoliczności.	Termin	zakończenia	realizacji	Umowy	może	być	przedłużony	
tylko	 o	 przedział	 czasu	 niezbędny	 do	 usunięcia	 ww.	 przeszkód.	 Wykonawca	 nie	 będzie	
podnosił	 roszczeń	 finansowych	 z	tym	 związanych	 i	 przyjmuje	 się,	 że	 odpowiednie	 ryzyko	 z	
tym	związane	zostało	uwzględnione	w	kwocie	wynagrodzenia	Wykonawcy.	

4. Żadne	 działania	 Wykonawcy	 nie	 mogą	 uniemożliwiać,	 bądź	 utrudniać	 podmiotom	
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sąsiadującym	 z	 Terenem	 Budowy,	 w	 szczególności	 Mazowieckiemu	 Szpitalowi	
Bródnowskiemu,	 prowadzenia	 ich	 działalności.	 Szczególnie	 działania	 związane	 z	 pracami	 o	
dużym	 natężeniu	 hałasu,	 wielkogabarytowym	 transportem	 materiałów	 czy	 urządzeń,	
odcięciami,	przełączeniami,	kolizjami	 z	 	 istniejącą	 infrastrukturą	nie	będą	 rozpoczynane	bez	
uzgodnienia	 z	 Inżynierem	 oraz	 tymi	 podmiotami,	 zwłaszcza	 z	 Mazowieckim	 Szpitalem	
Bródnowskim.		

5. Wykonawca	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 odszkodowawczą	 za	 utrudnienia	 w	 realizacji	
przez	 podmioty	 sąsiadujące	 z	 Terenem	 Budowy	 w	 szczególności	 Mazowiecki	 Szpitalem	
Bródnowskim	 swojej	 działalności,	 jeżeli	 utrudnienia	 te	 powstały	 w	 związku	 z	 realizacją	
Umowy,	 a	 zakres	 działań	 Wykonawcy	 nie	 został	 odpowiednio	 wcześniej	 uzgodniony	 z	
Inżynierem.	

6. Na	 polecenie	 Inżyniera,	 Wykonawca	 ma	 obowiązek	 we	 wskazanym	 terminie,	 wstrzymać	
realizację	 w	 zakresie	 określonym	 przez	 Szpital	 co	 do	 	 części	 	 lub	 całości	 Robót	 na	 okres	
wskazany	 przez	 Inżyniera.	 Wykonawca	 nie	 ponosi	 konsekwencji	 przekroczenia	 terminów	
wykonania	Robót	wynikających	z	wykonania	polecenia	Inżyniera.		

7. Wykonawca	 ma	 obowiązek	 trwałego	 oznaczenia	 wszystkich	 środków	 trwałych	 poprzez	
naniesienie	 logotypu	 Ministerstwa	 Sprawiedliwości	 i	 klauzulę	 „Współfinansowano	 ze	
środków	Funduszu	Sprawiedliwości,	którego	dysponentem	jest	Minister	Sprawiedliwości”.	

	

	 	 §	13	(Harmonogram	i	Raporty)	

1. W	 celu	 zapewnienia	 właściwej	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 Wykonawca	 przedstawi	
Inżynierowi,	w	 terminie	 7	 dni	 od	 zawarcia	 Umowy,	 szczegółowy	 harmonogram	 rzeczowo	 -
finansowy	realizacji	Robót,	w	tym	dostaw	zgodnie	z	zatwierdzonym	przez	Inżyniera	rozbiciem	
Zestawienia	Cen	Ryczałtowych,	obrazujący	planowany	zakres	realizacji	przedmiotu	Umowy	w	
okresach	 miesięcznych.	 Przedstawiony	 harmonogram	 rzeczowo-finansowy	 będzie	 w	
szczególności	uwzględniał:	

1) Harmonogram		realizacji	robót	branżowych;		

2) Harmonogram	realizacji		dostaw;		

3) Harmonogram	przewidywanych	płatności;				

4) Terminy	wynikające	z	procedury		Odbioru		Technicznego	Robót	;		

5) Terminy	wynikające	z	procedury		Odbioru		Końcowego;		

6) Terminy	uzyskania	niezbędnych	decyzji	i	pozwoleń	o	ile	takie	są	niezbędne;			

7) Inne	terminy	wskazane	przez	Inżyniera;	

2. Na	 żądanie	 Inżyniera,	 Wykonawca	 będzie	 przedstawiał	 Inżynierowi	 aktualizacje	
harmonogramu	rzeczowo-	finansowego	realizacji,	 lub	o	 ile	okaże	się	to	konieczne	w	świetle	
faktycznego	 postępu	 realizacji	 Robót,	 dostaw	 i	 usług,	 modyfikacji	 w	 zakresie	 rozbicia	
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Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	Akceptacja	przez	Inżyniera	terminów	lub	wartości	określonych	
w	harmonogramie	rzeczowo-finansowym	realizacji	nie	stanowi	zmiany	Umowy.	

3. Wykonawca	będzie	przygotowywał	okresowe	Raporty	o	postępie	pracy	opracowane	według	
wzorów	 	 przekazanych	 przez	 Inżyniera,	 Raporty	 będą	 przedkładane	 w	 2	 egzemplarzach		
(jeden	do	Inżyniera	i	jeden		dla	Inwestora	Zastępczego),		w	następujących	terminach:	

1) Dwutygodniowe	Raporty	-	w	dniu	następnym	po	okresie,	którego	dany	raport	dotyczy.	

2) Miesięczne	Raporty	 -	w	terminie	3	dni	od	ostatniego	dnia	okresu,	którego	dany	raport	
dotyczy.	

4. Raporty	Miesięczny	będzie		zawierały,	co	najmniej:	

1) wykresy	 i	 szczegółowe	 opisy	 postępu	 prac	 i	 Robót,	 	 budowy,	 montażu,	 dokonywania	
prób,	dokonywania,	odbioru;	

2) fotografie	przedstawiające	stan	zaawansowania	wyrobu	i	postępu	na	Terenie	Budowy	

3) prognozę	 płatności	 w	 kolejnym	 okresie	 raportowania,	 która	 powinna	 obejmować	
wszystkie	okoliczności	mogące	mieć	wpływ	na	jej	wysokość;	

4) porównanie	 faktycznego	 i	 planowanego	 postępu	 pracy	 prac	 i	 Robót,	 ze	 szczegółami	
wszelkich	wydarzeń	lub	okoliczności,	która	mogłyby	zagrozić	ukończeniu	Robót	zgodnie	z	
Umową	 oraz	 środków	 przedsięwziętych	 (lub	 mających	 być	 przedsięwzięte)	 w	 celu	
zapobieżenia	opóźnieniom;	

5) dane	 statystyczne	 dotyczące	 bezpieczeństwa,	 włączając	 szczegółowe	 informacje	 na	
temat	 niebezpiecznych	 zdarzeń	 i	 czynności	 odnoszących	 się	 do	 ochrony	 środowiska	 i	
kontaktów	ze	społeczeństwem;	

6) zestawienie	 wszystkich	 Podwykonawców	 w	 tym	 także	 dostawców	 i	 usługodawców		
realizujących	część	przedmiotu	zamówienia;	

7) oświadczenie	w	sprawie	zatrudnienia	personelu	zgodnie	z		§	11	ust.	10	Umowy;		

8) wszelkie	 inne	 dokumenty	 wymagane	 przez	 Inżyniera	 w	 celu	 zachowania	 prawidłowej	
sprawozdawczości	z	realizacji	Umowy;		

5. Wykonawca	 na	 wezwanie	 Inżyniera	 lub	 Inwestora	 Zastępczego	 sporządzi	 i	 przekaże	
Inżynierowi	dodatkowy	Raport	interwencyjny	o	postępie	prac	we	wskazanym	przez	Inżyniera	
lub	 Inwestora	 Zastępczego	 zakresie.	 Taki	 Raport	 interwencyjny	 będzie	 przedstawiony	 	 na	
każde	wezwanie	Inżyniera	lub	Zamawiającego.		

6. Raporty,	o	których	mowa	powyżej,	podlegają	zatwierdzeniu	przez	Inżyniera,	które	nastąpi	nie	
później	niż	w	terminie	7	dni	od	daty	przedłożenia	każdego	z	raportów.	W	przypadku	uwag	do	
treści	któregokolwiek	z	raportów,	Inżynier	odmówi	zatwierdzenia	danego	raportu,	wzywając	
Wykonawcę	do	przedłożenia	korekty	raportu	w	terminie	kolejnych	3	dni	od	daty	wezwania	
Wykonawcy.	W	przypadku	niezłożenia	prawidłowego	Raportu	po	wyznaczonym	terminie	na	
korekty	 Inżynier	będzie	uprawniony	do	naliczenia	odpowiednich	kar	 za	 każdy	kolejny	dzień	
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po	tym	terminie.		

	

§14	(Kontrola)	

1. Inżynier	 jest	 uprawniony	 do	 audytowania	 miejsca	 realizacji	 robót	 budowlanych	 oraz	
wydawania	 pracownikom	 Wykonawcy	 zaleceń	 w	 zakresie	 realizacji	 robót	 budowlanych,	
dostaw	 i	 usług	 oraz	 bezpieczeństwa	 na	 Terenie	 Budowy.	W	 tym	 celu	Wykonawca	 zapewni	
Inwestorowi	 Zastępczemu	 oraz	 Inżynierowi	 nieograniczony	 dostęp	 do	 Terenu	 Budowy,	 na	
każdym	etapie	wykonywania	Robót.	

2. W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	 lub	 Inżyniera	 lub	 innych	
pracowników	Inwestora	Zastępczego	nieprzestrzegania	ich	zaleceń	albo	też	stwierdzenia,	że	
Wykonawca	nie	wykonuje	przedmiotu	Umowy,	wykonuje	go	w	sposób	nienależyty	 Inżynier	
wezwie	na	piśmie	Wykonawcę	do	zaniechania	naruszeń	odpowiednio	zaleceń,	postanowień	
Umowy	 lub	 przepisów	 prawa	 i	 wyznaczy	 Wykonawcy	 termin,	 nie	 krótszy	 niż	 3	 dni	 na	
zaniechanie	w/w	naruszeń	oraz	–	w	razie	potrzeby	–	nakaże	usunięcie	stwierdzonych	wad	 i	
usterek.	 W	 przypadku,	 gdy	 Wykonawca	 pomimo	 dwukrotnego	 pisemnego	 wezwania	
Inwestora	Zastępczego	lub	Inżyniera	i	wyznaczenia	mu	dodatkowych	terminów	w	odniesieniu	
do	 mieszczących	 się	 w	 zakresie	 stwierdzonych	 naruszeń,	 nadal	 nie	 będzie	 przestrzegał	
zaleceń	 lub	 nie	 będzie	wykonywał	Umowy	 lub	 będzie	 ją	wykonywał	w	 sposób	 nienależyty,	
Inwestor	 Zastępczy	 będzie	 uprawniony	 do	 odstąpienia	 od	 Umowy	 z	 winy	Wykonawcy	 lub	
naliczenia	odpowiedniej	kary.	

3. Realizując	 swoje	 uprawnienia	 kontrolne,	 Inżynier	 może	 żądać	 od	 Wykonawcy	
przeprowadzenia	 określonych	 badań,	 analiz,	 opracowań	 mających	 na	 celu	 wykazanie	
zgodności	 realizowanych	 Robót,	 dostaw	 z	 Umową.	 Koszt	 takich	 badań,	 analiz,	 opracowań	
poniesie	 Wykonawca.	 	 Przed	 wykonaniem	 badań,	 analiz,	 opracowań	 koszt	 ich	 wykonania		
będzie	zatwierdzony	przez	Inżyniera.		W	przypadku	gdy	wynik	badania,	analizy,	opracowania		
potwierdzi	 należyte	 wykonanie	 danego	 zakresu	 Umowy	 wcześniej	 zatwierdzony	 koszt	
poniesie		Inwestor	Zastępczy.	

4. Realizując	swoje	uprawnienia	kontrolne,	Inżynier	w	każdym	momencie	realizacji	przedmiotu	
Umowy	 może	 żądać	 od	 Wykonawcy,	 dokumentów	 i	 dowodów	 potwierdzających	 stan		
faktyczny	 rozliczeń	 z	 Podwykonawcami	 aktualny	 na	 dzień	 wezwania.	 Przedmiotowe	
dokumenty	 i	 dowody	 Wykonawca	 dostarczy	 w	 terminie	 24	 godzin	 od	 przedstawienia	
przedmiotowego	żądania	 	przez	 Inżyniera	pod	ryzykiem	naliczenia	kar	umownych.	 	 Inżynier	
jest	 uprawniony	 do	 wyznaczenia	 dłuższego	 terminu	 przekazania	 dokumentów	 i	 dowodów	
potwierdzających	stan		faktyczny	rozliczeń	z	Podwykonawcami.	

	

§	15	(Termin	realizacji)	

1. Termin	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy,	 strony	 ustalają	 na	 10	 miesięcy	 od	 dnia	 zawarcia	
Umowy.		Za	czynność	stwierdzającą	wykonanie	przedmiotu	Umowy,	strony	uznają	podpisanie	
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przez	Inwestora	Zastępczego	protokołu	końcowego	-	ostateczny	odbiór	Przedmiotu	Umowy.	

2. Wykonawca	 udzieli	 36	 miesięcznej	 gwarancji	 dla	 Robót	 liczonej	 od	 dnia	 podpisania	 przez	
Inżyniera	Protokołu	Odbioru	Końcowego.	

3. Okres	 Rękojmi	 wynosi	 3	 lata	 od	 dnia	 podpisania	 przez	 Inżyniera	 Protokołu	 Odbioru	
Końcowego	zgodnie	z	Umową.	

§	16	(Odbiory)	

1. Odbiory	Robót	zanikających	 lub	ulegających	zakryciu	będą	przeprowadzone	przez	 Inżyniera	 i	
zostaną	potwierdzone	wpisami	do	dziennika	budowy.		

2. W	 przypadku,	 gdy	 w	 dokumentacji	 projektowej	 nie	 ustalono	 wykazu	 Robót	 zanikających	 i	
ulegających	zakryciu,	odbiory	tych	Robót	odbywają	się	na	pisemne	zgłoszenie	Wykonawcy	i	po	
akceptacji	Inżyniera.	

3. Odbiory	 Robót	 zanikających	 lub	 ulegających	 zakryciu,	w	 przypadku	 późniejszego	 ujawnienia	
się	wady,	nie	stanowią	podstawy	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	jego	zobowiązania	do	należytej	
realizacji	Umowy	lub	zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	jakości	i	rękojmi.	

4. Wykonawca	 obowiązany	 jest	 pisemnie	 oraz	 drogą	 elektroniczną	 zgłaszać	 Inżynierowi	 gotowość	
odbioru	Robót	zanikających	 i	ulegających	zakryciu	nie	później	niż	na	3	dni	przed	planowanym	
terminem	zakrycia	Robót,	poprzez	wpis	do	dziennika	budowy.	

5. Wykonawca	obowiązany	jest	pisemnie	zgłaszać	Inżynierowi	gotowość	Odbioru	Częściowego	Robót,	
(Wykonawca	 	 dokonuje	 	 dodatkowo	 wpisu	 w	 dzienniku	 budowy)	 zrealizowanych	 zgodnie	 z	
zatwierdzonym	harmonogramem	rzeczowo-finansowym,	nie	później	niż	na	3	dni	przed	planowanym	
terminem	danego	odbioru.	Jednocześnie	Wykonawca	przekazuje,	dokumenty	w	celu	potwierdzenia	
należytej	realizacji	danych	Robót:	

1) wyniki	prób	dla	danego	zakresu	(o	ile	są	wymagane	zgodnie	z	STWiORB),	

2) dokumenty	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	
świadectwa	 dopuszczania,	 atesty,	 certyfikaty,	 aprobaty	 techniczne	 -	 dla	 wszystkich	
wbudowanych	materiałów	i	urządzeń	lub	innych	wyrobów,	zgodnie	z	przepisami	prawa	
budowlanego,	

3) wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	

4) inne	dokumenty	wskazane	przez	Inżyniera,	

6. Odbiory	 częściowe	 zostaną	 potwierdzone	 poprzez	 sporządzenie	 protokołu	 Odbioru	
Częściowego	 dla	 danych	 Robót	 potwierdzając	 procentowe	 zawansowanie	 danych	 prac	 	 dla	
danego	 elementu	 skończonego	 określonego	 w	 	 Harmonogramie	 rzeczowo-finansowym,	 w	 razie	
braku	 uwag	 do	 zakresu	 Robót	 podlegających	 odbiorowi	 częściowemu,	 Inżynier	 podpisze	
protokół	 odbioru	 częściowego,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 do	 7	 dni	 od	 daty	 złożenia	 do	
Inżyniera	kompletu	dokumentów	o	których	mowa	w	ust	5	powyżej.	
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7. Odbiory	 Częściowe	 Robót,	 w	 przypadku	 późniejszego	 ujawnienia	 się	 wady,	 nie	 stanowią	
podstawy	 	do	zwolnienia	Wykonawcy	z	 jego	zobowiązania	do	należytej	realizacji	Umowy	lub	
zobowiązań	wynikających	z	gwarancji	 jakości	 i	rękojmi.	Potwierdzenie	odbioru	lub	zapłata	za	
daną	 Robotę	 lub	 dostawę	 nie	 powoduje	 przejęcia	 odpowiedzialności	 materialnej	 za	 ten	
Materiał,	Robotę	przez	Zamawiającego	lub	Inżyniera	do	momentu	zakończenia	całości	Robót	-		
Odbioru	Końcowego.	

8. Przed	 odbiorem	 technicznym	 Robót	 Wykonawca	 przeprowadzi	 próby	 końcowe	 i	 pomiary	
kontrolne	 dla	 całego	 zakresu	 Robót,	 instalacji,	 urządzeń	 wskazanych	 w	 STWiORB		
lub	wymaganych	przez	 Inżyniera.	Wykonawca	w	terminie	3	dni	roboczych	przed	wyznaczoną	
datą	 dla	 wszczęcia	 danych	 prób	 poinformuje	 Inżyniera	 oraz	 dokona	 odpowiedniego	 wpisu	
do	dziennika	 budowy.	 Z	 każdej	 z	 prób	 Wykonawca	 sporządza	 protokół,	 który	 podlega	
akceptacji	 Inżyniera.	 Inżynier	akceptuje	 lub	odrzuca	protokół	w	terminie	3	dni	 roboczych	od	
jego	 złożenia	 	 kierując	 do	Wykonawcy	 pisemne	 uzasadnienie	 dla	 zaniechania	 tej	 czynności,	
nakazując	powtórzenie	lub	zaniechanie	kolejnych	prób	lub	pomiarów.	

9. Wykonawca	 przeprowadza	 wszelkie	 czynności,	 próby,	 uzyskuje	 wszelkie	 zgody	 i	 akceptacje	
i	składa	do	akceptacji	Inżyniera	wszystkie	wymagane	prawem	oraz	STWiORB.	Inżynier	w	ciągu	
7	dni	dokonuje	oceny	złożonych	dokumentów	pod	kątem	formalnym	lub	przekazuje	na	piśmie	
uwagi	w	tym	zakresie	Wykonawcy.	

10. Zakończenie	wszystkich	Robót	i	przeprowadzenie	z	wynikiem	pozytywnym	wymaganych	prób	
i	sprawdzeń	 Kierownik	 Budowy	 stwierdza	 wpisem	 do	 dziennika	 budowy.	 Wykonawca		
dokonuje	 w	 dzienniku	 budowy	 wpisu	 w	 przedmiocie	 osiągnięcia	 gotowości	 do	 Odbioru	
Technicznego	Robót,	 jednocześnie	na	piśmie	 zawiadamia	 	 Inżyniera	o	osiągnięciu	 gotowości	
do	Odbioru	 Technicznego	 Robót	 a	 wraz	 z	 tym	 zawiadomieniem	Wykonawca	ma	 obowiązek	
przedłożyć	 Inżynierowi	 w	 formie	 operatu	 kolaudacyjnego	 w	 	 3	 (trzech)	 egzemplarzach	 	 (1	
oryginał	 dokumentów	 +	 2	 kopie)	 zbiór	 dokumentów	 niezbędnych	 do	 odbioru	 zgodnie	
z	STWiORB,	w	tym:	

1) Dziennik	Budowy,		

2) oświadczenie	 kierownika	 budowy	 o	 zgodności	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy	 	 z	
Projektem	 budowlanym	 i	 warunkami	 pozwolenia	 na	 budowę,	 potwierdzony	 przez		
branżowych	Inspektorów		nadzoru		(	potwierdzenie	może	być		w	dzienniku	budowy,		

3) oświadczenie	 kierownika	 budowy	 o	 doprowadzeniu	 do	 należytego	 stanu	 i	 porządku	
terenu	 budowy,	 a	 także	 -	 w	 razie	 korzystania	 -	 drogi,	 ulicy,	 sąsiedniej	 nieruchomości,	
budynku	lub	lokalu,	w	szczególności	szpitala	,		potwierdzony	przez	Inżyniera,			

4) dokumenty	 dotyczące	 dopuszczenia	 wyrobów	 do	 stosowania	 w	 budownictwie,	
świadectwa	 dopuszczania,	 atesty,	 certyfikaty,	 aprobaty	 techniczne	 -	 dla	 wszystkich	
wbudowanych	materiałów	i	urządzeń	lub	innych	wyrobów,	zgodnie	z	przepisami	prawa	
budowlanego,		

5) protokoły	badań	końcowych	i	sprawdzeń,	zatwierdzone	przez	Inżyniera,		
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6) dokumentację	 geodezyjną,	 zawierającą	 wyniki	 geodezyjnej	 inwentaryzacji	
powykonawczej	w	części	odnoszącej	się	do	przedmiotu	Umowy	(a	koniecznej	w	dalszej	
części	 realizacji	 inwestycji	 do	 uzyskania	 pozwolenia	 na	 użytkowanie	 obiektu)	 oraz	
informację	 o	 zgodności	 usytuowania	 obiektu	 budowlanego	 z	 projektem	
zagospodarowania	 działki	 lub	 terenu	 lub	 odstępstwach	od	 tego	projektu,	 sporządzoną	
przez	 osobę	 wykonującą	 samodzielne	 funkcje	 w	 dziedzinie	 geodezji	 i	 kartografii	 oraz	
posiadającą	odpowiednie	uprawnienia	zawodowe,	

7) dokumentację	powykonawczą,	tj.:		

a) dokumentację	 budowy	 z	 naniesionymi	 zmianami	 dokonanymi	 w	 toku	
wykonywania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi,	

b) zestawienia	protokołów	odbioru	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	

c) zestawienie	protokołów	odbiorów	częściowych,	

d) recepty	i	ustalenia	technologiczne,	

e) rysunki	(dokumentacje)	na	wykonanie	robót	towarzyszących,	

11. Inżynier	wyznaczy	termin	rozpoczęcia	procedury	Odbioru	Technicznego		Robót		w	terminie	5	
dni	 od	dnia	 otrzymania	 od	Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 Odbioru	
Technicznego	Robót,	który	to	termin	rozpoczęcia	odbioru	przypadać	będzie	nie	dalej	jak	na	10	
dni	 od	 dnia	 otrzymania	 od	Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 Odbioru	
Technicznego	 Robót.	 Wykonawca	 obowiązany	 jest	 zawiadomić	 o	 terminie	 odbioru	
podwykonawców	(dalszych	podwykonawców),	przy	których	pomocy	wykonany	był	Przedmiot	
zamówienia.	

12. 	W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inżyniera	 braku	 gotowości	 Wykonawcy	 do	 Odbioru		
Technicznego,	 Inżynier	może	w	uzasadnionych	przypadkach	odmówić	wyznaczenia	 terminu	
Odbioru	 Technicznego	 Robót.	Negatywne	 stanowisko	w	 sprawie	 gotowości	Wykonawcy	 do	
Odbioru		Technicznego	Robót	wymaga	pisemnego	uzasadnienia	ze	strony		Inżyniera.	

13. Odbiór	 	 Techniczny	 Robót	 będzie	 zrealizowany	 w	 terminie	 do	 7	 dni	 od	 wyznaczonej	 daty	
rozpoczęcia	Odbioru	Technicznego	Robót	wyznaczonej	przez	Inżyniera.		

14. W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 Odbioru	 Technicznego	 Robót	 braku	 wykonania	 Umowy,	
w	szczególności	 gdy	 przedmiot	 Umowy	 został	 wykonany	 niezgodnie	 z	 projektem	 i	zasadami	
wiedzy	 technicznej	 lub	 stwierdzone	wady	wyłączają	możliwość	wykonywania	dalszych	 robót	
budowlanych	 zmierzających	 do	 wykończenia	 obiektu	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	 i	 celem	
Umowy	 lub	odbierają	mu	cechy	właściwe	 lub	wyraźnie	 zastrzeżone	w	Umowie	–	 Inżynier	w	
imieniu	 Inwestora	 Zastępczego	 może	 odmówić	 odbioru	 i	 skorzystać	 z	 uprawnień	
przysługujących	mu	na	wypadek	zwłoki	Wykonawcy	w	wykonaniu	Umowy.	

15. W	przypadku	stwierdzenia	w	toku	Odbioru	Technicznego	Robót	wad	nieistotnych	–	Inżynier	w	
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imieniu	 Inwestora	 Zastępczego	 dokonując	 odbioru	 wskaże	 w	 protokole	 Odbioru		
Technicznego		Robót	zastrzeżenia,	co	do	wykonania	przedmiotu	Umowy	i	zawrze	w	protokole	
Odbioru	Technicznego	Robót	wykaz	stwierdzonych	wad	oraz	wyznaczy	terminy	 ich	usunięcia	
lub	 złoży	 oświadczenie	 o	 wyborze	 innego	 uprawnienia	 przysługującego	 mu	 z	 tytułu	
odpowiedzialności	Wykonawcy	za	wady	ujawnione	przy	odbiorze.		

16. Dokonanie	Odbioru	Technicznego	Robót,	pomimo	stwierdzenia	wad,	nie	zwalnia	Wykonawcy	
od	odpowiedzialności	z	tytułu	rękojmi,	gwarancji	lub	nienależytego	wykonania	umowy.	

17. Z	czynności	Odbioru	Technicznego	Inżynier	sporządza	protokół	Odbioru	Technicznego	Robót,	
który	powinien	zawierać	ustalenia	poczynione	w	toku	odbioru,	a	w	szczególności:	

1) oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	

2) datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	Odbioru	Technicznego	Robót	,	

3) oznaczenie	osób	uczestniczących	w	odbiorze	i	charakteru,	w	jakim	uczestniczą,	

4) wymienienie	dokumentów	do	odbioru	przekazanych	do	Inżyniera	przez	Wykonawcę,	

5) ustalenia,	 co	 do	 zgodności	 wykonanych	 robót	 z	 Umową,	 przekazaną	 dokumentacją,	
zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno-budowlanymi,	

6) wymienienie	ujawnionych	wad,	

7) decyzje	 Inwestora	 Zastępczego	 co	 do	 przyjęcia	 lub	 odmowy	 przyjęcia	 Technicznego	
Robót	oraz	wyborze	uprawnienia	przysługującego	mu	w	związku	z	podjęta	decyzją,	

8) oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	Odbiorze	Technicznym	
Robót	,	

9) podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze.	

18. Protokół	Odbioru	Technicznego	Robót	podpisany	przez	uczestniczących	w	odbiorze,	doręcza	
się		stronom	w	dniu	zakończenia	czynności	odbioru.	

19. W	 przypadku	 nieobecności	 Wykonawcy	 lub	 pozostałych	 osób	 spisany	 Protokół	 Odbioru	
Technicznego	Robót	jest	skuteczny	i	zostaje	przekazany		Wykonawcy	do	realizacji.	

20. Potwierdzenie	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy	 następuje	
poprzez	podpisanie	przez	Inżyniera	protokołu	Odbioru	Końcowego	Robót,	po	usunięciu	przez	
Wykonawcę	 wszystkich	 stwierdzonych	 wad	 i	 usterek,	 wskazanych	 w	 Protokole	 Odbioru	
Technicznego	Robót	do	usunięcia		z	wyłączeniem	usterek	wskazanych	do	usunięcia	w	okresie	
rękojmi	i	gwarancji.		

21. Wykonawca		na	piśmie	zawiadamia	Inżyniera	o	osiągnięciu	gotowości	do	Odbioru	Końcowego,	
a	wraz	z	tym	zawiadomieniem	Wykonawca	ma	obowiązek	przedłożyć	Inżynierowi	w		3	(trzech)	
egzemplarzach		(1	oryginał	dokumentów	+	2	kopie)	dokumentów	niezbędnych	do	odbioru,	w	
tym:	

1) oświadczenie	 końcowe	 Wykonawcy	 wraz	 z	 oświadczeniami	 końcowymi	 wszystkich	
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biorących	 udział	 w	 realizacji	 Umowy	 Podwykonawców	 i	 dalszych	 Podwykonawców	 w	
przedmiocie	spełnienia	na	 ich	rzecz	nie	tylko	wymagalnych,	ale	wszystkich	świadczeń	z	
tytułu	 wynagrodzenia	 związanego	 z	 realizacją	 Umowy.	 Oświadczenia	 końcowe	
Podwykonawców	mają	być	wystawione	nie	później	niż	na	dzień		zgłoszenia	Wykonawcy		
gotowości		do	Odbioru		Końcowego;	

2) oświadczenie	 Wykonawcy	 oraz	 Podwykonawców,	 że	 lista	 zgłoszonych	 przez	 nich	
Inwestorowi	 Zastępczemu	 Podwykonawców	 i	 dalszych	 podwykonawców	 odpowiada	
ilości	oświadczeń	wymienionych	w	pkt	1)	i	żadne	inne	podmioty	nie	wykonywały	żadnych	
Robót	przy	wykonaniu	przedmiotu	Umowy;	

3) protokół	potwierdzający	usunięcie	usterek		wskazanych	w	Protokole	Odbioru	Technicznego	
Robót;	

22. Inżynier	 wyznaczy	 termin	 rozpoczęcia	 procedury	 Odbioru	 Końcowego	 w	 terminie	 3	 dni	
od	dnia	 otrzymania	 od	 Wykonawcy	 pisemnego	 zawiadomienia	 o	gotowości	 do	 odbioru	
końcowego,	który	to	termin	rozpoczęcia	odbioru	końcowego	przypadać	będzie	nie	dalej	jak	na	
10	dni	od	dnia	otrzymania	od	Wykonawcy	pisemnego	zawiadomienia	o	gotowości	do	Odbioru	
Końcowego.		

23. W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 Inżyniera	 braku	 gotowości	 Wykonawcy	 do	 Odbioru	
Końcowego,	 Inżynier	 może	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 odmówić	 wyznaczenia	 terminu	
Odbioru	 Końcowego.	Negatywne	 stanowisko	w	 sprawie	 gotowości	Wykonawcy	 do	 odbioru	
końcowego	wymaga	pisemnego	uzasadnienia	ze	strony	Inżyniera.	

24. Odbiór	 Końcowy	 będzie	 zrealizowany	 w	 terminie	 do	 7	 dni	 od	 daty	 rozpoczęcia	 terminu	
Odbioru	Końcowego	wyznaczonej	przez	Inżyniera.		

25. W	 przypadku	 stwierdzenia	 w	 toku	 Odbioru	 Końcowego	 braku	 wykonania	 Umowy,	
w	szczególności	 gdy	przedmiot	Umowy	 	 został	wykonany	niezgodnie	 z	projektem	 i	zasadami	
wiedzy	 technicznej	 lub	 stwierdzone	 wady	 nie	 zostały	 usunięte	 lub	 	 są	 na	 tyle	 istotne,	 że	
wyłączają	 możliwość	 wykonywania	 dalszych	 robót	 budowlanych	 zmierzających	 do	
wykończenia	obiektu	lub	odbierają	mu	cechy	właściwe	lub	wyraźnie	zastrzeżone	w	Umowie	–	
Inżynier	 może	 odmówić	 odbioru	 i	 skorzystać	 z	 uprawnień	 przysługujących	mu	 na	 wypadek	
zwłoki	Wykonawcy	w	wykonaniu	Umowy.	

26. W	przypadku	stwierdzenia	w	toku	Odbioru	Końcowego	wad	nieistotnych	–	Inżynier	dokonując	
odbioru	wskaże	w	Protokole	Odbioru	Końcowego	zastrzeżenia,	co	do	wykonania	przedmiotu	
Umowy	 i	 zawrze	w	Protokole	Odbioru	Końcowego	wykaz	 stwierdzonych	wad	oraz	wyznaczy	
terminy	ich	usunięcia	lub	złoży	oświadczenie	o	wyborze	innego	uprawnienia	przysługującego	
mu	z	tytułu	odpowiedzialności	Wykonawcy	za	wady	ujawnione	przy	odbiorze.		

27. Dokonanie	 Odbioru	 Końcowego	 pomimo	 stwierdzenia	 wad	 -	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	
od	odpowiedzialności	z	tytułu	rękojmi,	gwarancji	lub	nienależytego	wykonania	Umowy.	

28. Z	 czynności	 Odbioru	 Końcowego	 Inżynier	 sporządza	 Protokół	 Odbioru	 Końcowego,	 który	
powinien	zawierać	ustalenia	poczynione	w	toku	odbioru,	a	w	szczególności:	
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1) oznaczenie	miejsca	sporządzenia,	

2) datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	odbioru,	

3) oznaczenie	osób	uczestniczących	w	odbiorze	i	charakteru,	w	jakim	uczestniczą,	

4) wymienienie	dokumentów	do	odbioru	przekazanych		do	Inżyniera	przez	Wykonawcę,	

5) ustalenia,	 co	 do	 zgodności	 wykonanych	 robót	 z	 Umową,	 przekazaną	 dokumentacją,	
zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno-budowlanymi,	

6) ustalenia,	co	do	wad	wskazanych	w	Protokole	Odbioru	Końcowego,		

7) wymienienie	ujawnionych	wad,	

8) decyzje	 Inwestora	 Zastępczego,,	 co	 do	 przyjęcia	 lub	 odmowy	 przyjęcia	 przedmiotu	
Umowy	oraz	wyborze	uprawnienia	przysługującego	mu	w	związku	z	podjęta	decyzją,	

9) oświadczenia	i	wyjaśnienia	Wykonawcy	i	osób	uczestniczących	w	odbiorze,	

10) podpisy	osób	uczestniczących	w	odbiorze,	

29. Protokół	 Odbioru	 Końcowego	 podpisany	 przez	 uczestniczących	 w	 odbiorze,	 doręcza	 się	
stronom	w	dniu	zakończenia	czynności	odbioru.	

30. W	 przypadku	 nieobecności	 Wykonawcy	 lub	 pozostałych	 osób	 spisany	 protokół	 Odbioru	
Końcowego	jest	skuteczny	i	zostaje	przesłany	Wykonawcy	do	realizacji.	

31. Odbiory	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.		

1) Przeglądy	 w	 okresie	 rękojmi	 i	 gwarancji	 są	 przeprowadzane	 z	 inicjatywy	 Inwestora	
Zastępczego,	zgodnie	z	wcześniej	ustalonym	Harmonogramem	Gwarancyjnym.	

2) Przegląd	 przeprowadza	 Wykonawca	 przy	 udziale	 Inwestora	 Zastępczego	 i	 osób	
wskazanych	przez	Inwestora	Zastępczego.	

3) Z	 każdego	 przeglądu	 Wykonawca	 przedłoży	 protokół	 Przeglądu	 Gwarancyjnego	
zawierający	 zalecenia	 i	 wytyczne,	 terminy	 obowiązujące	 dla	 stron	 oraz	 wnioski	 z	
przeglądu	oraz	inne	dane	opisujące	prace	oraz	parametry	przedmiotu	Umowy.		

4) Inwestor	 Zastępczy	 może	 nie	 podpisać	 Protokołu	 Gwarancyjnego	 z	 przeglądu	 w	
przypadku	 gdy	 badania	 i	 próby	 podjęte	 przez	 Wykonawcę	 w	 czasie	 przeglądu,	 były	
wykonywane	 w	 sposób	 nieodpowiedni	 lub	 budzą	 uzasadnione	 wątpliwości.	 W	 takim	
przypadku	Inwestor	Zastępczy	wyznaczy	dodatkowy	termin	na	powtórzenie	Przeglądu	i	
odpowiednio	badań	lub	prób.		

5) Inwestor	Zastępczy	może	nie	podpisać	kolejnego	Protokołu	Gwarancyjnego	z	przeglądu	
w	przypadku	gdy	Wykonawca	nie	usunął	wad	i	usterek	lub	nie	wywiązał	się	z	zobowiązań	
wskazanych	w	protokole	z	poprzedniego	Przeglądu	Gwarancyjnego.		

	

§	17	(Wynagrodzenie)	
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1. Wynagrodzenie	 ryczałtowe	 przysługujące	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 wykonania	 przedmiotu		
Umowy	wynosi		

………….	złotych	(słownie:	…….	złotych)	netto,	tj.	……	złotych	(słownie:	……	złotych)	brutto.	

2. Wynagrodzenie	 określone	 w	 ust.	 1	 obejmuje	 wszystkie	 koszty	 związane	 z	 realizacją	
przedmiotu	Umowy.		

3. Niewłaściwe	oszacowanie	wartości	 lub	 ilości	Robót,	w	 tym	dostaw	 i	usług	nie	będzie	miało	
żadnego	wpływu	na	wynagrodzenie	umowne	określone	w	ust.	1,	oraz	nie	zwolni	Wykonawcy	
od	 odpowiedzialności	 za	 wykonanie	 w	 pełnym	 zakresie	 wszystkich	 Robót	 w	 tym	 dostaw	 i	
usług	 niezbędnych	 do	 wykonania	 całości	 przedmiotu	 Umowy	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	i	normami	oraz	wymaganiami	OPZ	.		

4. W	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 podpisania	 Umowy	 Wykonawca	 przedstawi	 do	 zatwierdzenia	
Inżynierowi	 propozycję	 rozbicia	 wartości	 wskazanych	w	 Zestawieniu	 Cen	 Ryczałtowych,	 na	
elementy	 skończone	 Robót	 w	 sposób	 umożliwiający	 ich	 odbiór	 i	 rozliczenie.	 	 Wykonawca	
dokona	 podziału	 zadeklarowanych	 w	 ofercie	 cen	 ryczałtowych	 w	 stopniu	 szczegółowości	
umożliwiającym	 płatności	 częściowe	 za	 dane	 elementy	 skończone	 poprzez	 określenie	
procentowego		zaawansowania	prac	w	ramach	tych	elementów.	Przedmiotowe	rozbicie	ma	
wskazywać	 na	 realne	 stawki	 za	 całościowe	 wykonie	 danych	 elementów,	 skalkulowane	
zgodnie	z	zakresem	wskazanym	w	opisie	przedmiotu	zamówienia	oraz	Umowie.		

5. W	 terminie	 5	 dni	 od	 doręczenia	 Inżynierowi	 propozycji	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	
Ryczałtowych,	 o	 których	mowa	 powyżej	 –	 Inżynier	 zatwierdzi	 ten	 dokument	 albo	 odmówi	
jego	 zatwierdzenia	 wyznaczając	 termin	 2	 dni	 na	 jego	 poprawę	 i	 ponowne	 złożenie	 do	
zatwierdzenia	przez	Inżyniera.	

6. Inżynier	może	odmówić	zatwierdzenia	rozbicia	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	w	przypadku,	
gdy	dana	pozycja		(element	skończony)	według	oceny	Inżyniera	będzie	wyceniona	w	sposób	
uniemożliwiający	jej	rozliczenie	poprzez	płatność	za	całość	danego		elementu	lub	określenie	
procentowego	zawansowanie	wykonanych	prac	dla	danego	elementu		lub	rażąco	odbiegający	
od	cen	rynkowych,	określonych	na	podstawie	zeszytów	Sekocenbud	lub	Katalogu	Nakładów	
Rzeczowych	 (KNR)	 lub	 trzech	 niezależnych	 ofert	 przedstawionych	 przez	 Inżyniera.	 Inżynier	
odmówi	 akceptacji	 rozbicia	 zestawienia	 cen	 ryczałtowych	 także	 w	przypadku	 niezgodności	
przedmiotowego	 dokumentu	 w	 odniesieniu	 do	 oferty	Wykonawcy,	 wymagań	 opisanych	 w	
STWiORB	 lub	 Umowie,	 w	 szczególności	 w	 zakresie	 braku	 zgodności	 wskazanych	 wartości	
danych	 pozycji	 skończonych	 odpowiednio	 z	wartościami	 wskazanymi	 w	zestawieniu	 cen	
ryczałtowych	złożonym	wraz	z	ofertą.	W	przypadku	braku	zatwierdzenia	rozbicia	zestawienia	
cen	ryczałtowych,	Inżynier	przekaże	na	piśmie	uwagi	i	zastrzeżenia	w	zakresie	przekazanego	
rozbicia	zestawienia	cen	ryczałtowych.		
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7. Do	 czasu	 zatwierdzenia	 propozycji	 rozbicia	 zestawienia	 cen	 ryczałtowych,	 Inżynier	 będzie	
uprawniony	do	 rozliczenia	Umowy	 	według	pozycji	oraz	 stawek	wskazanych	w	wykazie	 cen	

ryczałtowych	złożonych	w	ofercie.		

8. Podział	wartości	wskazanych	w	Zestawieniu	Cen	Ryczałtowych	może	ulegać	w	uzasadnionych	
przypadkach	 na	 wniosek	 Wykonawcy	 lub	 Inżyniera.	 Każda	 modyfikacja	 będzie	 jednak		
wymagać	 zgody	 i	 akceptacji	 Inżyniera	 zgodnie	 z	 ust.	 5	 i	 6	 powyżej.	 Wartości	 wskazane	 w	
Zestawieniu	Cen	Ryczałtowych	złożonym	wraz	z	Ofertą	pozostają	niezmienne	przez	cały	okres	
realizacji	Umowy,	z	wyjątkami	przewidzianymi	Umową.	

9. Warunkiem	 zapłaty	wynagrodzenia	w	 zakresie	 każdej	 z	 płatności	 częściowej	 jest	 uprzednia	
akceptacja	wniosku	o	płatność,	która	stanowi	podstawę	do	wystawienia	faktury..	

10. W	 sytuacji,	 gdy	 z	 uwagi	 na	 niewykonanie	 lub	 nienależyte	 wykonanie	 zobowiązań	
wynikających	 z	 umowy	 z	 Podwykonawcą	 lub	 dalszym	 Podwykonawcą,	 nie	 wypłacono	
Podwykonawcy	 (dalszemu	 Podwykonawcy)	 całości	 lub	 części	 umownego	 wynagrodzenia,	
Wykonawca	 poinformuje	 Inżyniera	 na	 piśmie	 o	 okolicznościach	 uzasadniających	 odmowę	
zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 (dalszemu	 podwykonawcy)	 lub	 obniżenie	 jego	
wysokości.	

11. W	 przypadku	 dokonania	 bezpośredniej	 płatności	 na	 rzecz	 Podwykonawcy	 (dalszego	
podwykonawcy),	Inwestor	Zastępczy	będzie	uprawniony	do	dokonania	potrącenia	uiszczonej	
należności	 wraz	 z	 odsetkami	 ustawowymi	 z	 płatności	 przysługujących	 Wykonawcy	 lub	
Zabezpieczenia	należytego	wykonania	Umowy.		

12. Wykonawca	 oświadcza	 nieodwołalnie,	 iż	 dokonanie	 płatności	 bezpośrednio	 na	 rzecz	
Podwykonawcy	 lub	 dalszego	 Podwykonawcy	 zwalnia	 Inwestora	 Zastępczego,	 z	 obowiązku	
zapłaty	odpowiedniej	części	wynagrodzenia	Wykonawcy.	

13. Przed	 dokonaniem	 bezpośredniej	 zapłaty	 przez	 Inwestora	 Zastępczego,	 Inżynier	 umożliwi	
Wykonawcy	 zgłoszenie	 pisemnych	 uwag	 dotyczących	 zasadności	 bezpośredniej	 zapłaty	
wynagrodzenia	Podwykonawcy	 lub	dalszemu	podwykonawcy.	 Inżynier	 informuje	o	 terminie	
zgłaszania	 uwag,	 nie	 krótszym	 niż	 3	 dni	 od	 dnia	 doręczenia	 tej	 informacji.	 W	 przypadku	
zgłoszenia	uwag,	w	terminie	wskazanym	przez	Inżyniera,	Inwestora	Zastępczy		może:	
	

1) nie	 dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy,	jeżeli	Wykonawca	wykaże	niezasadność	takiej	zapłaty	albo	

2) złożyć	 do	 depozytu	 sądowego	 kwotę	 potrzebną	 na	 pokrycie	 wynagrodzenia	
Podwykonawcy	 lub	 dalszego	 podwykonawcy	 w	 przypadku	 istnienia	 zasadniczej	
wątpliwości	 Inwestora	 Zastępczego	 co	 do	 wysokości	 należnej	 zapłaty	 lub	 podmiotu,	
któremu	płatność	się	należy,	albo	

3) dokonać	 bezpośredniej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 Podwykonawcy	 lub	 dalszemu	
podwykonawcy,	 jeżeli	 Podwykonawca	 lub	 dalszy	 podwykonawca	 wykaże	 zasadność	
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takiej	zapłaty.	

14. W	 przypadku	 nieprzedstawienia	 dowodów	 zapłaty	 dla	 Podwykonawców	 i	 dalszych	
podwykonawców,	 o	 których	 mowa	 powyżej,	 Inwestor	 Zastępczy	 wstrzyma	 wypłatę	
wynagrodzenia	 należnego	 Wykonawcy	 –	 w	 całości	 lub	 części	 równej	 sumie	 kwot	
wynikających	 z	 nieprzedstawionych	 dowodów	 zapłaty	 i	 wdrożyć	 procedurę	 o	 której	mowa	
powyżej	w	ust	13.	

15. Rozliczenie	 Robót	 przerwanych	 lub	 niedokończonych	 nastąpi	 na	 podstawie	 stawek	 i	 cen	
przewidzianych	 na	 podstawie	 rozbicia	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 oraz	 inwentaryzacji	
dokonanej	przez	Inżyniera	przy	udziale	Wykonawcy.		

	

§	18	(Płatność)	

1. Zapłata	 wynagrodzenia	 będzie	 dokonywana	 w	 walucie	 polskiej	 i	 wszystkie	 płatności	 będą	
dokonywane	w	tej	walucie.		

2. Zapłata	 wynagrodzenia	 nastąpi,	 w	 płatnościach	 częściowych,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	
doręczenia	Inżynierowi	prawidłowo	wystawionej	faktury	na	rzecz	Inwestora	Zastępczego.		

3. Rozliczenia	 finansowe	 za	 wykonane	 Roboty,	 nastąpi	 na	 podstawie	 faktur	 Wykonawcy	 za	
wykonane	roboty,	wystawionych		na	podstawie	zatwierdzonych		przez	Inżyniera	Wniosków		o	
Płatność.	

4. Wartość	danej	płatności		będzie	wynikać		z	procentowego	zaawansowania	prac	określonego	
w	 ramach	 danego	 elementu	 skończonego,	 w	 zatwierdzonym	 przez	 Inżyniera	 protokole		
odbioru	częściowego	danych	Robót.		

5. Wniosek	Wykonawcy	o	płatność	będzie	złożony,	wraz	z	następującymi		dokumentami:		

1) należycie	sporządzonym	zestawieniem	kosztów,	uwzględniającym	Roboty	składające	się	
na	 wynagrodzenie	 Wykonawcy	 należne	 z	 tytułu	 należytego	 wykonania	 Robót	
wskazanych	w	zatwierdzonym	rozbiciu	Zestawienia	Cen	Ryczałtowych	w	danym	okresie	
rozliczeniowym,	 potwierdzonym	 wydaniem	 protokołu	 odbioru	 częściowego	 dla	 tych	
Robót;		

2) oświadczeniem	(zgodnym	ze	wzorem	przekazanym	przez	Inżyniera)	Wykonawcy	wraz	z	
oświadczeniami	 biorących	 udział	 w	 realizacji	 Umowy	 Podwykonawców	 i	 dalszych	
podwykonawców	w	przedmiocie	spełnienia	na	ich	rzecz		całości	należnych		świadczeń	z	
tytułu	 wynagrodzenia	 związanego	 z	 realizacją	 elementu	 skończonego	 wraz	 z	 kopią	
faktury	oraz	protokołem	odbioru	zakresu	objętego	fakturą	i	potwierdzeniem	dokonania	
płatności.	 Oświadczenia	 Podwykonawców	 mają	 być	 wystawione	 na	 dzień	 złożenia	
Wniosku	o	płatność	u	Inżyniera..	

6. Inżynier	w	terminie	do	7	dni	zaakceptuje	Wniosek	o	płatność	lub	go	odrzuci	podając	uzasadnienie	
swojej	 decyzji.	 	 Warunkiem	 akceptacji,	 oprócz	 wymagań	 wskazanych	 w	 ust.	 5,	 będzie	
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przedłożenie	 dokumentów	 potwierdzających	 dokonanie	 płatności	 na	 rzecz	 podwykonawców,	
dalszych	podwykonawców	wynikających	z	uprzednio	zaakceptowanego	wniosku	o	płatność.		

7. Inwestor	zastępczy	nie	przewiduje	realizacji	 	płatności	częściej	niż	dwa		w	miesiącu		(	do	30	dni	
licząc	 od	 dnia	 podpisanie	 Umowy	 ).	 Na	 uzasadniony	 wniosek	Wykonawcy	 Inwestor	 Zastępczy		
może	wyrazić	zgodę	na	zmianę	częstotliwość		realizacji	wypłat.	

8. Należności	 objęte	wystawionymi	 przez	Wykonawcę	 fakturami	 VAT	 będą	 płatne	 przelewem	na	
rachunek	 bankowy	Wykonawcy	 wskazany	 w	 Umowie.,	 pod	 warunkiem,	 że	 rachunek	 ten	 jest	
ujawniony	 na	 Białej	 liście	 podatników	 VAT.	 Jeżeli	 rachunek	 ten	 nie	 figuruje	 na	 Białej	 liście	
płatników	VAT,	 faktura	zostanie	zwrócona.	Płatność	nastąpi	dopiero	po	przedstawieniu	 faktury	
VAT	zawierającej	 rachunek	bankowy	ujawniony	na	Białej	 liście	podatników	VAT.	Powyższe	 	nie	
stanowi	opóźnienia	w	dokonaniu	płatności	i	Wykonawcy	nie	przysługują	żadne	roszczenia	z	tego	
tytułu.		

Należności	 dla	 Wykonawcy	 będą	 płacone	 na	 rachunek	 bankowy	 o	 numerze:	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

9. Za	 dzień	 zapłaty	 przyjmuje	 się	 dzień	 obciążenia	 rachunku	 bankowego	 z	 którego	 będzie	
realizowana	płatności.	

10. W	 przypadku,	 gdy	 umowa	 jest	 realizowana	 przez	 konsorcjum	 wykonawców,	 jego	 członkowie	
upoważnią	 w	 formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	 nieważności	 jednego	 z	 członków	 konsorcjum	
do	wystawienia	 faktury	 VAT	 i	 przyjęcia	 przez	 niego	 wynagrodzenia	 należnego	 wszystkim	
członkom	konsorcjum	wykonawców	z	tytułu	wykonania	Umowy	na	wskazany	rachunek	bankowy.	

11. Z	uwagi	na	charakter	stosunku	łączącego	Inwestora	zastępczego	z	Inwestorem,	odpowiedzialnym	
za	 płatności	 na	 rzecz	 podwykonawców	 i	 dalszych	 podwykonawców	 jest	 Inwestor	 zastępczy	
natomiast	 jedynym	 podmiotem	 odpowiedzialnym	 za	 ustanowienie	 ewentualnej	 gwarancji	
zapłaty	w	trybie	art.	649(1)	kc	jest		Inwestor.	

	

§	19	(Gwarancja)	

1. Wykonawca	udziela	gwarancji	jakości	na	wykonany	przedmiot	Umowy	i	zapewnia,	że	nie	posiada	
on	wad,	 które	pomniejszają	 jego	wartość	 lub	użyteczność	wynikającą	 z	przeznaczenia	Umowy.	
Okres	 gwarancji	 rozpoczyna	 się	 z	 dniem	 podpisania	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 przez	
Inwestora	zastępczego	potwierdzającego	ostateczny	odbiór	przedmiotu	Umowy		i	kończy	po		36		
miesiącach	od	tej	daty	(„Gwarancja”).	

2. Gwarancją	objęta	jest	całość	Robót	w	tym	Materiałów,	dostaw,	urządzeń		i	usług	wykonanych	na	
podstawie	Umowy,	bez	względu	na	to,	czy	zostały	wykonane	bezpośrednio	przez	Wykonawcę	czy	
osoby	trzecie,	którymi	posłużył	się	on	przy	wykonywaniu	przedmiotu	Umowy.		

3. Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 na	 zasadzie	 ryzyka,	 za	 przypadkową	 utratę	 lub	
uszkodzenie	 rzeczy/Robót	 w	 czasie	 naprawy	 gwarancyjnej	 oraz	 czynności	 wynikających																							
z	Rękojmi.	
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4. Odpowiedzialność	 z	 tytułu	 Gwarancji	 obejmuje	 wszelkie	 wady,	 usterki	 stwierdzone	 w	 ciągu	
terminu	Gwarancji	 oraz	 szkody	wynikające	 z	 zaistniałych	wad	 lub	usterek,	w	 tym	powstałe	 po	
wydaniu	przedmiotu	Umowy.	

5. Gwarancją	 objęta	 jest	 całość	 Robót,	 dostaw	 wykonanych	 na	 podstawie	 Umowy,	 bez	 względu																		
na	to	czy	zostały	wykonane	bezpośrednio	przez	Wykonawcę	czy	osoby	trzecie,	którymi	posłużył	
się	on	przy	wykonywaniu	Umowy.	

6. Roszczenia	z	tytułu	gwarancji	będą	zgłaszane	do	Wykonawcy	na	piśmie	lub	pocztą	elektroniczną	
na	adres	wskazany	w	Umowie.	Zawiadomienie	powinno	zawierać	wykaz	dostrzeżonych	wad	lub	
opis	nieprawidłowości	w	działaniu	danej	instalacji,	maszyny	lub	urządzenia	

7. W	 okresie	 gwarancji	 Wykonawca	 rozpocznie	 usuwanie	 usterki	 lub	 wady	 na	 koszt	 własny	
niezwłocznie	 po	 otrzymaniu	 zawiadomienia	 o	 jej	wystąpieniu,	 nie	 później	 niż	w	 następujących	
terminach:	

1) w	 przypadku	 usterek	 limitujących	 (tj.	 skutkujących	 wstrzymaniem	 użytkowania		
przedmiotu	 Umowy	 lub	 ewentualnym	 jego	 znacznym	 ograniczeniem)	 czas	 reakcji	 nie	
może	przekroczyć	16	godzin	od	momentu	zgłoszenia.	Usunięcie	wady	lub	usterki	nastąpi	
w	 terminie	 do	 24	 godzin	 od	momentu	 zgłoszenia	 reklamacji,	 chyba,	 że	 nastąpią	 inne	
pisemne	uzgodnienia	w	tym	zakresie,	

2) w	 przypadku	 usterek	 nielimitujących	 (tj.	 wszystkie	 inne	 nie	 skutkujące	 wstrzymaniem	
użytkowania		przedmiotu	Umowy	lub	ewentualnym	jego	znacznym	ograniczeniem)	czas	
reakcji	 nie	 może	 przekroczyć	 24	 godzin	 od	 momentu	 zgłoszenia.	 Usunięcie	 wady	 lub	
usterki	nastąpi	w	terminie	do	120	godzin	od	momentu	zgłoszenia	reklamacji,	chyba,		że	
nastąpią	inne	pisemne	uzgodnienia	w	tym	zakresie,	

8. Usunięcie	wad	przez	Wykonawcę		zostanie	stwierdzone	protokolarnie.	

9. Jeżeli	Wykonawca	nie	przystąpi	do	usuwania	lub	nie	usunie	wady	lub	usterki	w	wymaganym	lub	
ustalonym	terminie,	Inwestor	Zastępczy	będzie	miał	prawo	usunąć	wadę	lub	usterkę	we	własnym	
zakresie,	na	ryzyko	i	koszt	Wykonawcy.		

10. Jeżeli	 z	 okoliczności	 wynika,	 że	 wada	 nie	 może	 być	 usunięta	 w	miejscu,	 w	 którym	 przedmiot	
reklamacji	 znajdował	 się	 w	 chwili	 ujawnienia	 wady,	 wówczas	 Wykonawca	 obowiązany	 jest	
odebrać	go	na	swój	koszt,	a	po	usunięciu	wady	dostarczyć	go	na	swój	koszt	do	miejsca,	w	którym	
znajdował	 się	 w	 chwili	 ujawnienia	 wady..	 Niebezpieczeństwo	 przypadkowej	 utraty	 lub	
uszkodzenia	przedmiotu	reklamacji	w	czasie	od	wydania	go	Wykonawcy	do	chwili	protokolarnego	
odbioru	usunięcia	wady	ponosi	Wykonawca.	

11. Jeżeli	 w	 wykonaniu	 swoich	 obowiązków	 z	 gwarancji	 Wykonawca	 dostarczył	 Zamawiającemu	
zamiast	wadliwego	elementu	 	przedmiotu	Umowy	 	element	przedmiot	Umowy	wolny	od	wad	
albo	dokonał	istotnych	napraw	przedmiotu	Umowy,	termin	gwarancji	biegnie	na	nowo	od	chwili	
dostarczenia	 przedmiotu	 Umowy	 wolnego	 od	 wad	 lub	 odbioru	 przedmiotu	 Umowy	
naprawionego.	 Jeżeli	 Wykonawca	 wymienił,	 element	 przedmiotu	 Umowy,	 przepis	 powyższy	
stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 części	 wymienionej.	W	 innych	wypadkach	 termin	 gwarancji	 ulega	
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przedłużeniu	 o	 czas,	 w	 ciągu	 którego	 wskutek	 wady	 przedmiotu	 Umowy	 objętego	 gwarancją	
Zamawiając	nie	mógł	z	przedmiotu	Umowy	korzystać	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem. 

12. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 przez	 cały	 okres	 trwania	 gwarancji	 wykonywać	 przeglądy	
gwarancyjne	w	 terminach	wyznaczanych	przez	 Inwestora	Zastępczego,	 ale	nie	 częściej	niż	 co	4	
(cztery)	 miesiące	 przez	 okres	 pierwszych	 12	 miesięcy	 gwarancji,	 a	 w	 kolejnych	 latach	 co	 6	
miesięcy,	 przy	 czym	 harmonogram	 przeglądów	 zostanie	 ustalony	 bezpośrednio	 po	 podpisaniu	
protokołu	odbioru	końcowego.	Z	każdego	z	przeprowadzonych	przeglądów	zostanie	sporządzony	
protokół	 Przeglądu	 Gwarancyjnego	 zwierający	 wnioski,	 w	 tym	 wskazanie	 wykrytych	 wad.	
Niezależnie	od	powyższego	-	Wykonawca	zobowiązuje	się	wykonać	na	30	(trzydzieści)	dni	przed	
upływem	 terminu	 gwarancji,	 usługę	 przeglądu	 gwarancyjnego	 dla	 wykrycia	 wad	 przedmiotu	
Umowy.	O	wykrytych	wadach	Wykonawca	zobowiązany	jest	zawiadomić	Inwestora	Zastępczego	
na	piśmie,	niezwłocznie	po	wykonaniu	przeglądu	gwarancyjnego,	ale	nie	dalej	jak	na	20	dni	przed	
upływem	terminu	Gwarancji.		

13. Inwestor	Zastępczy	może	wykonywać	uprawnienia	z	 tytułu	Rękojmi	za	wady	fizyczne	rzeczy	
niezależnie	od	uprawnień	wynikających	z	Gwarancji,	a	wykonanie	uprawnień	z	Gwarancji	nie	
wpływa	na	odpowiedzialność	Wykonawcy	 z	 tytułu	Rękojmi.	 Jednakże	w	 razie	wykonywania	
uprawnień	 z	 Gwarancji	 bieg	 terminu	 do	 wykonania	 uprawnień	 z	 tytułu	 Rękojmi	 ulega	
zawieszeniu	z	dniem	zawiadomienia	Wykonawcy	o	wadzie.		

14. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 Gwarancji	 wynosi																									
36	 miesięcy	 od	 dnia	 odbioru	 przez	Zamawiającego	 spełnionego	 świadczenia	 w	ramach	
realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 podpisania	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego,	 a	 Wykonawca	
odpowiada	 w	 reżimie	 Gwarancji	 w	 zakresie	 wykonanych	 Robót	 na	zasadach	 określonych	
mniejszą	Umową.	

15. W	przypadku	zmiany	danych	adresowych	Wykonawca	bezzwłocznie	i	bez	wezwania	ze	strony	
Inwestora	 Zastępczego	 jest	 zobowiązany	 do	 przekazania	 na	 piśmie	 nowych	 danych	
kontaktowych		w	celu	realizacji	obowiązków	wynikających	z	Gwarancji	i	Rękojmi.	

16. Inwestor	 Zastępczy	 zastrzega	 sobie	 prawo	 cesji	 uprawnień	 wynikających	 z	 Gwarancji	 na	
podmiot	przez	niego	wskazany,	na	co	Wykonawca	wyraża	zgodę.	Wskazany	przez	Inwestora	
Zastępczego	podmiot	będzie	posiadał	uprawnienia	wynikające	z	tytułu	udzielonej	Gwarancji	
bezpośrednio	od	Wykonawcy.	

17. Udzielenie	 przez	 Wykonawcę	 Gwarancji	 na	 wykonany	 przedmiot	 Umowy	 nie	 wyłącza	
możliwości	skorzystania	przez	Inwestora	Zastępczego	z	uprawnień	z	tytułu	Rękojmi.	

18. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	 Wykonawcy	 z	 tytułu	 Gwarancji	 wynosi																									
36	 miesięcy	 od	 dnia	 odbioru	 przez	 Inżyniera	 spełnionego	 świadczenia	 w	ramach	 realizacji	
przedmiotu	Umowy	a	Wykonawca	odpowiada	w	reżimie	Gwarancji	w	zakresie	wykonanych	
Robót	na	zasadach	określonych	mniejszą	Umową.	
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Artykuł	20	(Rękojmia)	

1. Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 wady	 powstałe	 w	 okresie	 obowiązywania	 rękojmi	 na	
zasadach	określonych	w	przepisach	Kodeksu	cywilnego	(„Rękojmia”).	

2. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	możliwość	 korzystania	 z	uprawnień	wynikających	 z	Rękojmi	w	
okresie	trwania	gwarancji.		

3. Okres	 rękojmi	 wynosi	 36	 miesięcy	 od	 dnia	 od	 dnia	 zakończenia	 robót	 i	 przekazania	
przedmiotu	 Umowy	 do	 eksploatacji	 po	 podpisaniu	 przez	 Inżyniera	 	 Protokołu	 Odbioru	
Końcowego.		

4. Wykonawca	 odpowiada	 za	wszelkie	wady	 stwierdzone	w	 okresie	 trwania	 Rękojmi,	 	 w	 tym	
powstałe	po	wydaniu	przedmiotu	Umowy,	chyba,	że	wykaże,	że	wada	nie	wynikła	z	przyczyny	
tkwiącej	 w	 przedmiocie	 Umowy	 lub	 powstała	 z	 przyczyny	 tkwiącej	 	po	 stronie	 	 Inwestora	
Zastępczego,	użytkownika	obiektu	albo	działań	dalszych	wykonawców	obiektu.	

5. Jeżeli	przedmiot	Umowy	lub	jego	element	ma	wadę,	Inwestor	Zastępczy	może	wedle	swego	
wyboru,	który	wiąże	Wykonawcę:	

1) żądać	wymiany	danego	elementu	na	wolny	od	wad	albo	usunięcia	wady	w	wyznaczonym	
przez	Inwestora	Zastępczego	terminie,	albo		

2) złożyć	oświadczenie	o	obniżeniu	wynagrodzenia,	

6. W	przypadku,	gdy	Inwestor	Zastępczy	poinformuje	Wykonawcę	o	wykonaniu	uprawnienie	w	
zakresie	obniżenia	wynagrodzenia	–	te	uprawnienia	Inwestora	Zastępczego	nie	mogą	zostać	
ograniczone	poprzez	dokonanie	przez	Wykonawcę	wymiany	danego	elementu	na	wolny	od	
wad	albo	usunięcie	wady.	

7. W	przypadku,	gdy	Inwestor	Zastępczy	żądał	wymiany	danego	elementu	przedmiotu	Umowy	
na	 wolny	 od	 wad	 albo	 usunięcia	 wady	 w	 wyznaczonym	 terminie	 -	 jeżeli	 Wykonawca	
nie	uczynił	 zadość	 temu	 obowiązkowi	 (również,	 gdy	 naprawa	 okazała	 się	 nieskuteczna)	
Inwestor	Zastępczy	uprawniony	jest	według	swego	wyboru,	który	wiąże	Wykonawcę:	

1) dokonać	 tych	 czynności	 (wymiana	 albo	 usunięcie	 wad)	 na	koszt	 i	 niebezpieczeństwo	
Wykonawcy,	bez	upoważnienia	sądu,	albo	

2) złożyć	 oświadczenie	 o	 obniżeniu	 wynagrodzenia	 Wykonawca	 nie	 może	 odmówić	
zadośćuczynienia	żądaniu	wymiany		danego	elementu	przedmiotu	Umowy	na	wolny	
od	wad	lub	usunięcia	wady	lub	demontażu		i	ponownego	zamontowania	-	ze	względu	
na	 koszty	 zadośćuczynienia	 tym	 obowiązkom,	 a	 koszty	 te	Wykonawca	 zobowiązany	
jest	ponieść	w	pełnej	wysokości.	

8. Jeżeli	 Inwestor	 Zastępczy	 zażądał	 wymiany	 lub	 usunięcia	 wady	 albo	 złożył	 oświadczenie	
o	obniżeniu	 wynagrodzenia,	 określając	 kwotę,	 o	 którą	 wynagrodzenie	 ma	 być	 obniżone,	
albo	złożył	 oświadczenie	 o	 odstąpieniu	 od	 Umowy,	 a	 Wykonawca	 nie	 ustosunkował	 się	
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do	tego	 żądania	 lub	 oświadczenia	 w	 terminie	 14	 dni,	 uważa	 się,	 że	 podniesione	 żądanie	
lub	złożone	oświadczenie	uznał	za	uzasadnione.	

9. Na	 wypadek	 odstąpienia	 od	 Umowy	 w	 części,	 w	 zakresie	 całej	 reszty	 niespełnionego	
świadczenia	 (ex	 nunc)	 -	 termin	 odpowiedzialności	Wykonawcy	 z	 tytułu	 Rękojmi	 udzielanej	
przez	 Wykonawcę	 wynosi	 36	 miesięcy	 od	 dnia	 odbioru	 przez	 Inżyniera	 spełnionego	
świadczenia	 w	ramach	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy,	 a	 Wykonawca	 odpowiada	 w	 reżimie	
Rękojmi	w	zakresie	wykonanych	Robót	na	zasadach	określonych	niniejszą	Umową.	

	

§	21	(Siła	wyższa)	

1. Żadna	 ze	 Stron	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 odszkodowawczej	 za	 działania	 i	 zaniechania	
spowodowane	 okolicznościami	 siły	 wyższej,	 to	 jest	 okolicznościami	 o	 charakterze	
zewnętrznym,	 niezależnym	 od	 Stron	 Umowy,	 zaistniałymi	 po	 zawarciu	 Umowy,	 a	 które																					
nie	były	 i	nie	mogły	być	przewidziane,	bądź	których	następstwom	nie	można	było	zapobiec	
z	zastrzeżeniem	ustępu	2	poniżej.	

2. Niekorzystne		dla	Wykonawcy	warunki	klimatyczne	nie	będą	uznawane	za	siłę	wyższą.	

	

§	22	(Kary	umowne)	

1. 	Inwestor	Zastępczy	naliczy	a	Wykonawca	zapłaci	kary	umowne	w	następujących	przypadkach:		

1) za	opóźnienie	w	zakończeniu	realizacji	Robót	w	stosunku	do	terminu	określonego	w	§	15	
ust.	1	Umowy	-	karę	umowną	w	wysokości	0,3	%	wynagrodzenia	netto	wskazanego	w	§	
17	ust.	1	Umowy	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia		w	stosunku	do	tego		terminu;		

2) w	 razie	 odstąpienia	 od	 Umowy	 z	 przyczyn	 leżących	 po	 stronie	 Wykonawcy	 -	 karę	
umowną	w	wysokości	15	%	wynagrodzenia	netto	Wykonawcy	określonego	w	§	17	ust.	1	
Umowy;		

3) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 w	 ramach	 Gwarancji,	 określonych	 w	 §	 19,	 w	
stosunku	 do	 któregokolwiek	 z	 przewidzianych	 w	 przywołanym	 §	 terminów	 –	 karę	
umowną	w	wysokości	0,02	%	wynagrodzenia	netto	wskazanego	w	§	17	ust.	1	Umowy,		za	
każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia;		

4) za	 opóźnienie	 w	 wykonaniu	 czynności	 dostarczenia	 dowodu	 potwierdzającego	
posiadanie	opłaconej	polisy	OC,	o	której	mowa	w	§	27	–	karę	umowną	w	wysokości	3	
000,00	PLN	(słownie:	trzy		tysięcy	złotych)	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia;		

5) każdorazowo	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 niespełnienia	 przez	 Wykonawcę	 wymogu	
zatrudnienia	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 –	 karę	 umowną	 w	 wysokości	 500,00	 PLN	
(słownie:	 pięćset	 złotych)	 za	 każdy	 stwierdzony	 przypadek,	 przy	 czym	 kara	 będzie	
naliczana	dla	każdej	z	osób	oddzielnie;	

6) za	 opóźnienie	 w	 złożeniu	 do	 Inżyniera	 Raportów	 lub	 harmonogramu	 rzeczowo-
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finansowego	o	których	mowa	w	§.	13	Umowy	–	karę	umowną	w	wysokości	2	000,00	zł	
(słownie:	dwóch	tysięcy	złotych)	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia;	

7) każdorazowo	 w	 przypadku	 dokonania	 zmiany	 personelu,	 zgodnie	 z	 postanowieniami	
Umowy,	 bez	 zgody	 Inżyniera	 –	 karę	 umowną	 w	 wysokości	 2	 000,00	 zł	 (słownie:	 dwa		
tysiące	złotych)	za	każdy	stwierdzony	przypadek;	

8) za	 przekroczenie	 terminu	 usunięcia	 nieprawidłowości	 (w	 tym	wad,	 usterek)	w	Okresie	
Gwarancji		–	w	wysokości	……..	za	każdy	rozpoczęty	dzień	zwłoki.	Kara	umowna	za	
przekroczenie	terminu	do	usunięcia	nieprawidłowości,	o	których	mowa	powyżej	
naliczana	 będzie	 od	 dnia	 następującego	 po	 dniu,	 w	 którym	 nieprawidłowość	
powinna	 zostać	 usunięta,	 aż	 do	 dnia	 stwierdzenia	 jej	 usunięcia	 stosownym	
protokołem;	

2. Inwestor	 Zastępczy	 naliczy	 następujące	 kary	 umowne	 w	 związku	 z	 zatrudnieniem	
Podwykonawcy:		
	

1) każdorazowo	w	przypadku	nieprzedłożenia	do	zaakceptowania	zgodnie	z	wymogami	§	5	
Umowy	 projektu	 umowy	 lub	 aneksu	 do	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	
przedmiotem	są	roboty	budowlane,	lub	projektu	jej	zmiany	–	karę	umowną	w	wysokości	
10.000,00	PLN	(słownie:	dziesięć		tysięcy	złotych)	za	każdy	przypadek,	

2) każdorazowo	w	przypadku	nieprzedłożenia	zgodnie	z	wymogami	Umowy	poświadczonej	
za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kopii	 umowy	 o	 podwykonawstwo	 lub	 jej	 zmiany	 –	 karę	
umowną	w	wysokości	5	000,00	PLN	(słownie:	pięć			tysięcy	złotych)	za	każdy	przypadek,		

3) każdorazowo	 w	 przypadku	 nieterminowej	 zapłaty	 wynagrodzenia	 należnego	
Podwykonawcom	 lub	 dalszym	 podwykonawcom	 -	 karę	 umowną	 w	 wysokości	 0,02%	
wynagrodzenia	 netto	 wskazanego	 w	 Artykule	 17	 ust.	 1	 Umowy,	 za	 każdy	 rozpoczęty	
dzień	 opóźnienia	 w	 stosunku	 do	 terminu	 wynikającego	 z	 umowy	 danego		
podwykonawcy,	

4) każdorazowo	 w	 przypadku	 dopuszczenia	 do	 wykonywania	 jakiejkolwiek	 części	
przedmiotu	zamówienia	przez	niezgłoszonego	lub	niezatwierdzonego	podwykonawcę	–	
karę	umowną	w	wysokości	5.000	PLN	(słownie:	pięć	tysięcy	złotych)	za	każdy	przypadek,		

3. Jeżeli	kara	umowna,	z	któregokolwiek	tytułu	wymienionego	w	Umowie	nie	pokrywa	poniesionej	
szkody,	 Zamawiający	 może	 dochodzić	 odszkodowania	 uzupełniającego	 na	 zasadach	 ogólnych	
określonych	przepisami	Kodeksu	cywilnego.		

4. Jeżeli	 wartość	 należnych	 kar	 umownych	 przekroczy	 10	 %	 wartości	 wynagrodzenia	 netto	
Wykonawcy,	 o	 którym	 mowa	 w	 Artykule	 17	 ust.	 1	 Umowy,	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	
Umowy	z	winy	Wykonawcy.	Oświadczenie	o	odstąpieniu	winno	być	złożone	w	terminie	30	dni	od	
zaistnienia	podstawy	do	odstąpienia.		

5. Suma	kar	 z	wyżej	określonych	przypadków	nie	może	przekroczyć	20%	wartości	wynagrodzenia	
wskazanego	w	Art.	17	ust.	1	niniejszego	dokumentu	Umowy.	Nie	dotyczy	to	przypadku,	gdy	do	
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już	naliczonych	kar	umownych	z	tytułu	nienależytego	wykonania	Umowy	zostanie	naliczona	kara	
z	tytułu	odstąpienia.	

6. Wszędzie	tam,	gdzie	w	Umowie	wskazuje	się	na	procentowy	sposób	wyliczania	kar	umownych	w	
odniesieniu	do	wartości	wynagrodzenia,	należy	rozumieć	wynagrodzenie,	które	zostało	określone	
w	dniu	zawarcia	niniejszej	Umowy.		

7. W	 przypadkach	 niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 Umowy,	 które	 nie	 zostały	
wymienione	w	niniejszej	Umowie,	Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	na	zasadach	ogólnych	
określonych	przepisami	Kodeksu	cywilnego.	

8. Zamawiający	 jest	 uprawniony	 do	 potrącania	 kar	 umownych	 z	 przysługującego	Wykonawcy	
wynagrodzenia.	

9. Zapłata	 kar	 umownych	 nie	 zwalnia	 Wykonawcy	 z	 wykonania	 zobowiązań	 wynikających	 z	
Umowy.		

	

§	23	(Zabezpieczenie	należytego	wykonania	Umowy)	

1. Zabezpieczenie	 należytego	wykonania	 Umowy	 gwarantuje	 zgodne	 z	 Umową	wykonanie	 jej	
przedmiotu	 oraz	 służy	 do	 pokrycia	 roszczeń	 z	 tytułu	 niewykonania	 lub	 nienależytego	
wykonania	 Umowy	 oraz	 roszczeń	 wynikających	 z	 udzielonych	 przez	Wykonawcę	 gwarancji	
jakości	i	rękojmi	za	wady.	Zabezpieczenie	będzie	wystawione	na	Inwestora	zastępczego.	

2. Wykonawca,	 przed	 podpisaniem	 Umowy,	 wniósł	 zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	
umowy	 w	 postaci	 ………..	 	 na	 kwotę	 [_____________]	 PLN	 stanowiącą	 10%	 ceny	 brutto	
podanej	w	Ofercie	Wykonawcy.		

3. Poręczenia	 bankowe,	 gwarancje	 bankowe	 i	 ubezpieczeniowe,	 poręczenia	 udzielane	 przez	
podmioty,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 6b	 ust.	 5	 pkt	 2	 ustawy	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	
Rozwoju	 Przedsiębiorczości	 muszą	 nieodwołalnie	 i	 bezwarunkowo	 zobowiązywać	
poręczyciela	 lub	gwaranta	do	zapłaty	na	pierwsze	wezwanie	kwoty	pieniężnej,	w	wysokości	
odpowiadającej	kwocie	zabezpieczenia	należytego	wykonania	Umowy	z	tytułu	niewykonania	
lub	nienależytego	wykonania	Umowy	lub	rozwiązania	Umowy	z	przyczyn	leżących	po	stronie	
Wykonawcy.	

4. W	przypadku	przedłożenia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	w	formie	gwarancji	
ubezpieczeniowej,	gwarancji	bankowej	lub	poręczenia	bankowego,	musi	być	ono	wykonalne	
na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej.	 Niedopuszczalny	 jest	 zapis	 żądający	 potwierdzenia	
przez	notariusza,	że	podpisy	na	żądaniu	zapłaty	zostały	złożone	przez	osoby	uprawnione	do	
zaciągania	 zobowiązań	 majątkowych	 w	 imieniu	 Inwestora	 Zastępczego.	 Gwarancja	
ubezpieczeniowa,	gwarancja	bankowa	lub	poręczenie	bankowe	musi	zawierać	prawo	do	cesji	
praw	 z	 niej	 wynikających	 z	 Inwestora	 Zastępczego	 na	 Fundację	 Ewy	 Błaszczyk	 AKOGO	 z	
siedzibą	w	Warszawie.	
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5. Jeżeli	 zabezpieczenie	 należytego	wykonania	 Umowy	 zostało	wniesione	w	 formie	 gwarancji	
ubezpieczeniowej,	 gwarancji	 bankowej	 lub	 poręczenia	 bankowego,	 a	 postanowienia	
gwarancji	 lub	 poręczenia	 wskazują	 na	 datę	 jej/jego	 wygaśnięcia,	 zaś	 Wykonawca	 w	 	 tym		
terminie	nie	 	zrealizował	przedmiotu	Umowy,	 jest	on	zobowiązany	utrzymać	przedmiotową	
gwarancję	 do	 końca	 realizacji	 Umowy.	 Wykonawca	 bez	 dodatkowego	 wezwania,	 jest	
zobowiązany	 odpowiednio	 wydłużyć	 termin	 obowiązywania	 	 gwarancji	 lub	 poręczenia	 i	
przedstawić	 Inżynierowi	aneks	do	gwarancji	 lub	poręczenia	bądź	nową	gwarancję	 lub	nowy	
dokument	 poręczenia	 na	 14	 dni	 przed	 upływem	 terminu	 wygaśnięcia	 pierwotnie	 złożonej	
gwarancji	lub	poręczenia.	

6. W	przypadku	gdy	Wykonawca	zaniecha	czynności	wskazanych	ust.	5,	Inwestor	Zastępczy	jest	
uprawniony	 do	 zrealizowania	 złożonej	 gwarancji	 należytego	 wykonania	 umowy.	 W	 takiej	
sytuacji	 nastąpi	 automatyczna	 zmiana	 formy	 gwarancji	 na	 pieniężną.	 Pozyskane	 środki	
finansowe	 będą	 przetrzymywane	 na	 nieoprocentowanym	 rachunku	 bankowym	 i	 zostaną	
zwrócone	 zgodnie	 z	 postanowieniami	 niniejszej	 Umowy.	 Po	 zaistnieniu	 okoliczności	
wskazanych	 powyżej,	 Wykonawca	 jest	 uprawniony	 w	 każdym	 momencie	 do	 wniesienia	
zabezpieczenia	 w	 innej	 formie	 niż	 pieniężna.	W	 takiej	 sytuacji,	 zatrzymane	 środki	 zostaną	
zwrócone	 bezpośrednio	 Wykonawcy	 w	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 prawidłowego	
dokumentu	gwarancyjnego.	

7. Inwestor	 Zastępczy	 zwróci	 Wykonawcy	 zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	 w	
następujący	sposób:	

1) 70%	ustalonej	kwoty	zabezpieczenia,	 tj.	kwotę	…..	 	w	 terminie	30	 (trzydziestu)	dni	od	dnia	
podpisania	 Protokołu	 Odbioru	 Końcowego	 przez	 Inwestora	 zastępczego	 (przejęcia	
przedmiotu	Umowy	przez	Inwestora	zastępczego	);	

2) 30%	ustalonej	kwoty	zabezpieczenia,	tj.	kwota	….,	będzie	służyć	do	pokrycia	roszczeń	z	tytułu	
rękojmi	za	wady	przedmiotu	Umowy	i	zostanie	zwrócone		w	ciągu	30	dniu	od	upływu	okresu	
rękojmi	za	wady;		

	

§	24	(Odstąpienie)	

1. Inwestor	 Zastępczy	 ma	 prawo	 odstąpić	 od	 Umowy	 w	 całości	 lub	 w	 części,	 w	 następujących	
okolicznościach:	

1) Wykonawca	 bez	 uzasadnionej	 przyczyny	 nie	 przystąpił	 do	 realizacji	 Umowy	 albo	 z	
nieuzasadnionych	 przyczyn	 przerwał	 realizację	 Umowy	 na	 dłużej	 niż	 7	 dni	 pomimo	
pisemnego	wezwania	do	rozpoczęcia	realizacji	Umowy	albo	podjęcia		realizacji		Umowy;	

2) Wykonawca	opóźnia	się	z	rozpoczęciem	lub	należytym	wykonywaniem	Umowy	tak	dalece,	że	
prawdopodobne	jest,	że	nie	dotrzyma	z	terminu	określonego		§	15	ust	1	Umowy;	
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3) Wykonawca	 wykonuje	 przedmiot	 Umowy	 w	 sposób	 wadliwy	 albo	 sprzeczny	 z	 niniejszą	
Umową	 pomimo	 wezwania	 złożonego	 na	 piśmie	 przez	 Inżyniera,	 wzywającego	 do	
prawidłowej	i	zgodnej	z	wymaganiami	Umowy	realizacji	przedmiotu	Umowy;	

4) Wykonawca	 mimo	 wezwania	 do	 usunięcia	 naruszenia,	 nadal	 narusza	 przepisy	
bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy,	 przepisy	 przeciwpożarowe	 lub	 przepisy	 o	 ochronie	
środowiska;	

5) Wykonawca	 na	 dwukrotne	 wezwanie	 nie	 wydłużył	 lub	 nie	 przedłożył	 zabezpieczenia	
należytego	wykonania	umowy	o	wymaganej	wartości	;		

6) Wykonawca	 nie	 płaci	 swojemu/im	 Podwykonawcy/om	 realizującym	 roboty	 objęte	
przedmiotem	Umowy	i/lub	opóźnia	się	z	płatnościami	na	ich	rzecz	powyżej	30	dni	w	stosunku	
do	 terminu	 płatności	 wynikającego	 z	 faktury	 i/lub	 faktur	 wystawionych	 przez	
Podwykonawców	na	rzecz	Wykonawcy;	

7) Wykonawca	 powierzył	 wykonywanie	 przedmiotu	 Umowy	 Podwykonawcy	 w	 całości	 lub	 w	
części	z	naruszeniem	warunków	określonych	w	Umowie;		

8) zostanie	wydany	nakaz	zajęcia	majątku	Wykonawcy	w	zakresie	uniemożliwiającym	należytą	
realizację	Umowy	lub	jej	zagrażającym;	

9) gdy	 suma	 naliczonych	 kar	 umownych	 przewyższa	 10%	 wynagrodzenia	 netto	 Wykonawcy	
wskazanego	w	§	17	ust.	1	Umowy;	

10) Wykonawca	nie	potwierdził	posiadania	 lub	nie	zapewnił	 ciągłości	ubezpieczenia	o	którym	
mowa	 w	 §	 27	 Umowy,	 przez	 okres	 15	 dni	 od	 dnia	 wezwania	 do	 złożenia	 dokumentów	
potwierdzających	posiadanie	przez	Wykonawcę	wymaganej	i	opłaconej	polisy.	

11) 	w	 przypadku	 konieczności,	 wielokrotnego	 dokonania	 przez	 Inwestora	 Zastępczego	
bezpośredniej	 zapłaty	 podwykonawcy	 lub	 dalszemu	 podwykonawcy,	 lub	konieczności	
dokonania	 bezpośrednich	 zapłat	 na	 sumę	większą	 niż	 5	%	wartości	 brutto	wynagrodzenia	

wskazanego	w	§	17	ust.	1.Umowy;		

12) w	 przypadku	 gdy	 Mazowiecki	 Szpital	 Bródnowski	 nakaże	 wstrzymanie	 robót	 na	 okres	 co	
najmniej	 35	 dni	 lub	 gdy	 Mazowiecki	 Szpital	 Bródnowski	 zakaże	 w	 jakiejkolwiek	 formie	
kontynuowania	robót;		

2. Oświadczenie	o	odstąpieniu	wymaga	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	i	winno	zawierać	
uzasadnienie.		

3. Oświadczenie	 o	 odstąpieniu	może	 być	 złożone	w	 terminie	 30	 dni	 od	 dnia,	 w	 którym	 Inżynier	
powziął	 informację	 o	 podstawach	 do	 odstąpienia	 i	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 10	miesięcy	 od	
zawarcia	Umowy.	
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4. Niezależnie	 od	 przypadków	 wskazanych	 w	 ust.	 1,	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	 Umowy	 w	
przypadku	 i	na	zasadach	określonych	w	przepisach	Kodeksu	cywilnego	bądź	w	art.	145	ustawy	
Pzp.		

5. W	 przypadku,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1,	 Wykonawca	 może	 żądać	 wyłącznie	 wynagrodzenia	

należnego	z	tytułu	wykonania	części	umowy.	

6. W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	w	części	niewykonanej,	Wykonawca	udziela	na	 zasadach	
określonych	niniejszą	Umową	rękojmi	oraz	gwarancji	 jakości	na	tę	część	wykonanego	zgodnie	z	
niniejszą	Umową	przedmiotu	Umowy,	który	został	odebrany	przez	Inwestora	Zastępczego	aż	do	
dnia	odstąpienia.	Początek	biegu	 terminu	 rękojmi	 i	 gwarancji	następuje	w	 takim	przypadku	od	
dnia	odbioru	części	przedmiotu	Umowy	będącego	następstwem	odstąpienia	od	Umowy.	

7. W	przypadku	odstąpienia	od	Umowy	w	części	 niewykonanej,	 postanowienia	niniejszej	Umowy	
dotyczące	praw	autorskich	oraz	praw	własności	przemysłowej	stosuje	się	odpowiednio,	z	tym,	że	
przedmiotowo	 ograniczają	 się	 one	 do	 tej	 części	 wykonanego	 zgodnie	 z	 niniejszą	 Umową	
przedmiotu	Umowy,	który	został	odebrany	przez	Inwestora	Zastępczego	aż	do	dnia	odstąpienia	
od	Umowy.		

8. W	wypadku	odstąpienia	od	umowy	Wykonawcę	obciążają	następujące	obowiązki	szczegółowe:	

1) w	 terminie	 45	 dni	 od	 daty	 odstąpienia	 od	 umowy	 Wykonawca	 przy	 udziale	 Inżyniera	
sporządzi	 szczegółowy	 protokół	 inwentaryzacji	 robót	 w	 toku	 według	 stanu	 na	 dzień	
odstąpienia,	

2) Wykonawca	zabezpieczy	przerwane	roboty	na		swój	koszt,		

3) Wykonawca	 sporządzi	 wykaz	 tych	 materiałów	 lub	 urządzeń,	 które	 nie	 mogą	 być	
Wykorzystane	przez	Wykonawcę	do	realizacji	innych	robót	nieobjętych	niniejszą	Umową,		

4) Wykonawca	 niezwłocznie	 zgłosi	 do	 Inżyniera	 odbiór	 Robót	 przerwanych	 oraz	 robót	
zabezpieczających,		

5) w	terminie	30	dni		Wykonawca	usunie	z	terenu	budowy	urządzenia	zaplecza	budowy,	

	

	 §	25	(Ubezpieczenie)	 	

1. Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 zawarcia	 na	 swój	 koszt	 umów	 ubezpieczenia	 oraz	do	
terminowego	opłacania	należnych	 składek	ubezpieczeniowych	 z	 tego	 tytułu	 i	utrzymywania	 ich	
ważności	–	w	zakresie	niżej	wskazanym	(w	tym	rodzaj	ubezpieczenia,	okres	ubezpieczenia,	suma	
ubezpieczenia,	ubezpieczony):	

1) od	 ryzyk	 budowlanych,	 obejmujące	 zniszczenie	 lub	 uszkodzenie	 obiektu	 w	 budowie	
lub	mienia	na	terenie	budowy	oraz	w	miejscach	składowania	mienia	poza	terenem	budowy	
wyrządzone	przez	zdarzenie	zaistniałe	w	trakcie	wykonywania	niniejszej	Umowy	–	na	kwotę	
ubezpieczenia	nie	niższą	niż	100	%	wartości	wynagrodzenia	brutto	wartości	wynagrodzenia	
brutto	 Wykonawcy	 na	 jedno	 lub	 wszystkie	 zdarzenia	 oraz	 na	 okres	 ubezpieczenia	
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od	momentu	 przekazania	 Wykonawcy	 Terenu	 Budowy	 do	 końca	 okresu	 Gwarancji;	
ubezpieczony:	Wykonawca,	Inwestor	Zastępczy,	Fundacja	Ewy	Błaszczyk	AKOGO	z	siedzibą	w	
Warszawie,	Podwykonawcy		(w	tym	dostawcy),	Projektant,	Inżynier;	z	zastrzeżeniem	ust.	2	i	3	
poniżej;	

2) od	 odpowiedzialności	 cywilnej	 (OC)	 z	 tytułu	 pełnej	 odpowiedzialności	 (tak	 z	 tytułu	
niewykonania	 lub	 nienależytego	 wykonana	 zobowiązania,	 jak	 i	 z	 tytułu	 czynu	
niedozwolonego)	 za	 wszelkie	 szkody	 na	 osobie	 lub	 w	 mieniu,	 w	 tym	 odpowiedzialność	
za	uszkodzenia	 ciała	 lub	wywołanie	 rozstroju	 zdrowia	 lub	 śmierć,	 za	 utratę	 lub	 zniszczenie	
lub	uszkodzenia	 mienia	 lub	 inny	 uszczerbek	 majątkowy	 (tak	 za	 straty	 rzeczywiste	
jak	i	za	utracone	korzyści)	-	wyrządzone	przez	zdarzenie	(działanie	lub	zaniechanie)	zaistniałe	
na	terenie	budowy	lub	zaistniałe	w	związku	z	wykonywaniem	robót	budowlanych/	dostaw/	
usług	 objętych	 Przedmiotem	 Umowy	 –	 obejmujące	 również	 odpowiedzialność	 wzajemną	
pomiędzy	 Zamawiającym,	 Wykonawcą,	 Podwykonawcą,	 Inżynierem	 -	 na	 kwotę	
ubezpieczenia	nie	niższą	niż	10	000	000,00		złotych	na	jedno	lub	wszystkie	zdarzenia	oraz	na	
okres	 ubezpieczenia	 od	 zawarcia	 niniejszej	 Umowy	 do	 końca	 okresu	 Gwarancji,	
ubezpieczony:	Wykonawca,	 	 Inwestor	 zastępczy,	 Zamawiający,	 Inżynier,	 Podwykonawcy;	 z	
zastrzeżeniem	ust.	4	i	5	poniżej;	

3) ubezpieczenia	obowiązkowe	wymagane	przepisami	prawa.	

2. Ubezpieczenie	od	ryzyk	budowlanych,	o	którym	mowa	w	ust.	1	pkt	1)	powyżej	winno	obejmować	
co	najmniej	następujące	ryzyka:	

1) ryzyko	związane	z	konserwacją	w	okresie	gwarancji	lub	rękojmi	po	przejęciu	do	użytkowania		
przez	Zamawiającego	Przedmiotu	umowy	(co	najmniej	36	miesięcy),		

2) ryzyko	 szkód	 powstałych	 w	 okresie	 gwarancji	 lub	 rękojmi	 –	 limit	 odpowiedzialności	 –	
1.000.000zł,	

3) ryzyko	 dodatkowych	 kosztów	 pracy	 w	 godzinach	 nadliczbowych,	 w	 porze	 nocnej	 i	 dniach	
wolnych	od	pracy	oraz	frachtu	ekspresowego	–	limit	odpowiedzialności	–	300.000,00	zł,	

4) ryzyko	szkód	w	mieniu	transportowanym	–	limit	odpowiedzialności	–	1.000.000,00	zł,	

5) ryzyko	prób	i	testów	w	tym	prób	gorących	–	przez	cały	rzeczywisty	okres	ich	trwania,	

6) ryzyko	szkód	w	mieniu	otaczającym	–	limit	odpowiedzialności	5.000.000,00	zł,	

7) ryzyko	 szkód	w	 zapleczu	 budowy,	 wyposażeniu	 i	 magazynach	 –	 limit	 odpowiedzialności	 –	
limit	odpowiedzialności	co	najmniej	500.000,00	zł,	

8) klauzulę	 szkód	 w	 częściach	 wadliwych	 –	 ubezpieczyciel	 pokryje	 dodatkowo	 koszty	
na	naprawę	lub	wymianę	Ubezpieczonego	mienia	gdy	było	ono	dotknięte	wadą	materiałową,	
wykonawczą	 lub	projektową,	a	które	należałoby	ponieść	na	usunięcie	 tej	wady	gdyby	była	
ona	 odkryta	 bezpośrednio	 przed	 wystąpieniem	 szkody.	 Ubezpieczyciel	 nie	 odpowiada	 za	
koszty	dodatkowe	związane	z	ulepszeniem	lub	poprawianiem	pierwotnego	projektu,	planu,	
specyfikacji,	materiałów	lub	wykonawstwa.	Limit	odpowiedzialności	–	1.000.000,00	zł,	
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9) ryzyko	kosztów	usunięcia	pozostałości	po	szkodzie	–	limit	odpowiedzialności	–	2.000.000,00	
zł,	

10) Klauzula	 reprezentantów	 –	 ubezpieczyciel	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 szkody	wyrządzone	
w	wyniku	 winy	 umyślnej	 lub	 rażącego	 niedbalstwa	 ubezpieczonego	 i/lub	 osób	 za	
które	ponosi	 on	 odpowiedzialność	 (w	 tym	 reprezentantów),	 za	 wyjątkiem	 szkód	
wyrządzonych	w	wyniku	winy	umyślnej	lub	rażącego	niedbalstwa	zarządu	ubezpieczonego,	

11) Klauzula	 rzeczoznawców	 -	 w	 ramach	 odszkodowania	 ubezpieczyciel	 dodatkowo	 pokryje	
konieczne	i	uzasadnione	koszty	rzeczoznawców	poniesione	przez	ubezpieczającego,	związane	
z	 ustaleniem	 przyczyny,	 zakresu	 i	 rozmiaru	 szkody	 do	 limitu	 100.000,00	 PLN	 na	 jedno	
i	wszystkie	zdarzenia.	Zatrudnienie	rzeczoznawcy	wymaga	zgody	ubezpieczyciela,	przy	czym	
brak	zgody	może	być	uzasadniony	wyłącznie	ważnymi	względami.	

3. Ubezpieczenie	 od	 ryzyk	 budowlanych,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1	 pkt	 1)	 nie	 może	 wyłączać	
odpowiedzialności	odnośnie	następujących	ryzyk:	

1) Wyłączenie	szkód	powstałych	wskutek	powodzi,	zalania	oraz		pożaru		

2) Ograniczenie	odpowiedzialności	dotyczące	usunięcia	rumowiska	po	osunięciu	się	ziemi,		

3) Ograniczenie	 odpowiedzialności	 dotyczące	 środków	 zabezpieczenia	 przeciwpożarowego	
na	terenie	budowy,	chyba	że	ograniczenie	to	odnosi	się	tylko	do	przestrzegania	bezwzględnie	
obowiązujących	przepisów	prawa	z	zakresu	ochrony	przeciwpożarowej,	

4) Ograniczenie	odpowiedzialności	dotyczące	szkód	w	elementach/etapach	prac,	co	do	których	
został	dokonany	odbiór	częściowy.	

4. Ubezpieczenie	 OC,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 ust.	 1	 pkt	 2)	 powyżej	 powinno	 stanowić	 odrębną,	
dedykowaną	temu	kontraktowi	umowę/	polisę	oraz	winno	obejmować	co	najmniej	następujące	
ryzyka:	

1) z	tytułu	szkód	wyrządzonych	w	wyniku	rażącego	niedbalstwa,	

2) poniesione	przez	 pracowników	 zaangażowanych	w	 realizację	 kontraktu	 (OC	Pracodawcy)	 –	
limit	odpowiedzialności	–	3.000.000,00	zł,	

3) ryzyko	 szkód	powstałych	po	przekazaniu	 robót	 lub	usług	wynikłe	nienależytego	wykonania	
zobowiązania	lub	z	czynu	niedozwolonego	(tzw.	„completed	operations”).	

5. Ubezpieczenie	OC,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 ust.	 1	 pkt	 b)	 nie	może	wyłączać	 odpowiedzialności	
odnośnie	następujących	ryzyk:	

5) ryzyko	szkód	wyrządzonych	przez	produkt	wprowadzony	do	obrotu,	

6) ryzyko	szkód	wyrządzonych	przez	podwykonawców,	

7) ryzyko	 szkód	 wyrządzonych	 przez	 pojazdy	 niepodlegające	 obowiązkowemu	 ubezpieczeniu	
OC,	w	tym	szkody	wyrządzone	przez	maszyny	w	czasie	prac	na	terenie	budowy,	

8) ryzyko		szkód	spowodowanych	wibracją,	
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9) ryzyko	 szkód	 spowodowanych	 osunięciem	 lub	 zapadaniem	 się	 ziemi	 –	 limit	
odpowiedzialności	-	5.000.000	zł,	

10) ryzyko		szkód	spowodowanych	przez	prace	wyburzeniowe,	rozbiórkowe,		

11) ryzyko		szkód	spowodowanych	przez	działanie	młotów	pneumatycznych,		

12) ryzyko	 szkód	w	środowisku	–	dotyczy	 szkód	powstałych	wskutek	nagłego	zanieczyszczenia,	
degradacji	lub	zaburzenia	warunków	środowiska	limit	odpowiedzialności	-	1.000.000	zł,	

13) ryzyko	 szkód	 wyrządzonych	 we	 wszelkich	 instalacjach,	 urządzeniach	 podziemnych,	 w	 tym	
mediach,	

6. Umowy	 ubezpieczenia,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej	 muszą	 zapewniać	 wypłatę	
odszkodowania	płatnego	w	złotych	polskich,		bez	ograniczeń.		

7. Koszt	 umowy	 lub	 umów,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1	 powyżej,	 w	 szczególności	 składki	
ubezpieczeniowe,	pokrywa	w	całości	Wykonawca.	

8. Treść	 umów	 ubezpieczenia	 (dokumentów	 ubezpieczeniowych)	 oraz	 mających	 do	 niej	
zastosowanie	 warunków	 ogólnych,	 do	 których	 zawarcia	 obowiązany	 jest	 Wykonawca	 będą	
przedmiotem	akceptacji	przez	Inwestora	Zastępczego.		

9. Wykonawca	obowiązuje	się	doręczyć	Inżynierowi	wszystkie	dokumenty	potwierdzające	zawarcie	i	
ważność	 umowy	 lub	umów	 ubezpieczenia	 (w	 szczególności	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	
oryginałem	 przez	 ubezpieczyciela	 kopię	 umowy/	 polisy/	 certyfikaty	 wraz	 z	 mającymi	 do	 nich	
zastosowanie	 warunkami	 potwierdzającymi,	 że	wymagane	 ubezpieczenia	 zostały	 zawarte	 i	 są	
obowiązujące	 wraz	 z	dowodami,	 że	 zostały	 prawidłowo	 opłacane)	 nie	 później	 niż	 do	 dnia	
poprzedzającego	 dzień,	 w	 którym	 ma	 nastąpić	 przekazanie	 Terenu	 Budowy.	 W	 przypadku	
uchybienia	 przedmiotowemu	 obowiązkowi	 Inwestor	 Zastępczy	 ma	 prawo	 wstrzymać	 się	 z	
przekazaniem	 Terenu	 Budowy	 do	 czasu	 przedłożenia	 takich	 dokumentów,	 co	 nie	 powoduje	
wstrzymania	 biegu	 terminów	 umownych	 w	 zakresie	 wykonania	 przedmiotu	 Umowy	 przez	
Wykonawcę.	

10. Wykonawca	nie	jest	uprawniony	do	dokonywania	zmian	warunków	ubezpieczenia	bez	uprzedniej	
zgody	Inżyniera		wyrażonej	na	piśmie	pod	rygorem	nieważności.	

11. W	 razie	 wydłużenia	 czasu	 realizacji	 Umowy	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 przedłużenia	
ubezpieczenia	 na	 zasadach	 określonych	 Umową,	 przedstawiając	 Inżynierowi	 dokumenty	
potwierdzające	 zawarcie	 umowy	 ubezpieczenia,	 w	 tym	w	 szczególności	 kopię	 umowy	 i	 polisy	
ubezpieczenia,	na	co	najmniej	30	dni		przed	wygaśnięciem	poprzedniej	umowy	ubezpieczenia.		

12. W	przypadku	niedokonania	przedłużenia	ubezpieczenia	 lub	przedłużenia	niezgodnie	z	zasadami	
określonymi	 Umową	 lub	 nie	 przedłożenia	 przez	 Wykonawcę	 odnośnego	 dokumentu	
ubezpieczenia	w	terminie,	o	którym	mowa	w	ust.	9	lub	11	–	Inwestor	Zastępczy	według	własnego	
uznania	 uprawniony	 jest	 -	 bez	 upoważnienia	 sądu	 -	 dokonać	 stosownego	 ubezpieczenia,	 w	
zakresie	określonym	ust	1	i	nast.	w	imieniu	i	na	rzecz	Wykonawcy	oraz	na	jego	koszt,	a	poniesiony	
koszt	może	potrącić	z	wierzytelności	Wykonawcy	o	zapłatę	wynagrodzenia.			
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13. W	 przypadku	 zajścia	 wypadku	 ubezpieczeniowego	 wszyscy	 uczestnicy	 zaangażowani	
bezpośrednio	 lub	 pośrednio	 w	 realizację	 przedmiotu	 Umowy	 tj.	 	 Inwestor	 zastępczy,		
Wykonawca,	 Inżynier,	 Podwykonawcy	 -	 udzielą	 sobie	 pomocy	 i	 będą	 współpracować	 w	celu	
uzyskania	 odszkodowania	 ubezpieczeniowego	 w	 możliwe	 krótkim	 czasie.	 W	odniesieniu	 do	
roszczeń	 ubezpieczeniowych	 dotyczących	 interesów	 Inwestora	 Zastępczego,	 	 	 	 Wykonawca/	
Podwykonawcy	nie	może/mogą	zrezygnować	z	żadnego	roszczenia,	ani	nie	może/mogą	zawrzeć	
żadnej	ugody	z	ubezpieczycielem	bez	uprzedniej	pisemnej	zgody		Inwestora	Zastępczego.		

	

§	26	(Zmiany	do	umowy)	

1. Inwestor	 zastępczy	 przewiduje	 możliwość	 zmiany	 Umowy	 w	stosunku	 do	 treści	 Oferty	
Wykonawcy,	 w	 szczególności	 poprzez	 zmianę	 odpowiednio:	 sposobu	 realizacji	 Umowy,		
stosowanych	technologii,	okresu	i	terminów	jego	realizacji	 i/lub	wynagrodzenia	Wykonawcy	
w	następujących	okolicznościach:		

1) zmiany	 przepisów	 prawa	 dotyczących	 wykonywania	 Umowy	 -	 ewentualna	 zmiana	
Umowy	może	w	takim	przypadku	obejmować	zmiany	w	Umowie		konieczne	w	świetle	
zmienionej	treści	przepisów	prawa	co	do	przedmiotu	Umowy,	ceny	i	terminu	realizacji	
o	czas	niezbędny	do	wprowadzenia	zmiany;		

2) konieczności	 udzielenia	 i	 wykonania	 w	 trakcie	 realizacji	 Umowy	 innych	 zamówień,	
które	mogą	skutkować	koniecznością	zmiany		w	zakresie	przedmiotowej	Umowy		

3) na	skutek	odmowy	 lub	niewydania	w	 terminach	wynikających	z	przepisów	prawa	 lub	
innych	 umów,	 a	 nie	 wynikający	 z	 winy	 Wykonawcy,	 przez	 organ	 administracji	
publicznej	 decyzji	 administracyjnych	 lub	 innych	 decyzji	 przez	 inne	 podmioty,	 osoby	
fizyczne	 	 niezbędnych	 do	 realizacji	 Umowy.	 Zmiana	 terminu	 realizacji	 Umowy	może	
nastąpić	wyłącznie	 o	 okres	 trwania	 przerwy	 związanej	 z	wydaniem	 danej	 decyzji	 lub	
decyzji	administracyjnej,	gdy	ma	ona	wpływ	bezpośrednio	na	realizacje	Robót,.			

4) konieczności	 zmiany	 na	 skutek	 uzgodnień	 lub	 zaleceń	 wydanych	 przez	 Mazowiecki	
Szpital	Bródnowski,	z	zastrzeżeniem	że	przedmiotowa	zmiana	nie	jest	wprowadzona	na	
wniosek	 	 Wykonawcy,	 oraz	 nie	 wynika	 z	 jego	 winy	 lub	 jego	 zaniedbań	 w	 zakresie	
realizacji	Umowy.		

5) konieczności	 usunięcia	 wad	 w	 dokumentacji	 projektowej,	 i/lub	 innych	 dokumentach	
niezbędnych	 do	 realizacji	 przedmiotu	Umowy,	w	 przypadku	 gdy	 brak	 przedmiotowej		
zmiany	uniemożliwia	realizację	przedmiotu	Umowy.			

6) wystąpienia/ujawnienia	 w	 trakcie	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 w	 szczególności	
wykopalisk,	 niewypałów	 lub	 niewybuchów	 -	 zmiana	 terminu	 realizacji	 Umowy	może	
nastąpić	wyłącznie	o	okres	trwania	przerwy	związanej	z	ich	usunięciem,	

7) gdy	 wystąpią	 lub	 zostaną	 ujawnione	 odbiegające	 od	 przyjętych	 w	 dokumentacji	
projektowej	 warunki	 terenu	 budowy,	 w	 szczególności	 dotyczące	
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niezinwentaryzowanych	 lub	błędnie	 zinwentaryzowanych	 sieci,	 instalacji	 lub	 innych	
obiektów	 budowlanych	 –	 	 z	 zastrzeżeniem	 że	 dopuszcza	 się	 wydłużenie	 terminu	
wykonania	Przedmiotu	umowy	o	liczbę	dni,	w	których	z	powodu	tych	okoliczności	brak	
było	 możliwości	 wykonywania	 Umowy	 w	sposób,	 który	 pozwoliłby	 na	 terminowe	
wykonanie	przedmiotu	Umowy		

8) w	 przypadku	 zmian	 przepisów	 prawnych	 wchodzących	 w	 życie	 po	 dacie	 zawarcia	
Umowy,	 które	 powodują	 konieczność	 zmian	 w	 dokumentacji	 projektowej	 lub	
STWiORB,	 z	zastrzeżeniem,	 że	dopuszcza	 się	 zastosowanie	 odmiennych	 rozwiązań	 w	
zakresie	niezbędnym	dla	dostosowania	do		zmian	przepisów	prawnych;	

9) w	 przypadku	 wystąpienia	 niebezpieczeństwa	 kolizji	 z	 inwestycjami	 planowanymi	

lub	równolegle	prowadzonymi	przez	podmioty	inne	niż	Wykonawca;	

10) w	 przypadku,	 gdy	 zaistnieje	 możliwość	 zastosowania	 odmiennych	 rozwiązań	 w	
sposobie	 wykonywania	 przedmiotu	 Umowy,	 w	 związku	 z	 pojawieniem	 się	 na	 rynku	
odmiennych	 od	przyjętych	 w	 Umowie	 i	 dokumentacji	 projektowej	 rozwiązań	
technicznych	 lub	technologicznych	 lub	 materiałowych	 (w	 tym	 w	 szczególności	
materiałów	 lub	urządzeń	 nowszej	 generacji,	 nowszej	 technologii)	 pozwalających	 na	
polepszenie	 funkcjonalności	 przedmiotu	 Umowy,	 oszczędności	 w	 zakresie	 czasu	 lub	
kosztów	 realizacji	 przedmiotu	 Umowy	 lub	 kosztów	 eksploatacji	 wykonanego	
przedmiotu	Umowy,	lub	umożliwiające	uzyskanie	lepszej	jakości	Robót,	

11) zmiana	zakresu	podwykonawstwa	lub	Podwykonawców	w	porównaniu	do	wskazanego	
w	Ofercie	Wykonawcy.	

12) zmiany	stawki	podatku	od	towarów	i	usług;		

13) wysokości	 minimalnego	 wynagrodzenia	 za	 pracę	 albo	 wysokości	 minimalnej	 stawki	
godzinowej,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	10	października	2002	r.	
o	minimalnym	wynagrodzeniu	za	pracę;	-	jeżeli	zmiany	te	będą	miały	wpływ	na	koszty	
wykonania	 Przedmiotu	 zamówienia	 przez	Wykonawcę	 –	 dopuszcza	 się	 podwyższenie	
wynagrodzenia	 o	 kwotę,	 o	 jaką	 zmiany	 te	powodują	 wzrost	 kosztów	 wykonania	
Przedmiotu	zamówienia	przez	Wykonawcę.	

14) zasad	 podlegania	 ubezpieczeniom	 społecznym	 lub	 ubezpieczeniu	 zdrowotnemu	 lub	
wysokości	stawki	składki	na	ubezpieczenia	społeczne	lub	zdrowotne		-	jeżeli	zmiany	te	
będą	miały	wpływ	na	 koszty	wykonania	 Przedmiotu	 zamówienia	 przez	Wykonawcę	 –	
dopuszcza	 się	 podwyższenie	 wynagrodzenia	 o	 kwotę,	 o	 jaką	 zmiany	 te	powodują	
wzrost	kosztów	wykonania	Przedmiotu	zamówienia	przez	Wykonawcę.	

15) niezależenie	 od	 postanowień	 niniejszej	 Umowy	 dopuszcza	 się	 zmiany	 Umowy	
w	okolicznościach	wynikających	Pzp	

2. Dla	wyceny	Robót	wynikających	ze	zmian	zastosowane	zostaną	te	same	normy,	parametry	i	
standardy	oraz	poziom	cen	 jak	w	Ofercie	Wykonawcy,	zatwierdzonym	Rozbiciu	Zestawienia	
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Cen	 Ryczałtowych.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 robót	 nie	 wycenionych	 w	 Ofercie	 lub	
zatwierdzonym	 Rozbiciu	 Zestawienia	 Cen	 Ryczałtowych	 Wykonawca	 będzie	 stosował	 ceny	
materiałów,	pracy	 sprzętu,	 stawki	 roboczogodziny	 „Rg”,	narzuty	 kosztów	pośrednich	 „Kp”	 i	
zysku	„Z”	nie	wyższe	niż	średnie,	krajowe,	kwartalne	ceny	obowiązujące	w	kwartale	składania	
oferty	podstawowej,	publikowane	w	wydawnictwie	„Sekocenbud”.	W	przypadku	materiałów	
lub	 sprzętu	nie	ujętych	w	 zeszytach	 „Sekocenbud”,	 do	 szacowania	wartości	Robót	 zostanie	
przyjęta	 przez	 Inżyniera	 aktualna	 cena	 rynkowa	 na	 podstawie	 minimum	 3	 ofert	
producentów/dostawców/	wykonawców	robót.		

3. Wykonawca	 wstrzyma	 się	 i	 powiadomi	 Inżyniera	 w	 przypadku	 konieczności	 wykonania	
zmiany		lub	robót	dodatkowych,	co	najmniej	na	10	dni	przed	datą	planowanego	przystąpienia	
do	ich	wykonania,	pod	rygorem	utraty	prawa	dochodzenia	wynagrodzenia	za	wykonanie	w/w	
robót.	

4. W	 razie	 konieczności	wprowadzenia	 zmiany	 do	Umowy,	 każda	 ze	 stron	 da	 powiadomienie	
drugiej	 Stronie	 wskazując	 na	 stan	 faktyczny	 oraz	 przesłanki	 uzasadniające	 wprowadzenie	
zmiany.	

5. Jeżeli	wnioskującym	o	dokonanie	zmiany	jest	Wykonawca,	wraz	z	powiadomieniem	złoży	on	
roszczenie	dotyczące	zmiany	czasu	i/lub	kosztów	związanych	z	koniecznością	wprowadzenia	
zmiany.	

6. Strona	 do	 której	 wpłynęło	 powiadomienie	 przedstawi	 swoje	 pisemne	 stanowisko	 w	 tej	
sprawie	w	terminie	7	dni	od	otrzymania	powiadomienia.	

7. Wszelkie	zmiany	w	Umowie	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	
8. Zmiany	 w	 zakresie	 osób	 reprezentujących	 strony,	 oraz	 Inżyniera	 i	 Projektanta,	 danych	

kontaktowych		nie	wymagają	aneksu	do	Umowy.				

9. W	przypadku	zakończenia	umowy	pomiędzy	Inwestorem	zastępczym	i	Inwestorem,	wszystkie	
obowiązki	 Inwestora	 zastępczego	 przejmuje	 Inwestor,	 który	 ma	 prawo	 samodzielnie	
kontynuować	 realizację	 Umowy	 lub	 wyznaczyć	 inny	 podmiot.	 W	 takiej	 sytuacji	 Inwestor	
zastępczy	 ponosi	 odpowiedzialność	 względem	Wykonawcy	 tylko	 za	 zdarzenia	 zaistniałe	 do	
dnia	zakończenia	umowy	pomiędzy	Inwestorem	zastępczym	i	Inwestorem.	

	

	

§	27	(Przedstawiciele	Stron)	

1. Przedstawicielami	Wykonawcy	na	potrzeby	Umowy		będą	następujące	osoby:	
2. [_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-

mail:	[____________________];		
3. Przedstawicielem		Inwestora	Zastępczego		na	potrzeby	Umowy	będzie:	
4. [_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-

mail:	[____________________].	
5. Przedstawicielem	Inżyniera	na	potrzeby	Umowy	będzie:	
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6. [_____________________]:	 [_____________________],	 tel.	 [_______________];	 adres	 e-
mail:	[____________________].	

7. Wszelkie	 oświadczenia	 woli	 oraz	 oświadczenia	 wiedzy,	 przekazywane	 sobie	 przez	 Strony	 i	
przez	Inżyniera	w	związku	z	Umową	wymagają	formy	pisemnej,	powinny	być	podpisane	przez	
upoważnionego	przedstawiciela	Strony	 i	doręczone	osobiście	albo	 listem	poleconym,	 lub	za	
pomocą	poczty	elektronicznej.	Wpis	do	dziennika	budowy	spełnia	wymóg	 formy	pisemnej	 i	
uważa	się	go	za	prawidłowo	doręczony.	Strony	ustalają,	że	doręczenia	będą	dokonywane	do	
Przedstawicieli	Stron,	o	których	mowa	powyżej	w	ust.	1	i	2.	

8. Umowa	została	sporządzona	w	języku	polskim.	W	tym	samym	języku	będą	składane	wszelkie	
oświadczenia	pomiędzy	Stronami.		

9. Niniejszy	 dokument	Umowy	 został	 sporządzony	w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	
po	jednym	dla	każdej	ze	Stron.	
	

§	28	(Postanowienia	końcowe)	

1. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszą	 Umową	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 Kodeksu	
cywilnego	i	Ustawy	pzp	oraz	inne	mające	zastosowanie	przy	realizacji	przedmiotu	Umowy.	

2. Strony	 mają	 obowiązek	 wzajemnego	 informowania	 o	 wszelkich	 zmianach	 swojego	 statusu	
prawnego,	 oraz	 o	 wszczęciu	 lub	 złożeniu	 wniosku	 w	 przedmiocie	 postępowania	
upadłościowego,	układowego	i	likwidacyjnego,	a	także	o	zmianach	adresu.	

3. Strony	deklarują,	 iż	w	razie	powstania	jakiegokolwiek	sporu	wynikającego	z	interpretacji	 lub	
w	 związku	 z	 wykonywaniem	 Umowy,	 podejmą	 w	 dobrej	 wierze	 negocjacje	 w	 celu	
porozumienia	w	 zakresie	 rozstrzygnięcia	 takiego	 sporu.	 Jeżeli	 	 negocjacje,	 o	 których	mowa	
powyżej	 nie	 doprowadzą	 do	 polubownego	 rozwiązania	 sporu	 w	 terminie	 30	 dni	 od	
pisemnego	wezwania	do	wszczęcia	negocjacji,	spór	taki	Strony	poddają	rozstrzygnięciu	przez	
sąd	powszechny	właściwy	dla	siedziby	Inwestora	Zastępczego.	

4. Gdyby	 jakiekolwiek	 postanowienie	 Umowy	 okazało	 się	 nieważne	 albo	 bezskuteczne,	 nie	
wpływa	to	na	ważność	i	skuteczność	pozostałych	jej	postanowień.	W	takim	przypadku	Strony	
zastąpią	 postanowienie	 uznane	 za	 nieważne	 lub	 bezskuteczne	 innym,	 zgodnym	 z	 prawem	
postanowieniem	 realizującym	 możliwie	 najbardziej	 zbliżony	 cel	 gospodarczy	 i	
odzwierciedlającym	pierwotną	intencję	Stron.	

5. Umowę	 sporządzono	 w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	 po	 jednym	 dla	 każdej	 ze	
Stron.	

6. Załączniki	do	Umowy	stanowią	jej	integralną	część.		
	

PODPISY	STRON:	

	_______________________	 	 	 	 															_______________________	

	

Zamawiający	 	 	 	 	 	 	 Wykonawca	
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