
Otázka č. 1: 
 
V položke 12 rozpočtu 920 – Umývanie vozidiel a ČOV je navrhnutý model 
CristTRAINWA3 C7000OA, variant 5-HSW 1 WAY(OL) vrátane príslušenstva, kde tento 
model pri detailnom spracovaní modelu osadenia v priestore celkovo koliduje v 
niekoľkých miestach stavebnej pripravenosti, tak ako s ním ráta projekt pre stavebnú 
časť. V prípade riešenia tejto danej časti diela je potrebné objasnenie obstarávateľa, s 
ktorou z nasledovných možností máme pracovať? 
 
Buď: 
1. Zámena navrhnutého typu zariadenia umyvárne, ktorý je možný prispôsobiť v 
priestore. 
2. Úprava jednotlivých kolíznych častí zariadení jestvujúceho návrhu umyvárne presne 
prispôsobené k stavebnej pripravenosti. 
3. Úprava stavebnej časti v bodoch kolíznej časti zariadenia. 
 
Každý z týchto troch bodov je možný na realizáciu, len si vyžaduje 7-10 dní na 
spracovanie optimálneho riešenia. 
 
Odpoveď č. 1: 

Šírka haly pre umývanie vozidiel a ČOV bola navrhnutá na minimum, vzhľadom na 
priestorové možnosti územia, stavebná pripravenosť objektu vychádzala z požiadaviek  
typu umývacieho zariadenia uvažovaného v čase spracovania PD. To bolo navrhnuté 
s ohľadom na požiadavku zúžiť potrebnú šírku haly pre umývanie na minimum. A preto 
navrhovaný priečny profil umývacej haly, ktorý je 6 x 5,5 m (šxv) uvedenému typu 
umývacieho zariadenia vyhovuje, rešpektuje požiadavky na stavebnú pripravenosť 
umývacieho zariadenia  a k žiadnej kolízii zo stavebnou časťou nedochádza. 

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je potrebná dodatočná lehota na spracovanie , ako 
uvádza uchádzač „optimálneho riešenia“ a platí PD. 

  


