



Jeżewo, dnia 22.04.2026r.

Zn. spr.: ZG.270.2.2.2026

## Do publicznej wiadomości

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

*Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej „PZP”) pn. „Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Kwiatki i Bursztynowo”*

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynęły w dniu 20.04.2026 roku oraz w dniu 22.04.2026 roku, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

1. Czy inwestor dopuszcza do wykonania podbudowy kruszywo wapienne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią ust. 3.1. pkt. 2) SWZ nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego.**

2. Czy Zamawiający będzie mógł dokonać zmian w Umowie w zakresie waloryzacji ceny, jeśli w trakcie realizacji Umowy z uwagi na wystąpienie siły wyższej, np.: w postaci konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem nastąpi gwałtowny wzrost cen paliwa, kruszyw, geosiatki wpływający na realizację Umowy – których Wykonawca nie może przewidzieć na etapie składania oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projektowanych postanowieniach umownych zawartych we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SWZ, ze względu na krótki okres realizacji Umowy, a także wypłatę wynagrodzenia w częściach, nie zawarto mechanizmu waloryzacji. Okres realizacji wskazany w dokumentach zamówienia tj. 5 miesięcy od podpisania umowy, jest okresem maksymalnym. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że przy odpowiedniej**



Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: kom. 795 143 157, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

organizacji pracy realizacja pełnego zakresu Przedmiotu umowy może zakończyć się również w czasie nieprzekraczającym dwóch miesięcy.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje na dopuszczalne zmiany Umowy wynikające z art. 455 ust 1 ustawy PZP, zawarte w §15 wzoru Umowy, które dotyczą zarówno zmiany terminu realizacji, sposobu wykonania świadczenia, jak i zmiany Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W tym miejscu wskazać również należy na dopuszczalność zmian umowy wynikającą z obowiązującego prawa, w szczególności z uwagi na art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP tj. wystąpienia takich okoliczności, które niemożliwe były do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, a które wpływają na realizację Umowy.

Opisana przez Wykonawcę sytuacja konfliktu zbrojonego w Zatoce Perskiej oraz blokowanie przepływu towarów przez Cieśninę Ormuz spowodowała istotną zmianę cen paliw płynnych oraz niektórych materiałów i produktów w pierwszych dniach trwania konfliktu. W obecnej chwili uruchomienie mechanizmów rządowych spowodowało stabilizację cen paliw płynnych, które dalej pozostają na relatywnie wysokim poziomie. W związku z powyższym Wykonawca winien skalkulować ceny jednostkowe robót budowlanych, wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, aby pokrywały wszelkie koszty wynikające z realizacją tych prac. Ponadto należy w łączną cenę oferty wkalkulować szacowany zysk, z którego ewentualne koszty możliwego wzrostu cen (w tym paliw płynnych) Wykonawca będzie mógł pokryć .

Niemniej jednak gdyby zaistniała w przyszłości jakakolwiek sytuacja, mająca charakter siły wyższej, a której konsekwencje przekraczałyby normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny oferty, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4 PZP. Wykonawcy przysługuje również prawo wynikające z zasady *Rebus sic stantibus* ,o której mowa w art. 357(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

Z poważaniem  
Dawid KIKULSKI  
Zastępca nadleśniczego  
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. a/a
2. strona internetowa prowadzonego postępowania  
<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/75506/summary>

Podstawa prawna:

1. art. 284 ust. 1 ustawy PZP – *„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań”.*
2. art. 284 ust. 2 ustawy PZP – *„Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom”.*
3. art. 284 ust.6 ustawy PZP – *„Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań”*