Uprava elektri¢kovych kolaji elektri¢kovej trate na
Namesti SNP — juh 1.etapa_ 08 2026

Dobry den,

Dria 13.04.2026 bola dorucena dalsia ziadost o vysvetlenie — otazky €. 2-4.

Obstaravatel nizsie uvddza svoju odpoved. Lehota na predkladanie ponuk sa predlZuje tak, ako je
uvedené nizsie:

¢.4 , pristreSok”.

V technickej sprave je uvedené:
Vieobecne:
Na nastupsit buda osadené 2 pristreiky s drevenym podhladom
Didka pristrelku 826 m. irka 1,30 m Bolné steny st furoké 1 00m
Onentaday tvar pristrefku je prilobe & 4

Priloha ¢.4

Por. ¢. Otazky ziadatelov Odpoved’

1 Verejny obstaravatel vo Vyzve uviedol, cit.: | Obstaravatelska organizacia uvadza, ze
,Zhotovitel sa zavédzuje zaéat vykondvat Dielo odo | v pripade, ak by pocas realizacie dicla nastala
diia 27.06.2026 a vykonat, odovzdat Dielo g | nepredvidatelnd — skutocnost, —ale ina
zabezpelit prevddzkovanie elektrickovej trate Sku,t(’énf_’“” ’kmr‘i zhotovitel ncza‘fml}
najneskér do 23.08.2026. Podrobnejsie informdcie k | SVOI0% cinnostou alebo ju nevedel predvidat
lehote si uvedené v zmluve o dielo. | D" PrPTVE ponuky, kazdd takt.lm ]Aeanthvu.

) i . situdciu obstaravatel'skd organizacia posudi
Chapeme spravne, Ze osobitne z hladiska naplnenia zdkonnych
dovodov a predpokladov pre zmenu zmluvy
) o o podla § 18 zakona & 343/2015 Z. 2.
a) ak nastanu nepredvidatelné skutoCnosti alebo | | verejnom obstardvani 2 6 smenc
akékolvek skutocnosti, ktoré Zhotovitel nezavinil adoplneni niektorjch  zikonov v zneni
svojou Cinnostou alebo nevedel predvidat pri | neskorsich predpisov. V pripade, ak by takito
priprave ponuky, bude verejny obstaravatel | okolnost mala mat’ vplyv aj na termin
postupovat podla § 18 ZVO ? | plnenia, obstaravatelskd organizicia bude
postupovat’ podl'a clanku 3 bod 3.4 az 3.10

b) v uréenej lehote elektricka bude schopnd prejst | zmluvy o dielo.

a Zhotovitel je opravneny aj po termine 23.08.2026 | . )

realizovat prace, resp. odstraffovat vady a | C0satVkapostupupriodovzdania preberant
nedorobky nebréniace uzivaniu diela ? Zaujemca | <1¢1% tento je upraveny v clinku 6 zmluvy
ma na mysli, napriklad dokongovacie prace | diclo - prebeh.ne W;amu , rfa,dmh()
, . preberacieho konania, pricom podla ¢lanku 6
pokladky dlazby. bod 6.6 zmluvy o dielo v pripade, ak ma dielo
drobné vady, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, méze objednavatel dielo prevziat’
a supis drobnych vad bude zaznamenany
v preberacom protokole s uvedenim terminu

ich odstranenia.

2 Nesulad medzi ,Technickou spravou” a prilohou Pre vysvetlenie predkladime zakladny

technicky popis pristresku aj s rozmermi:

Zastavkovy  pristresok so  sendvicovou
strechou, kryta plocha 14 m2 (1,7 X 8,3 m)
Charakter konstrukcie: ocelova konstrukcia
so sklenenymi vyplnami v zadnej a bo¢nych
stenach a strechou so sendvicového panelu s
drevenym podhl'adom je na

mieste instalicie zmontovana pomocou
srobovacich spojov z nehrdzavejucej ocele.
Povrchova uprava: ocelové casti pristresku
st opatrené ochrannou vrstvou zinku s
hrabkou min.70 um a nasledne nastrekom
praskového vypalovaného laku

s hrabkou min. 70 pm.

Nosny ram: nosné stlpy st tvorené zvranou
ocefovou  konstrukciou  obdiznikového
profilu a ocelovym plechom. Ram sluzi ako
nosna konstrukcia pre sklenené vyplne zadnej
a boc¢nych stien a tiez pre sendvi¢ovu strechu
pristresku.
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V prvom pripade je uvedena Sirka pristresku
1300mm a v druhom pripade 1730mm.
Prosim finalne zadefinovat rozmer pristresku.

Boc¢na stena: bocna stena je konzolovo
vynesena a jej $irka je maximalne 1000mm.
Vyplne zadnej a boc¢nych stien: kalené sklo s
bezpecnostnou potlacou o hrubke min. 6mm
+ predpriprava na osadenie vitriny v zadnej
stene pristresku
Stresna krytina:
pozostavajuci

sendvicovy  panel
s
trapézovou profilaciou a jadrom z tuhej peny.
Stresny podhlad: po celej ploche PUR panelu
je mnainstalovanych min. 119ks lamiel zo

z vonkajsich  plechov

smrekovcového dreva s profilom 50x12,5
mm.

Odvodnenie: odkvapavanim z okraja strechy.
Osvetlenie: v pristresku je osadené osvetlenie
typu LED o vykone 18W a teplote 3300K
(tepla biela).

Dalsie vybavenie: integrované lavicky so
zaoblenou prednou hranou
sedadlom zo 4 dosick 2z masivneho
tropického dreva Jatoba s FSC certifikitom

s minimalnou hustotou 890kg/m3, bez d’alse;
povrchovej upravy. Lavicka je upevnena v

su tvorené

ocelovych drziakoch, ktoré si sucast’ou
nosnych

stipov pristresku.

Farebnost: RAL7016 v jemne matnej
struktdre s antigrafity upravou

Kotvenie:  kotvenie pod dlazbu do
beténového zakladu pomocou zavitovych
tyci

chapeme spravne, Ze ide o atypicky pristresok a pred
jeho realizaciou je potrebné odsthlasenie vyrobni-
technickej dokumentacie a dizajnu? V pripade ak
ide obrazky pristreSok upozorniujeme obstaravatel’a,
ze v tomto pripade je termin realizacie min.
12.tyzdnov a predchadza tomu priprava VID v
dizke pripravy cca. 3.tyzdne a tym koze byt
ohrozeny konecéne termin realizacie.

Ano, pred jeho realiziciou je potrebné
odsuthlasenie vyrobno-technickej

dokumenticie a dizajnu.

Zébradlie ako bezpecnostny prvok pristresku ma byt
sucast’ou pristresku?

Ano, ma byt’ - Zabradlie ako bezpec¢nostny
prvok pristresku ma byt’ sicast’ou pristresku

Lehoty v sut’azi sa menia - body 7 a9 vyzvy
zneju po zmene nasledovne:

7. Lebota na predkladanie ponitk
Lebotu na predkiadanie ponsik  obstardvatelskd
organizdcia stanovila do 22.04.2026, 08:00 hod.

ymiestneho Casu.

9. Lehota na otvdranie ponitk

Lebotn  na  otviranie  pomsik  obstardvatelskd
organizicia stanovila 22.04.2026, 08:01 hod.
miestnebo Easu.

Ponnky sa otvirajii spdsobom a za podmienok

uvedenym v bode 29 siit agnych podkladov.




