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PRÍLOHA Č. 1 KAPITOLY B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA 

Investičné zadanie 

pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti a realizáciu stavby 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba: 

Názov stavby:  ŽSR, ETCS L2 v úseku ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza 

Miesto stavby:  traťový úsek: Paludza - Liptovská Teplá 

Okres:  Ružomberok, Liptovský Mikuláš 

Kraj:  Žilinský 

Katastrálne územie:  líniová stavba - Liptovská Teplá, Liptovské Vlachy, Galovany 

Odvetvie:  Oznamovacia a zabezpečovacia technika 

Charakter stavby:  Obnova žel. zab. zariadení 

1.2 Stavebník: 

Názov stavebníka:  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č. 8, 813 61 

Bratislava (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom 

tvare) 

Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie 

slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Termíny:    

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v 

celých kalendárnych dňoch - lehotu výstavby, ktorým je lehota 

pre splnenie celého predmetu zákazky v zmysle podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch stanovuje uchádzač v rámci 

návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk.  

Uchádzač obsahom jeho ponuky predloží harmonogram 

uskutočňovania predmetu zákazky v rozsahu podľa Prílohy č. 13 

súťažných podkladov, obsahom ktorého uvedie lehoty pre 

splnenie jednotlivých sankcionovateľných míľnikov: 

Sankcionovateľný míľnik č. 1: vypracovanie a dodanie SZP/VPP 

začína plynúť dňom uvedeným v písomnej výzve obstarávateľa 

na začatie plnenia predmetu zmluvy uzatvorenej na základe 

výsledku verejnej súťaže a splnený je dňom schválenia SZP/VPP 

Sankcionovateľný míľnik č. 2: zabezpečenie IČ pre SZP/VPP a 

zabezpečenie MPV 

začína plynúť dňom schválenia SZP/VPP a splnený je vydaním 

začína plynúť dňom schválenia SZP/VPP a splnený je vydaním 

právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overením 
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projektu stavby príslušným orgánom a ukončením MPV ku 

konaniu o stavebnom zámere 

Sankcionovateľný míľnik č. 3: uskutočnenie stavebných prác, 

dodanie posledného právoplatného kolaudačného osvedčenia, 

vypracovanie a dodanie DSZ 

začína plynúť vydaním právoplatného rozhodnutia o stavebnom 

zámere a overením projektu stavby príslušným orgánom 

a ukončením MPV ku konaniu o stavebnom zámere a splnený je 

splnením celého predmetu zákazky v zmysle podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch 

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v 

celých kalendárnych dňoch - lehota výstavby (kritérium č. 2 na 

vyhodnotenie ponúk) predstavuje súčet lehôt pre splnenie 

jednotlivých sankcionovateľných míľnikov, ako sú 

špecifikované vyššie. 

Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v 

celých kalendárnych dňoch - lehota výstavby nemôže byť dlhšia 

ako osemstodvadsať (820) celých kalendárnych dní. 

1.4 Projektant: 

Zodpovedný projektant stavby: spracovanie projektovej dokumentácie je súčasťou predmetu 

zákazky 

Stupeň PD:  projektová dokumentácia v stupni stavebný zámer a projekt 

stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu (ďalej aj ako 

„SZP/VPP“) v zmysle § 9 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný 

zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

Realizačná dokumentácia: v zmysle § 10 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

Prevádzková dokumentácia: v zmysle § 11 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

1.5 Správca objektov: 

Železnice Slovenskej republiky - Oblastné riaditeľstvo Žilina 

Železnice Slovenskej republiky - Správa majetku ŽSR Bratislava 

Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie 

Bratislava 

Železnice Slovenskej republiky - Železničná energetika 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

2.1 Dokumentácia jestvujúceho zariadenia, snímky z kat. mapy, kópia z JŽM. 

Platné predpisy ŽSR: VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb, ŽSR ZS 1 

Prevádzka zabezpečovacích zariadení, ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, ŽSR Z 10 

Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI), ŽSR Z 12 Železničné 

priecestia a priechody, ŽSR Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie, ŽSR R 2 Zabezpečenie 
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interoperability na ŽSR, ŽSR R3 Riadenie bezpečnostných rizík železničného systému v 

podmienkach ŽSR, vzorové listy ŽSR, STN 34 2600:1993 Elektrické železničné zabezpečovacie 

zariadenia, TNŽ 34 2620 Predpisy pre železničné staničné zabezpečovacie zariadenie, TNŽ 34 

2630 Predpisy pre železničné traťové zabezpečovacie zariadenia, TNŽ 34 2858 Železničné 

rádiové siete, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu 

č. 227/2025 Z. z. o bezpečnostných opatreniach v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov, Vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde 

hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009, Vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/1695 z 10. augusta 2023 o technickej špecifikácii 

interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného 

systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/919, Nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa 

bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie, Špecifikácie 

požiadaviek na systém ETCS L2 na ŽSR. 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV 

3.1 Stavba je realizovaná na základe úlohy z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 604/2025 z 3. 

decembra 2025 k návrhu Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku. 

3.2 Cieľom je realizácia a zavedenie systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie (ďalej označované 

aj ako „ETCS L2“) v úseku ŽST Varín - Výh. Paludza po častiach ŽST Varín (mimo) - ŽST Vrútky 

nákl. st., ŽST Vrútky nákl. st. (mimo) - ŽST Ľubochňa (mimo), ŽST Ľubochňa - ŽST Liptovská 

Teplá (mimo), ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza, vrátane integrácie do existujúcich staničných 

a traťových zabezpečovacích zariadení, telekomunikačnej infraštruktúry a riadiacich dopravných 

systémov pre personál riadiaci dopravu. 

3.3 Táto stavba sa týka časti ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza.  

4. SÚVISIACE STAVBY 

4.1 ŽSR, ETCS L2 v úseku ŽST Varín - Výh. Paludza: 

 Časť 1 - ŽST Varín (mimo) - ŽST Vrútky nákl. st. 

 Časť 2 - ŽST Vrútky nákl. st. (mimo) - ŽST Ľubochňa (mimo) 

 Časť 3 - ŽST Ľubochňa - ŽST Liptovská Teplá (mimo) 

5. ČLENENIE STAVBY 

5.1 Jedná sa o líniovú stavbu. Členenie je navrhnuté tak, aby spracovateľ projektovej dokumentácie 

mohol doplniť prevádzkové súbory (ďalej aj ako „PS“) a stavebné objekty (ďalej aj ako „SO“) 

podľa vzniknutých požiadaviek správcov jednotlivých objektov a úspešným uchádzačom 

navrhnutej technológie. 

Označenie časti stavby Vysvetlenie 

01 ŽST Varín (mimo) - ŽST Vrútky nákl. st. 
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02 ŽST Vrútky nákl. st. (mimo) - ŽST Ľubochňa (mimo)  

03 ŽST Ľubochňa - ŽST Liptovská Teplá (mimo)  

04 ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza 

 

Číselné označenie odvetvia Vysvetlenie 

1000 PS (zariadenia) OZT  

2000 SO (zariadenia) Elektrotechniky a energetiky  

3000 SO (zariadenia) Železničných tratí a stavieb  

4000 SO (zariadenia) Správa majetku  

5000 SO (zariadenia) Železničné telekomunikácie  

6000 SO (zariadenia) Železničná energetika 

 

Poradové číslo PS odvetvia 

1000 (OZT) 

Vysvetlenie 

01 - 99 Rezervované čísla pre technológiu SZZ  

100 - 199 Rezervované čísla pre technológiu TZZ 

200 - 299 Rezervované čísla pre technológiu PZZ  

300 - 399 Rezervované čísla pre technológiu ETCS 

400 - 499 Rezervované čísla pre technológiu OT  

500 - 599 Rezervované čísla pre demontáž zariadení OZT 

 

Poradové číslo SO odvetvia 

1000 (OZT) 

Vysvetlenie 

01 - 99 Diaľkový optický kábel 

 

Poradové číslo SO odvetvia 

2000 (EE) 

Vysvetlenie 

01 - 99 Rezervované čísla pre magistrálny rozvod VN 22 kV 

100 - 199 Rezervované čísla pre elektrické prípojky  

400 - 499 Rezervované čísla pre protikoróznu ochranu zariadení  

500 - 599 Rezervované čísla pre úpravu trakčného vedenia 

 

Poradové číslo SO odvetvia 

4000 (SM) 

Vysvetlenie 

01 - 99 Stavebná adaptácia priestorov v ŽST (Výh.) xxx 

 

Poradové číslo SO odvetvia 

6000 (ŽE) 

Vysvetlenie 

01 - XX Meranie spotreby el. energie 
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Členenie stavby na odbory, PS a SO navrhne spracovateľ projektovej dokumentácie tak, aby 

rešpektovali budúcich užívateľov stavby a požiadavky jednotlivých správcov zariadení. 

Predpokladá sa doplňovanie objektovej skladby. 

Navrhovaná objektová skladba: 

PS: 

PS 04.1000.01 SZZ v ŽST Liptovská Teplá 

PS 04.1000.02 SZZ Výh. Paludza 

PS 04.1000.100 TZZ v úseku Liptovská Teplá - Paludza  

PS 04.1000.200 PZZ v žkm 272,483 

PS 04.1000.300 Implementácia systému ETCS L2 

PS 04.1000.301 Rozšírenie RBC Vrútky 

PS 04.1000.400 Prenosové zariadenie TRAKT 2, TO ZT, ŽST 

PS 04.1000.401 EZS TO OT a ZT (EZS+KMS) 

PS 04.1000.404 Úpravy oznam. zariadenia, úsek Liptovská Teplá - Paludza 

PS 04.1000.500 Demontáž zariadení OZT 

SO: 

SO 04.1000.01 DOK Liptovská Teplá - Paludza, DKK 

SO 04.2000.01 Magistrálny rozvod VN 22 kV 

SO 04.2000.100 Prípojky NN 

SO 04.2000.400 Protikorózna ochrana zariadení 

SO 04.2000.500 Ukoľajnenie a spätná cesta trakčného prúdu  

SO 04.4000.01 Stavebná adaptácia priestorov v ŽST Liptovská Teplá  

SO 04.4000.02 Stavebná adaptácia priestorov vo Výh. Paludza  

SO 04.6000.xx Meranie spotreby el. energie 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

1.1 Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby: 

V súčasnosti je na úseku trate ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza vo Výhybni Paludza 

zabezpečovacie zariadenie reléové. V ŽST Liptovská Teplá je zabezpečovacie zariadenie 

elektromechanické so svetelnými návestidlami a elektromotorickými prestavníkmi na ovládanie 

výhybiek, s reléovou časťou obsluhované miestnymi výpravcami. Na úseku trate ŽST Liptovská 

Teplá - Výh. Paludza je obojsmerný reléový automatický blok decentralizovaný.  

Obstarávateľ v rámci realizácie stavby požaduje, aby systém ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie 

bol do existujúcej železničnej infraštruktúry navrhnutý tak, aby si vyžadoval len nevyhnutné 

zásahy do existujúcej železničnej siete a jej technologických zariadení. Hlavným princípom je 

maximálne využitie súčasnej infraštruktúry a existujúcich zabezpečovacích zariadení, pričom 

nové technologické prvky systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie budú integrované 

spôsobom, ktorý minimalizuje stavebné úpravy a prevádzkové obmedzenia. Navrhované riešenie 

má zabezpečiť implementáciu systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie so spätnou 
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kompatibilitou ETCS nižších verzií BL2 a BL3 v súlade s požiadavkami interoperability podľa 

aktuálne platných TSI CCS, pričom rozsah stavebných a technologických úprav bude obmedzený 

na tie, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť systému ETCS, najmä inštaláciu traťových prvkov, 

zriadenie riadiacich komponentov a zabezpečenie dátovej komunikácie. Navrhovaná technológia 

ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie musí plne rešpektovať a zohľadňovať súčasné staničné 

zabezpečovacie zariadenia, traťové zabezpečovacie zariadenia, priecestné zabezpečovacie 

zariadenia. 

Pri návrhu a realizácii stavby sa musí klásť dôraz na zachovanie kontinuity železničnej prevádzky, 

minimalizáciu zásahov do existujúcej infraštruktúry a optimalizáciu investičných nákladov pri 

súčasnom dosiahnutí požadovanej úrovne bezpečnosti, spoľahlivosti a interoperability 

železničnej siete. 

Obstarávateľ predpokladá, že úspešný uchádzač bude stavbu prednostne situovať len na 

pozemkoch v správe obstarávateľa.  

Projektová dokumentácia v stupni stavebný zámer vo veci realizácie ETCS L2 musí riešiť aj 

obmedzenia železničnej dopravy po dobu výstavby a spustenia ETCS L2. Súčasťou 

dokumentácie bude aj spracovaný dokument vo veci dopravnej technológie v úseku ŽST Varín - 

Výh. Paludza v časti ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza. 

1.2 Hodnotenie technicko - ekonomickej úrovne stavby: 

Cieľom implementácie ETCS L2 do existujúcej železničnej infraštruktúry je zvýšenie bezpečnosti 

železničnej prevádzky a zabezpečenie interoperability železničnej siete v rámci Európy. Zvýšenie 

bezpečnosti prevádzky vlakov prostredníctvom kontinuálneho dohľadu nad jazdou vlaku a 

automatickej kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti a povolenia k jazde (MA). 

1.3 Analýza rizík a neistôt: 

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej 

bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 

352/2009 obstarávateľ považuje uvedenú zmenu za významnú a preto požaduje od úspešného 

uchádzača posudzovať a eliminovať riziká na prijateľnú úroveň pre manažéra infraštruktúry. 

Eliminácia rizík sa požaduje technickým a technologickými opatreniami. 

V rámci stavby obstarávateľ predpokladá použitie najmodernejšieho technického zariadenia, 

zabudovaného a odskúšaného na železničnej sieti obstarávateľa. Navrhované a použité systémy, 

technológie a komponenty musia byť v súlade s platnou európskou a národnou legislatívou 

a technickými špecifikáciami interoperability a musia vyhovovať platným normám a predpisom 

pre zariadenia úrovne integrity bezpečnosti SIL 4. 

V prípade použitia výrobku/zariadenia (časti výrobku/zariadenia), ktorý doposiaľ nebol 

zabudovaný a odskúšaný na železničnej sieti obstarávateľa, obstarávateľ bude požadovať 

prevádzkové overovanie. Účelom prevádzkového overovania bude overenie skutočnosti, že 

inštalovaný výrobok/zariadenie je schopný plniť svoju funkciu bezpečne, spoľahlivo a v súlade s 

projektovou dokumentáciou priamo v reálnych podmienkach železničnej prevádzky. 

Prevádzkovým overovaním sa bude sledovať najmä preukázanie bezpečnosti, kontrola interakcií 

s ostatnými prvkami železničnej infraštruktúry, identifikácia skrytých vád, stabilita 

a spoľahlivosť výrobku/zariadenia. Z prevádzkového overovania nesmú obstarávateľovi vznikať 

žiadne náklady. Prevádzkové overovanie nesmie mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť 

železničnej dopravy. Doba prevádzkového overovania bude 12 mesiacov odo dňa uvedenia 

výrobku/zariadenia do overovacej prevádzky. Po úspešnom ukončení prevádzkového overovania 

bude udelený súhlas na uvedenie výrobku/zariadenia do trvalej prevádzky. Ak sa počas 

prevádzkového overovania zistia vady alebo iné nedostatky, výrobok/zariadenie nebude uvedený 

do trvalej prevádzky, kým nebudú všetky vady a nedostatky odstránené a prevádzkové overovanie 
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zopakované. Konkrétne podmienky prevádzkového overovania budú stanovené dohodou 

obstarávateľa a úspešného uchádzača formou Podmienok o prevádzkovom overovaní. 

Fakturovanie overovaných výrobkov/zariadení bude možné až po úspešnom ukončení 

prevádzkového overovania. Pre výrobky/zariadenia, na ktorých bude vykonávané prevádzkové 

overovanie, musí byť vypracovaný samostatný PS. 

Pri realizácii stavby je nutné dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov, 

stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu 

podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané 

bezpečnostné predpisy. 

Obstarávateľ požaduje dôsledné dodržiavanie a aplikovanie zákona č. 69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 227/2025 Z. z. o bezpečnostných opatreniach 

v znení neskorších predpisov. Na zariadenia podliehajúce zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia byť 

úspešným uchádzačom vypracované podmienky pre obnovenie systémov do stavu po aktivácii 

zariadení do užívania a odovzdané manuály vrátane jednotlivých softvérov potrebných na tento 

účel. Obnovenie systémov musí byť umožnené správcovi zariadení. 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

2.1 Základné údaje o stavbe: 

V texte nižšie sa uvádzajú základné údaje vzťahujúce sa na implementáciu systému ETCS L2 

v celom úseku ŽST Varín - Výh. Paludza, z dôvodu vytvorenia obrazu o požadovanom cieľovom 

stave celého projektu implementácie systému ETCS L2. Pre odstránenie akýchkoľvek 

pochybností predmetom tejto stavby je len Časť 4 - ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza. 

Z dôvodu technologickej nadväznosti jednotlivých častí stavby a nezhoršenia súčasného stavu je 

požadované realizovať stavbu: 

 ako celok, všetky 4 časti naraz, alt., 

 jednotlivé časti samostatne za podmienky, že budú realizované v postupnosti 1.-2.-3. 

a 4., časť za sebou, alt., 

 kombinovanie vybraných častí za podmienky, že aktivovanie vybraných častí bude 

v rovnakom čase a za podmienky zachovania nadväznosti častí stavby v poradí 1.-2.-3. 

a 4. časť stavby. 

Koordináciu realizácie jednotlivých častí stavby bude zabezpečovať obstarávateľ. 

Úpravy odvetvia OZT: 

 Všeobecné požiadavky na SZZ: 

V dopravniach na úseku trate ŽST Varín (mimo) - Výh. Paludza obstarávateľ požaduje 

naprojektovať a zrealizovať úpravy existujúcich SZZ tak, aby zabezpečili väzby a potrebné dáta 

a informácie pre RBC v ŽST Vrútky a plne funkčný systém ETCS L2. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. Obstarávateľ 

požaduje, aby každá dopravňa bola vybavená ovládacím pracoviskom ETCS L2 tvoreným 

monitorom pre zobrazenie HMI, bielou klávesnicou a myšou so stolom a pracovným záťažovým 

otočným kreslom. 

Ovládacie pracoviská pre ovládanie RBC a riadenie žel. dopravy s ETCS L2 obstarávateľ 

požaduje umiestniť na samostatných stoloch v existujúcich miestnostiach pre riadenie žel. 

dopravy dotknutých dopravní. Obslužné pracoviská musia spĺňať podmienky (zobrazenie, 

obsluha) v zmysle predpisu VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Obsluha a 
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činnosť zariadenia musí byť zaznamenávaná na pevnom disku a všetky dôležité údaje musia byť 

tiež priebežne zobrazované v písomnej forme u výpravcu a v mieste technickej obsluhy. Tlač 

údajov musí byť vykonávaná na príkaz obsluhou pracoviska. Tieto údaje musia byť k dispozícii 

zamestnancom údržby a inšpektorom BŽP pri vyšetrovaní mimoriadností a nehodových udalostí. 

Obstarávateľ požaduje, aby zariadenie pre tlač dokumentov bolo súčasťou dodávky a bolo vhodne 

umiestnené v DK. Úspešný uchádzač doloží k projektu stavby v podrobnostiach vykonávacieho 

projektu posúdenie vhodnosti inštalovaných zobrazovacích jednotiek z pohľadu BOZP a hygieny 

práce (so zameraním na veľkosť jednotlivých zobrazovaných symbolov/textov a počtu 

zobrazovaných symbolov/textu). 

Všetky PZZ, ktoré nie sú v obvode ŽST alebo nemajú vytvorenú vzájomnú väzbu do 

odchodových návestidiel príslušných ŽST sa musia prispôsobiť pre poskytovanie potrebných dát 

a informácií o ich stave do RBC pre riadenie dopravy so systémom ETCS L2. Obstarávateľ 

požaduje indikovať kritickú a nekritickú poruchu v susednej dopravni a diagnostické informácie 

na pracovisku udržujúceho zamestnanca. 

Všetky PZZ v obvode ŽST, alebo s väzbou na odchodové návestidlá príslušných staníc ŽST sa 

musia prispôsobiť pre poskytovanie potrebných dát a informácií o ich stave do RBC pre riadenie 

dopravy so systémom ETCS L2. Obstarávateľ požaduje indikovať kritickú a nekritickú poruchu 

v susednej dopravni a diagnostické informácie na pracovisku udržujúceho zamestnanca. 

 Všeobecné požiadavky na TZZ: 

Na celom úseku trate ŽST Varín (mimo) - Výh. Paludza obstarávateľ požaduje naprojektovať a 

vybudovať nové technologické väzby / rozhrania na existujúce TZZ pre poskytovanie potrebných 

dát a informácií pre RBC pre riadenie dopravy so systémom ETCS L2. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. 

Implementácia ETCS L2 musí zohľadňovať permisívny význam návesti STOJ na existujúcich 

TZZ typu autoblok. 

 Všeobecné požiadavky na PZZ: 

Na celom úseku trate ŽST Varín (mimo) - Výh. Paludza obstarávateľ požaduje naprojektovať a 

vybudovať nové technologické väzby / rozhrania pre RBC pre potrebné výstupné informácie 

o stave priecestia pre potreby riadenia dopravy so systémom ETCS L2. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. 

 Všeobecné požiadavky na káblové trasy a metalické káblové vedenia OZT: 

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach musia byť 

riešené podzemnými káblovodmi uloženými do zeme vyskladanými z modrých chráničiek 

s nápisom ŽSR min. pevnosti SN 8. Káblovod je nutné riešiť systémovými prvkami ako oblúk, 

prestupy, odbočky a pod.. Nevyhnutné káblové šachty požaduje obstarávateľ použiť z liateho 

vodotesného betónu s integrovanými prestupmi. V stiesnených miestach a pri malých šachtách 

obstarávateľ umožňuje navrhnúť plastové káblové šachty za predpokladu vodotesného riešenia 

prestupov vstupujúcich chráničiek. Otvory do šácht požaduje obstarávateľ riešiť uzamykacím 

vekom. Káblové trasy v medzistaničných úsekoch požaduje obstarávateľ riešiť betónovými 

žľabmi presypanými štrkom na obmedzenie krádeží. V miestach, kde nie je možné uloženie 

presypaných žľabov obstarávateľ požaduje použiť polymérové žľaby s protišmykovým povrchom 

a uzamykateľnými vekami na typový päťhranný kľúč obstarávateľa. Všetky káblovody (staničné 

a medzistaničné) obstarávateľ požaduje budovať s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé 

metalické káblové vedenia v staniciach a medzistaničných úsekoch v čase ukončenia stavby 

musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás 

cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) obstarávateľ požaduje vykonať 

v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. 
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Obstarávateľ požaduje uloženie vykonať tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre 

stavebné stroje v zmysle predpisu ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej 

infraštruktúry (PTPŽI). Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) obstarávateľ 

požaduje vykonať v chráničkách / korugovaných rúrach príslušnej dimenzie. V každom mieste 

križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička uzavretá vekom s priemerom najväčšej 

chráničky použitej v danom križovaní. Použité chráničky v zemi musia byť voči inštalovanému 

káblu/káblom utesnené voči vnikaniu nečistôt a vody. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, 

komunikácie, vodné toky musia byť riešené riadenými pretlakmi. Miesta začiatku / konca 

chráničiek a pretlakov, šácht obstarávateľ požaduje označovať telekomunikačným markerom 

s frekvenciou 101,4 kHz. 

Metalické káblové vedenia obstarávateľ požaduje navrhnúť so zvýšenou ochranou proti účinkom 

striedavej trakcie 25 kV / 50 Hz a v zhode s odporúčaniami výrobcu technológie 

zabezpečovacieho zariadenia. Zvýšená ochrana proti účinkom striedavej trakcie sa však bude 

aplikovať až v priebehu vlastného prepínania el. trakcie z jednosmernej sústavy 3 kV na striedavú 

sústavu 25 kV (mimo túto stavbu). 

Pri realizácii stavby obstarávateľ požaduje vykonať jednoznačné nezameniteľné a nezmazateľné 

fyzické označenie všetkých káblov a vodičov na všetkých ukončeniach a prípojných bodoch 

(napr. elektronickými popisovačmi). Označené musia byť všetky vodiče a prepoje zapojené na 

vonkajších prvkoch, rozvádzačoch, vnútorných rozvodoch a prepojeniach. 

 Všeobecné požiadavky na technologické objekty OZT: 

Obstarávateľ požaduje novobudované technologické zariadenia odvetvia OZT (technológia RBC 

a technologické rozhrania k existujúcim zariadeniam SZZ, TZZ, PZZ, OT) umiestňovať do 

nových technologických objektov (TO) alebo do vyhovujúcich priestorov v jednotlivých 

dopravniach. V TO musí byť vnútorná klíma (teplota, vlhkosť, bezprašnosť a pod.) riadená 

technologickým zariadením (klimatizácia a pod.) podľa podmienok konkrétneho typu 

technológie (RBC a technologické rozhrania k existujúcim zariadeniam SZZ, TZZ, PZZ, OT). 

Všetky novoprojektované technologické objekty musia byť napojené na prístupovú komunikáciu, 

komunikáciou v zmysle príslušných noriem (uvedené sa netýka samostatných TO TZZ). TO 

objekty obstarávateľ požaduje umiestniť na betónové základové pásy. Úroveň konečnej výšky 

podlahy TO musí byť minimálne 0,3 m nad okolitým terénnom. Zároveň obstarávateľ požaduje 

v technologickom objekte naprojektovať a zrealizovať tepelný zdroj (napr. infra panely) s 

možnosťou riadenia a regulovania tohto zdroja. Pre výkon údržby obstarávateľ požaduje, aby TO 

bol vybavený pracovným stolom, stoličkou a hlinkovým rebríkom, skriňou na umiestnenie 

dokumentácie. V TO RBC a technologických rozhraní k existujúcim zariadeniam SZZ, TZZ, 

PZZ, OT obstarávateľ požaduje dodať pracovný stôl pre výkon údržby (rozmery pracovnej plochy 

min. 180 x 80 cm, nosnosť min. 300 kg, hrúbka pracovnej dosky min. 5 cm), celokovovú 

ohňovzdornú skriňu (rozmery min. 195 x 120 x 55 cm, počet políc 4 ks, odolnosť proti ohňu min. 

90 min., vybavenie kľučka a mechanická zámka), pracovné záťažové otočné kreslo s nosnosťou 

min. 140 kg, ergonómiou opierok hlavy a výškovo nastaviteľnými podrúčkami, stolové pracovné 

svietidlo s nastaviteľnou intenzitou svietivosti a smerovania toku svetla, pracovný rebrík päť 

stupňový. Obstarávateľ požaduje navrhnúť TO tak, aby po zrealizovaní stavby TO obsahoval 

25 % rezervnej podlahovej plochy pre budúce umiestnenie technológií. TO musí byť vybavený 

bezpečnostnými dverami triedy min. RC 3, bezpečnostným kovaním a bezpečnostným zámkom. 

Jednotlivé technologické prestupy cez obvodovú konštrukciu pre technologické účely (vetranie, 

...) musia byť zabezpečené voči vniknutiu hlodavcov a hmyzu. TO musí spĺňať požiadavky 

kladené na ekonomickú efektívnosť stavby z pohľadu nákladov na vykurovanie a chladenie 

priestorov. 
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Rozmery TO (jednotlivých miestností) musia byť navrhnuté tak, aby rešpektovali mimo iných aj 

tepelné pomery pri výpadku klimatizácie, a to na najdlhšie uvažovanú dobu jej opravy. 

V miestnosti zabezpečovacieho zariadenia obstarávateľ požaduje pracovisko diagnostiky. 

Všetky káblové chráničky a všetky vstupy káblov do zariadení a objektov musia byť vybavené 

systémovými káblovými prestupmi, ktoré budú zabraňovať vnikaniu nečistôt a hlodavcov do 

chráničky, zariadenia alebo objektu. Vstupy káblov do technologických objektov musia byť 

riešené max. vo vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie. V prípade, že nie je možné 

vstup káblov riešiť do vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie, spracovateľ 

projektovej dokumentácie navrhne riešenie vstupu káblov cez káblové chráničky, ktoré budú 

vyústené mimo technologického objektu. 

V TO pre RBC a technologické rozhrania k existujúcim zariadeniam SZZ, TZZ, PZZ, OT 

obstarávateľ požaduje antistatickú opakovateľne rozoberateľnú dvojitú podlahu, navrhnutú pre 

statické zaťaženie s 25 % rezervou v statickej únosnosti podlahy. 

Obstarávateľ požaduje vykonať ochranu TO voči prepätiu a blesku. 

Jednotlivé objekty, do ktorých sa budú umiestňovať technológie (novobudované, ale aj 

jestvujúce) musia byť mechanicky zabezpečené proti násilnému vniknutiu (stavebné otvory ako 

okná - mreže/alt. bezpečnostné fólie, dvere bezpečnostné), zároveň objekt musí mať elektrický 

zabezpečovací systém (EZS) vrátane vstupných klávesníc s čítačkou kariet vstupu, ktorý bude 

pripojený na integrovaný bezpečnostný systém používaný u obstarávateľa. Objekt musí byť 

vybavený KMS. Pre bezpečnosť a kontrolu jednotlivých alarmov musí byť pripojený do 

integrovaného bezpečnostného systému používaného u obstarávateľa. 

Kľúče pre VTO obstarávateľ požaduje typového vyhotovenia „typ 97“. Kľúč pre zariadenia ZT 

obstarávateľ požadujeme typového vyhotovenia „typ 72“. Jednotlivé prvky, napr. prestavné 

zariadenia, návestné lampáše, skrine výstražníkov, ktoré nebudú uzamykané kľúčom typového 

vyhotovenia „typ 72“, musia byť uzamykané typovým päťhranným kľúčom obstarávateľa. 

 Všeobecné požiadavky pre zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky: 

Všetky projektované a inštalované zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky musia byť 

certifikované nezávislým akreditovaným orgánom v úrovni integrity bezpečnosti SIL 4 

(posúdenie v súlade s STN EN 50 129). Funkčné vlastnosti železničných zabezpečovacích 

zariadení musia byť v súlade s STN, TNŽ a predpismi obstarávateľa. Životnosť všetkých prvkov 

železničnej zabezpečovacej techniky musí byť minimálne 20 rokov aj so servisnou podporou 

(uvedené sa netýka komponentov ako napr. poistky, žiarovky). Prvky, ktoré nemajú požadovanú 

životnosť musia byť uvedené v OTD a ich výmena musí byť umožnená správcovi zariadení na 

základe postupov uvedených v OTD (Návod na údržbu). 

Potrebné údaje z existujúcich SZZ, TZZ a PZZ pre plnú funkčnosť ETCS L2 musia byť prenášané 

do rádio-blokovej centrály (RBC) v ŽST Vrútky. Integrácia všetkých riadiacich a ovládacích 

prvkov do systému ETCS L2, stavanie jazdných ciest a ostatné podporné systémy potrebné pre 

zachovanie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti železničnej prevádzky na uvedenom úseku 

trate musí byť vybudovaná v súlade s platnými predpismi obstarávateľa, platnou národnou 

a európskou legislatívou a platnými technickými špecifikáciami interoperability (TSI) týkajúcimi 

sa subsystémov riadenie-zabezpečenie a návestenie a TSI týkajúcich sa bezpečnosti v 

železničných tuneloch. 

Implementácia systému ETCS L2 v danom úseku trate musí byť naprojektovaná a zrealizovaná 

podľa najnovších požiadaviek TSI CCS tak, aby verzia ETCS L2 BL3 alebo vyššia verzia bola 

spätne kompatibilná s pôvodnými verziami ETCS BL2 a BL3. 

V danom úseku trate je potrebné naprojektovať a vybudovať Handover na odovzdanie riadenia 

vlakov (ďalej len „RBC / RBC Handover“) medzi susednými RBC Žilina a novým RBC ŽST 
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Vrútky vybudovaným v rámci prvej časti realizácie a zavedenia systému ETCS L2 v úseku ŽST 

Varín - Výh. Paludza - Časť 1 - ŽST Varín (mimo) - ŽST Vrútky nákl. st.. 

Zabezpečovacie zariadenia musia umožňovať väzbu na informačné systémy pre cestujúcich, 

pomocou ktorej bude spúšťané automatické hlásenie podľa polohy vlaku. 

Vzájomnú prepojiteľnosť (kompatibilitu) nových technológií medzi sebou, nových technológií 

a jestvujúcich technológii a prvkov, zabezpečuje úspešný uchádzač. 

Jednotlivé technológie, ich vzájomná integrácia a umiestnenie v TO musia byť v súlade s STN 

EN 50 125-3, STN EN 50 121-4 a ostatnými platnými normami a právnymi predpismi. 

Obstarávateľ požaduje vykonať ochranu vnútorných a vonkajších prvkov voči prepätiu 

(atmosférickému, spínanému, indukovanému a pod). 

Obstarávateľ požaduje vykonať návrh napájania zariadení odvetvia OZT s min. 20 % rezervou. 

Zariadenie musí umožňovať pripojenie mobilného náhradného prúdového zdroja napájania na 

báze dieselagregátu tak, aby bola zaručená nepretržitá prevádzka jednotlivých RBC a 

technologických rozhraní k existujúcim zariadeniam SZZ, TZZ, PZZ, OT pri výpadku základného 

napájania. Miesto umiestnenia rozvádzača pre pripojenia mobilného NZE musí byť na 

prístupnom mieste. Vnútorná výstroj rozvádzača musí byť súčasťou dodávky zariadenia podľa 

zvolenej technológie. Na preklenutie doby medzi výpadkom základného napájania a štartom 

náhradného napájania musí byť vybudovaný núdzový zdroj na báze UPS a akumulátorových 

batérií NiCd. Dimenzovanie núdzového zdroja a batérií musí na zabezpečenie nepretržitej 

prevádzky staničného zabezpečovacieho zariadenia podľa článku 23 b), c) predpisu ŽSR E8 

Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby zariadení na napájanie zabezpečovacieho zariadenia s 

časovou výdržou vyhovovať nárokom príslušných predpisov, najmenej však 6 hodín. Požadované 

batérie na PZZ musia byť bezúdržbové a ich kapacita musí byť postačujúca pre 8 hodinové 

nepretržité napájanie PZZ pri prerušení dodávky elektrickej energie. 

 Všeobecné požiadavky na diagnostické systémy odvetvia OZT: 

Súčasťou železničných zabezpečovacích zariadení musí byť diagnostický systém s kompletným 

záznamom činnosti ETCS L2, staničných, traťových a priecestných zabezpečovacích zariadení 

s plným prístupom k údajom pre pracovníka správy a údržby OZT. Diagnostický systém musí 

vytvárať komplexný prehľad o zadávaných príkazoch obsluhujúcim alebo udržujúcim 

zamestnancom, prejavoch zariadenia (vrátane prvkov) s časovou stopou. Diagnostický systém 

musí obsahovať užívateľský softvér v slovenskom jazyku, ktorý bude obsahovať a 

sprostredkovávať hlásenia o prevádzkových stavoch jednotlivých prvkov zariadenia. Okrem 

hlásení sa musia zobrazovať postihnuté prvky a cesty k odstráneniu poruchy (manuál). 

Obstarávateľ ďalej požaduje zobrazovanie termínov a návodov údržby. Pripojenie 

technologického počítača údržby (prenosný PC) musí byť umožnené v každom technologickom 

objekte v technologickej miestnosti OZT na základe jedinečnej a zaznamenávanej identifikácie. 

Hardwarové a softvérové vybavenie vrátane prenosných PC (2 ks servisných PC do externého 

exponovaného prostredia IP65) musí byť súčasťou dodávky zariadenia. Diagnostický systém 

musí umožňovať výstup údajov v tlačenej podobe a v elektronických formátoch *.pdf, 

*.doc/docx, *.xls/xlsx. Zariadenie na tlač dokumentov musí byť súčasťou dodávky zariadenia. 

Potrebnú technologickú sieť - prepojenie jednotlivých komponentov s diagnostickým zariadením 

zrealizuje úspešný uchádzač. 

Diagnostické zariadenia PZZ musia umožňovať prenos vybraných informácii cez GSM modul 

a musia umožňovať prenos kompletného archívu na užívateľský počítač správcu obstarávateľa. 

2.1.1 Charakter stavby: 
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Stavba je charakteru obnovy zariadení OZT. Obnova zariadenia OZT je nutnou 

podmienkou, aby bolo možné z existujúceho zab. zar. získať základné informácie / údaje 

pre zaistenie plnej funkčnosti systému ETCS L2. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie: 

Účelom stavby je obnova existujúcej železničnej infraštruktúry - odvetvia OZT za 

účelom získania základných informácií / údajov z existujúcich SZZ, TZZ a PZZ pre 

potreby implementácie ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie v úseku ŽST Varín (mimo) - 

Výh. Paludza, zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti železničnej dopravy, 

dosiahnutie interoperability železničného systému. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma: 

Stavba je primárne stavbou na dráhe, sekundárne môže nastať presah stavby mimo 

ochranné pásmo dráhy - napr. zriaďovanie prípojok el. energie. Presné určenie bude 

známe až na základe úspešným uchádzačom navrhnutej technológie. Stavba sa bude 

vykonávať na dráhe v jej ochrannom pásme. V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o 

dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

ochranné pásmo pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 

30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy. Prípadné ďalšie ochranné pásma, s 

ktorými môže stavba prísť do styku, je potrebné zohľadniť pri spracovaní projektovej 

dokumentácie a rešpektovať v rámci realizácie stavby. V rámci inžinierskej činnosti pri 

nevysporiadaných pozemkoch, je potrebné ich majetkové vysporiadanie a s tým 

súvisiace činnosti, geometrické zameranie, prieskumy a pod. Inžinierska činnosť 

úspešného uchádzača bude zahŕňať činnosti potrebné k vydaniu jednotlivých 

rozhodnutí a ukončená bude vydaním právoplatného kolaudačného osvedčenia stavby. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie: 

Navrhované technické riešenie stavby nesmie mať negatívny vplyv na životné 

prostredie. Samotná realizácia stavby nesmie mať negatívny vplyv na životné 

prostredie. 

V prípade, ak v rámci stavby vznikne akýkoľvek odpad, s týmto odpadom musí úspešný 

uchádzač nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Spracovateľ projektovej dokumentácie navrhne výkopy káblových rýh vedené v súlade 

s predpisom ŽSR TS 4 Železničný spodok mimo odvodňovacích zariadení, mimo 

svahov, násypov a zárezov. Vykopanou zeminou z káblových rýh nesmie byť 

znečisťované koľajové lôžko. 

Bilancia odpadov stavby musí byť súčasťou projektovej dokumentácie. Počas výstavby 

je potrebné dodržať všetky: 

 bezpečnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedošlo k zhoršeniu 

životného prostredia, 

 predpisy o ochrane životného prostredia, aby nemohlo dôjsť k zamoreniu 

povrchových a podzemných vôd a pôdy únikom ropných látok zo stavebných 

strojov a mechanizmov. 

Úspešný uchádzač je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (najmä ale nielen zákon č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), v súlade s rozhodnutiami, vyjadreniami, záväznými stanoviskami a inými 

úkonmi príslušných orgánov štátnej správy a v súlade s ustanoveniami zmluvy 

uzatvorenej na základe výsledku verejnej súťaže. 
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Demontované časti zariadení musia byť protokolárne ponúknuté správcovi zariadenia 

na ďalšie využitie a v prípade, že správca zariadenia neprejaví o vyzískané zariadenia 

záujem, je povinnosťou úspešného uchádzača nakladať s takýmto zariadením ako 

s odpadom v súlade s platnými právnymi predpismi. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby: 

Stavba sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Ružomberok a Liptovský Mikuláš na úseku trate 

Liptovská Teplá - Paludza. Stavba bude realizovaná na pozemkoch v správe obstarávateľa podľa 

platnej národnej a európskej legislatívy, platných technických špecifikácií interoperability 

týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“, platných prevádzkových a 

technických predpisov obstarávateľa a noriem STN a TNŽ, v prípade zásahu do cudzích 

pozemkov úspešný uchádzač zabezpečí MPV. Úspešný uchádzač musí rešpektovať vyjadrenia a 

požiadavky jednotlivých správcov inžinierskych sietí a zariadení. 

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v správe obstarávateľa. Celá stavba má charakter 

líniovej stavby, v ktorej sa požaduje: 

 vybudovanie nového technologického rozhrania pre existujúce SZZ ŽST Liptovská 

Teplá, Výhybňa Paludza za účelom získania základných informácií / údajov pre RBC a 

plnú funkčnosť systému ETCS L2, 

 vybudovanie nového technologického rozhrania pre existujúce TZZ za účelom získania 

základných informácií / údajov pre RBC v úseku trate ŽST Liptovská Teplá - Výh. 

Paludza, 

 vybudovanie nového technologického rozhrania pre existujúce PZZ za účelom získania 

základných informácií / údajov pre RBC v úseku ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza, 

 rozšírenie rádio-blokovej centrály (RBC) v ŽST Vrútky o novú oblasť 

s implementovaným systémom ETCS L2 v úseku ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza 

a úprava SW RBC. RBC musí byť schopné vydávať povolenie pre jazdu (MA) pre 

všetky vlaky vybavené mobilnou časťou ETCS v danom ovládanom úseku RBC, 

 naprojektovanie, schválenie a realizácia systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie 

v uvedenom úseku trate v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou a TSI 

CCS, 

 pripojenie nových technologických rozhraní pre existujúce SZZ, TZZ a PZZ s 

potrebnými informáciami a dátami pre ETCS L2 do RBC pomocou optickej kabelizácie, 

 vybudovanie prenosového zariadenia uzavretej siete TRAKT 2, kompatibilného 

s vybudovaným prenosovým systémom použitým na úseku „Žilina - Čadca“, ktorý bude 

slúžiť na prepojenie BTS prostredníctvom okruhov E1 na rádiovú časť ústredne GSM-R 

SK a zároveň pre technológiu zabezpečovacieho zariadenia v danom úseku, 

 prispôsobenie a úprava vybudovanej siete GSM-R SK pre kvalitatívne parametre 

požadované systémom ETCS L2. 

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 

3.1 PS 04.1000.01 SZZ v ŽST Liptovská Teplá: 

3.1.1 Existujúci stav: 

ŽST Liptovská Teplá je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - 

elektromechanické zabezpečovacie zariadenie s rýchlostnou návestnou sústavou, so 

svetelnými na sebe závislými návestidlami (12 ks), s rozreznými elektromotorickými 

prestavníkmi (15 ks) pre ovládanie výhybiek. Je doplnené koľajovými obvodmi pre 
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zisťovanie voľnosti vlakovej cesty. V ŽST je PZZ v žkm 272,843. Zariadenie bolo 

uvedené do prevádzky v roku 1973. 

3.1.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje naprojektovať a zrealizovať nové technologické rozhranie k 

existujúcemu SZZ ŽST Liptovská Teplá za účelom získania základných informácií / 

údajov pre RBC v ŽST Vrútky pre zaistenie plne funkčného systému ETCS L2 BL3 

alebo vyššej verzie v zmysle všeobecných požiadaviek na Úpravy odvetvia OZT 

špecifikovaných v Časti B. Súhrnné riešenie stavby, ods. 2. Súhrnná technická správa, 

bod 2.1 Prílohy č. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Systém 

ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie musí byť vybudovaný podľa najnovších požiadaviek 

stanovených v platných TSI CCS v rámci tejto stavby. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. 

Obslužné pracovisko pre obsluhu ETCS L2 obstarávateľ požaduje umiestniť v 

dopravnej kancelárii ŽST Liptovská Teplá. Obslužné pracovisko pre ETCS L2 musí 

obsahovať monitor pre HMI, klávesnicu a myš v bielom vyhotovení so stolom a 

pracovným záťažovým otočným kreslom. 

3.2 PS 04.1000.02 SZZ Výh. Paludza: 

3.2.1 Existujúci stav: 

V železničnej stanici Paludza je zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - reléové 

zabezpečovacie zariadenie s rýchlostnou návestnou sústavou, so svetelnými na sebe 

závislými návestidlami (16 ks) a s rozrezateľnými elektromotorickými prestavníkmi 

(12 ks). Je doplnené koľajovými obvodmi pre zisťovanie voľnosti vlakovej cesty. 

Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v roku 1973. 

3.2.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje naprojektovať a zrealizovať nové technologické rozhranie k 

existujúcemu SZZ výhybňa Paludza za účelom získania základných informácií / údajov 

pre RBC v ŽST Vrútky pre zaistenie plne funkčného systému ETCS L2 BL3 alebo 

vyššej verzie v zmysle všeobecných požiadaviek na Úpravy odvetvia OZT 

špecifikovaných v Časti B. Súhrnné riešenie stavby, ods. 2. Súhrnná technická správa, 

bod 2.1 Prílohy č. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Systém 

ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie musí byť vybudovaný podľa najnovších požiadaviek 

stanovených v platných TSI CCS v rámci tejto stavby. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. 

Obslužné pracovisko pre obsluhu ETCS L2 obstarávateľ požaduje umiestniť v 

dopravnej kancelárii Výhybňa Paludza. Obslužné pracovisko pre ETCS L2 musí 

obsahovať monitor pre HMI, klávesnicu a myš v bielom vyhotovení so stolom a 

pracovným záťažovým otočným kreslom. 

3.3 PS 04.1000.100 TZZ v úseku Liptovská Teplá - Paludza: 

3.3.1 Existujúci stav: 

Medzistaničný úsek Liptovská Teplá - Paludza je vybavený traťovým zabezpečovacím 

zariadením 3. kategórie - obojsmerným automatickým blokom s traťovými súhlasmi. 

Úsek je rozdelený v prvej traťovej koľaji na 9 oddielov v správnom smere a na 8 

oddielov v opačnom smere (17 ks oddielových návestidiel), v druhej traťovej koľaji na 

8 oddielov v oboch smeroch (14 ks oddielových návestidiel) pre dosiahnutie 

požadovanej vlakovej priepustnosti. Voľnosť oddielov je kontrolovaná koľajovými 

dvojpásovými obvodmi.  
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3.3.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje naprojektovať a zrealizovať nové technologické rozhrania k 

existujúcim TZZ za účelom získania základných informácií / údajov pre RBC v ŽST 

Vrútky pre zaistenie plne funkčného systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie 

v zmysle všeobecných požiadaviek na Úpravy odvetvia OZT špecifikovaných v Časti 

B. Súhrnné riešenie stavby, ods. 2. Súhrnná technická správa, bod 2.1 Prílohy č. 1 

Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. 

3.4 PS 04.1000.200 PZZ v žkm 272,483: 

3.4.1 Existujúci stav: 

Železničné priecestie (SP 0150) tvorí úrovňové križovanie elektrifikovanej 

dvojkoľajnej železničnej trate I.a kategórie traťového úseku 2601 Košice - Žilina s 

cestou C-III. triedy. Priecestné zab. zariadenie je svetelné so závorami 2. kategórie typu 

AŽD 71 bez pozitívnej signalizácie doplnené výstražnými krížmi na svetelných 

výstražníkoch (2 ks). Ovládacie úseky sú tvorené koľajovými obvodmi. Zariadenie bolo 

uvedené do prevádzky v roku 1983. 

3.4.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje naprojektovať a zrealizovať nové technologické rozhranie k 

existujúcemu PZZ za účelom získania základných informácií / údajov pre RBC v ŽST 

Vrútky pre zaistenie plne funkčného systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie 

v zmysle všeobecných požiadaviek na Úpravy odvetvia OZT špecifikovaných v Časti 

B. Súhrnné riešenie stavby, ods. 2. Súhrnná technická správa, bod 2.1 Prílohy č. 1 

Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Obstarávateľ poskytne 

úspešnému uchádzačovi prevádzkovú dokumentáciu existujúcich zariadení. 

3.5 PS 04.1000.300 Implementácia systému ETCS L2: 

3.5.1 Existujúci stav: 

V uvedenom úseku trate ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza nie je implementovaný 

systém ETCS. 

3.5.2 Navrhovaný stav: 

V úseku ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza obstarávateľ požaduje naprojektovať 

a vybudovať systém ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie podľa TSI CCS platných v čase 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v tejto verejnej súťaži a Špecifikácií 

požiadaviek na systém ETCS L2 na ŽSR. Systém ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie 

musí byť spätne kompatibilný pre ETCS L2 BL2 a BL3. Systém ETCS L2 BL3 alebo 

vyššej verzie v úseku ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza musí byť implementovaný 

rozšírením existujúceho RBC ŽST Vrútky. 

Obslužné pracoviská pre obsluhu ETCS L2 implementovaného v úseku ŽST Liptovská 

Teplá - Výh. Paludza musia byť umiestnené v existujúcich dopravniach. Obslužné 

pracovisko pre ETCS L2 musí obsahovať monitor pre HMI, klávesnicu a myš v bielom 

vyhotovení so stolom a pracovným záťažovým otočným kreslom. 

Systém ETCS L2 bude na uvedenej trati obstarávateľa implementovaný na tratiach, 

ktoré sa vyznačujú nasledovnými charakteristikami: 

 zmiešaná prevádzka - osobné aj nákladné vlaky, 

 vozidlá s alebo bez vozidlovej časti ETCS do doby nadobudnutia platnosti 

rozhodnutia o výhradnej prevádzke v danom úseku trate, 
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 trate s oddielovými návestidlami s permisívnym významom návesti „Stoj“ a s 

absolútnym významom návesti „Stoj“, 

 na tratiach s permisívnym významom návesti „Stoj“ je inštalovaný systém 

národného vlakového zabezpečovača typu LS, 

 trakčný systém: jednosmerný systém 3 kV, 

 staničné zabezpečovacie zariadenia typu: reléové, elektromechanika, 

 úrovňové priecestia. 

V rámci ETCS L2 sa musia riešiť prechody hranice úrovne ETCS (ETCS L2/LSTM/L0) 

s automatickým prepnutím do novej úrovne a s potvrdením na DMI. Uvedené vyžaduje 

zriadenie prihlasovacej oblasti a nutnosť pokrytia tejto oblasti signálom GSM-R. Nie je 

možné zriaďovať hranicu vstupu do oblasti ETCS L2 vo vnútri dopravne s koľajovým 

rozvetvením. Na vstupoch / výstupoch ETCS L2 musia byť umiestnené tabuľky 

určujúce hranicu ETCS L2 v súlade s predpisom ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej 

prevádzky a európskou legislatívou. 

Dodané balízy a upevnenie balíz musia byť riešené v súlade s predpisom ŽSR SR 307 

(T) ETCS (traťová časť). Balízy musia byť v súlade s požiadavkami ERTMS/ETCS, 

FFFIS for Eurobalise, Ref: SUBSET-036, ISSUE: 4.0.0 a Dimensioning and 

Engineering rules, Ref: SUBSET-040, ISSUE: 4.0.0. Upevnenie balíz vŕtaním do 

podvalov je potrebné konzultovať s príslušným odborom obstarávateľa - Odbor 

infraštruktúry GR ŽSR, ktorý na to vydá stanovisko v uvedenom úseku trate. Ak 

príslušný odbor vydá nesúhlasné stanovisko, je možné Eurobalízu v zmysle predpisu 

ŽSR SR 307 (T) ETCS (traťová časť) upevniť iným určeným spôsob upevnenia. 

3.6 PS 04.1000.301 Rozšírenie RBC Vrútky: 

3.6.1 Existujúci stav: 

V rámci prvej časti realizácie a zavedenia systému ETCS L2 v úseku ŽST Varín - Výh. 

Paludza - Časť 1 - ŽST Varín (mimo) - ŽST Vrútky nákl. st. - bude vybudované RBC 

Vrútky s implementovaným ETCS L2 BL3 alebo vyššou verziou v úseku ŽST Varín 

(mimo) - ŽST Vrútky nákl. st. v zhode s aktuálnymi požiadavkami TSI CCS tak, aby 

verzia ETCS L2 BL3 alebo vyššia verzia bola spätne kompatibilná s pôvodnými 

verziami ETCS BL2 a BL3 a Špecifikáciami požiadaviek na systém ETCS L2 na ŽSR. 

V rámci druhej časti realizácie a zavedenia systému ETCS L2 v úseku ŽST Varín - Výh. 

Paludza - Časť 2 - ŽST Vrútky nákl. st. (mimo) - ŽST Ľubochňa (mimo) bude 

zrealizované rozšírenie RBC ŽST Vrútky o úsek riadený RBC ŽST Vrútky nákl. st. 

(mimo) - ŽST Ľubochňa (mimo) s implementovaným ETCS L2 BL3 alebo vyššou 

verziou. 

V rámci tretej časti realizácie a zavedenia systému ETCS L2 v úseku ŽST Varín - Výh. 

Paludza - Časť 3 - ŽST Ľubochňa - ŽST Liptovská Teplá (mimo) bude zrealizované 

rozšírenie RBC ŽST Vrútky o úsek riadený RBC ŽST Ľubochňa - ŽST Liptovská Teplá 

(mimo) s implementovaným ETCS L2 BL3 alebo vyššou verziou. 

3.6.2 Navrhovaný stav: 

V rámci implementácie systému ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie v úseku ŽST 

Liptovská Teplá - Výh. Paludza je potrebné rozšírenie / naprojektovanie / zrealizovanie 

úpravy RBC Vrútky a to o ďalšiu implementovanú ovládanú časť RBC so systémom 

ETCS L2 o úsek ŽST Liptovská Teplá - Výh. Paludza, ktorá sa zrealizuje v rámci tejto 

stavby. Systém ETCS L2 BL3 alebo vyššej verzie sa vybuduje v úseku ŽST Liptovská 
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Teplá - Výh. Paludza v zmysle platných TSI CCS a platnej národnej legislatívy 

a v súlade so Špecifikáciami požiadaviek na systém ETCS L2 na ŽSR. 

V rámci dodávky prepojenia RBC a nových technologických rozhraní k existujúcim 

SZZ, TZZ a PZZ musí byť funkčné a schválené komunikačné rozhranie so zohľadnením 

kyber. bezpečnosti. 

Obslužné pracoviská RBC / ETCS L2 pre úsek trate ŽST Liptovská Teplá - Výh. 

Paludza obstarávateľ požaduje umiestniť v dopravných kanceláriách jednotlivých ŽST. 

Obslužné pracovisko pre ETCS L2 musí obsahovať monitor pre HMI, klávesnicu a myš 

v bielom vyhotovení so stolom a pracovným záťažovým otočným kreslom. 

3.7 PS 04.1000.400 Prenosové zariadenie TRAKT 2, TO ZT, ŽST: 

3.7.1 Existujúci stav: 

V súčasnosti je v danom traťovom úseku vybudovaný prenosový Trakt 2 pre zab. zar. v 

jednotlivých BTS GSM-R SK úsek Varín - Štrba. 

3.7.2 Navrhovaný stav: 

V rámci PS obstarávateľ požaduje vybudovať uzol TRAKT 2, umiestnený v TO ZT 

(nový kontajner pre technologické rozhranie k existujúcemu zab. zar. SZZ, TZZ, PZZ) 

alebo vo vyhovujúcich priestoroch dopravní. Prenosový systém TRAKT 2 musí byť 

budovaný ako uzatvorený systém pre prenos informácií zabezpečovacieho zariadenia a 

GSM-R SK. Prístupový bod musí byť pripojený pomocou novobudovanej optickej 

kabelizácie k existujúcemu prenosovému systému TRAKT 2 s kruhovou topológiou. 

Prenosové zariadenie musí byť tvorené riadiacim jadrom, komunikačnými kartami, 

kartami s rozhraniami potrebnými pre pripojenie oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky a napájacím zdrojom. Súčasťou uzla musí byt tiež sieťový prepínač (napr. 

Cisco C9300L-24P-4G, alebo ekvivalent) pre agregáciu príspevkových tokov. PS musí 

riešiť vybudovanie energetického napájania prístupového bodu a zdroja napájania (napr. 

Delta CellD/19IN, alebo ekvivalent), vrátane potrebných SW, licencií a úprav na 

riadiacej centrále (ústredňa GSM-R SK BA). 

3.8 PS 04.1000.401 EZS TO OT a ZT (EZS+KMS): 

3.8.1 Existujúci stav: 

V danom úseku trate nie je vybudované EZS a KMS. 

3.8.2 Navrhovaný stav: 

Pre novobudované technologické objekty TO OT a TO ZT obstarávateľ požaduje 

vybudovať vnútorný technologicky prvok prístupu, snímania pohybu, požiarneho prvku 

(informatívneho hlásiča, nie EPS), statickú kameru. Obstarávateľ požaduje vybudovať 

ústredňu EZS v TO OT ŽST Liptovská Teplá vrátane NVR do RACK 19". Predpokladá 

sa prenos pomocou expanderov EZS z jednotlivých lokalitách TO OT a TO ZT do 

ústredne EZS s potrebnými licenciami vrátane NVR. Prenos sa zabezpečí 

prostredníctvom switchu a adaptérmi na jednotlivých rozhraniach. Novobudovaná 

EZS+KMS musí byť integrovaná do jestvujúceho nadstavbového systému používaného 

u obstarávateľa technológii OZT v Žilina RSEÚ / ATÚ na dohľadovom centre OZT s 

potrebným doplnením a licenciami. Obsluha musí byť riešená klientom nadstavbového 

systému do DK ŽST Liptovská Teplá, Výhybňa Paludza. 

3.9 PS 04.1000.404 Úpravy oznam. zariadenia, úsek Liptovská Teplá - Paludza: 

3.9.1 Existujúci stav: 

V súčasnosti sú v úseku vybudované rôzne oznamovacie zariadenia. 
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3.9.2 Navrhovaný stav: 

Všetky úpravy a doplnenia na oznamovacom zariadení súvisiace so stavbou, prechodné 

stavy prevádzkovaných OT zariadení, budú riešené v tomto PS. Jedná sa napríklad o 

dispozičné zapojovače s úpravami pre novobudovaný stav ŽST Liptovská Teplá, 

Liptovské Vlachy, Výhybňa Paludza prípadnými zmenami okruhov pre účely riadenia 

dopravy (VTO) a podobne. 

3.10 PS 04.1000.500 Demontáž zariadení OZT: 

3.10.1 Existujúci stav: 

V zmysle vyššie uvedených opisov. 

3.10.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje naprojektovať a zrealizovať demontáž nepotrebných zariadení 

železničnej zabezpečovacej a oznamovacej techniky. Členenie PS demontáže bude 

navrhnuté pre každé zariadenie SZZ, TZZ, PZZ v samostatnom PS (označenie 501,...). 

V rámci demontáži zariadení obstarávateľ požaduje vykonať úpravu priestorov 

v rozsahu scelenia povrchov do stavu existujúcich plôch - napr. úprava podláh, úprava 

prestupov pre zamedzenie degradácie objektov. Zároveň obstarávateľ požaduje pri 

odstraňovaní prvkov ako sú návestidlá, výstražníky, PSt, EZ, VTO vykonať zásyp 

nepotrebných výkopov, zrovnanie terénu a pod.. V prípade odstránenia stykových 

transformátorov v mieste napr. nástupísk obstarávateľ požaduje sceliť (doplniť) 

nástupisko rovnakým materiálom ako sú okolité plochy. Nepotrebný materiál bude 

komisionálne vyhodnotený a materiál, o ktorý správca prejaví záujem, bude prevezený 

a zložený do areálu SMSÚ OZT SO Žilina. Materiál, ktorý správca určí na likvidáciu, 

úspešný uchádzač zlikviduje v zmysle platných právnych predpisov. 

3.11 SO 04.1000.01 DOK Liptovská Teplá - Paludza, DKK: 

3.11.1 Existujúci stav: 

V úseku ŽST Liptovská Teplá - Zast. Liptovské Vlachy - Výhybňa Paludza nie je 

vybudovaný zemný optický kábel DOK. Sú čiastočne MOK v rámci ZOK ŽST 

Liptovská Teplá, Výhybňa Paludza v rámci ZOK. V úseku Lisková (mimo) - Paludza je 

vybudovaný metalický diaľkový kábel DK3, TKK9.  

3.11.2 Navrhovaný stav: 

Pre komplexnú realizáciu technológií a zabezpečenie nezávislých trás komunikácie zab. 

zar obstarávateľ požaduje vybudovať novú zemnú optickú trasu (DOK, MOK). V rámci 

tohto SO v zmysle všeobecných požiadaviek na káblové trasy a metalické káblové 

vedenia OZT špecifikovaných v Časti B. Súhrnné riešenie stavby, ods. 2. Súhrnná 

technická správa, bod 2.1 Prílohy č. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných 

podkladov obstarávateľ požaduje položiť dve rúry z vysokohusteného polyetylénu 

(HDPE 40/33), pre zaťaženie min. 16 Bar, -40 °C / +75 °C, čisté PE (PE100 s UV 

stabilizáciou), skúška PE suroviny podľa ISO 1133. Rúry obstarávateľ požaduje modrej 

farby, rozlíšené jedným a dvomi pozdĺžnymi bielymi pruhmi posunutými o 180° s 

nápisom ŽSR, ktoré budú nadväzovať na HDPE položené v rámci tretej časti realizácie 

a zavedenia systému ETCS L2 v úseku ŽST Varín - Výh. Paludza - Časť 3 - ŽST 

Ľubochňa - ŽST Liptovská Teplá (mimo). Do jednej HDPE obstarávateľ požaduje 

zafúknuť optický kábel ako napr. LTC-S RP min 48x SM G.657.A1 (4x12) A-

DQ(ZN)B2Y, Štandardizácia IEC 60794-3-10, odolný voči zásadám podľa EN 60811-

2-1, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 1500 N, RP - odolnosť voči hlodavcom, -40 °C 

/ +70 °C, druhá HDPE bude slúžiť ako rezerva. V prípade väčšieho využitia optického 
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kábla použitou technológiou obstarávateľ požaduje kapacitu kábla zväčšiť tak, aby 

ostala minimálne 1/3 rezerva. Optický kábel musí byť v prevedení s farebnými 

trubičkami (buffre). V jednej trubičke obstarávateľ požaduje použiť 12 farebných 

vlákien. V priebehu trasy sa obojstranne vyvedú do objektov novovybudovaných TO s 

technológiou a objektov ŽST. Pri montáži rúrok obstarávateľ požaduje použiť 

vodotesné plastové rúrkové spojky a koncovky, navrhované ochranné rúrky budú slúžiť 

pre vedenie nového diaľkového a miestneho optického kábla. V riešenom úseku 

obstarávateľ požaduje vybudovať nový optický kábel DOK-48SM, optické káble sa 

budujú zaťahovaním alebo zafukovaním do pripravených ochranných optorúr (HDPE 

40/33). Nový optický kábel bude nadväzovať na DOK1 vybudovaný v rámci 

modernizácie uzla Žilina. Optický kábel bude ukončený v miestach budovaných 

technológií pokiaľ možno v RACK 19" skrini a v miestach, kde bude možná nadväznosť 

na existujúci ZOK, resp. MOK, ktorý nadväzuje na ZOK, v prípade potreby bude 

vybudovaný nový MOK nadväzujúci na ZOK, resp. zväčšená kapacita existujúceho 

MOK. Obstarávateľ požaduje, aby optické káble boli ukončené konektormi 

E2000/APC. Vláknový plán bude určený správcom pri projektovaní, SO bude 

obsahovať položku so záverečným meraním optického kábla priamou metódou a 

metódou spätného rozptylu z obidvoch strán na vlnových dĺžkach 1310 nm a 1550 nm, 

z týchto budú vypracované meracie protokoly. Pre vybudované HDPE chráničky 

obstarávateľ vyžaduje záverečné meranie priechodnosti definovaným kalibrom 

a tlakové skúšky. Obstarávateľ požaduje, aby rezervná HDPE chránička bola vo 

všetkých miestach zaústenia uzavretá koncovkami. Obstarávateľ požaduje, aby OK 

v miestach vyvedenia z HDPE bol utesnený rozoberateľnými utesneniami. 

Optický kábel bude vyvedený v potrebných bodoch určených pri spracovaní projektovej 

dokumentácie. 

V úseku Lisková (mimo) - Paludza obstarávateľ požaduje doplniť nový metalický 

diaľkový kábel pre striedavú trakciu 25 kV napríklad AJ-02YSTF(L)2YZ2Y resp. AJ-

02YSTF(L)2YDB2Y, alebo ekvivalent. Obstarávateľ požaduje vyviesť celý profil vo 

všetkých TO OT a ZT, ŽST, TM, SpS a podobne. Na novom diaľkovom kábli sa 

požadujú merania - úplne záverečné meranie a kapacitné vyrovnanie kábla. 

3.12 SO 04.2000.01 Magistrálny rozvod VN 22 kV: 

3.12.1 Existujúci stav: 

Jestvujúci rozvod VN 6 kV bol vybudovaný v roku 1978. Počas prevádzkovania 

rozvodu VN 6 kV a príslušných zariadení došlo k výmenám cca 30 percent 

transformačných skríň (TS) za nové. V rámci stavby GSM - R (Varín mimo - Čierna 

nad Tisou) boli dobudované TS 6 kV pre napájanie technológie vysielačov GSM - R.  

Vo Výhybni Paludza je ovládanie VN 6 kV cez staré zariadenie ZTV. 

3.12.2 Navrhovaný stav: 

S návrhom nového magistrálneho rozvodu VN 22 kV je nevyhnutné počítať s 

vybudovaním nových trafostaníc (TS) potrebných k napájaniu všetkých 

novovybudovaných a jestvujúcich zariadení so zabezpečením prvostupňového 

napájania. Od všetkých zariadení, ktoré budú napájané z magistrálneho rozvodu VN 22 

kV obstarávateľ požaduje doložiť energetickú bilanciu pre potreby návrhu NN prípojok. 

V ďalšom poradí musí byť spracovateľom projektovej dokumentácie zadefinovaný 

požadovaný príkon (výkonové pokrytie) pre zariadenia SEE, OZT, ŽTS z dôvodu 

navrhnutia parametrov magistrálneho rozvodu VN 22 kV. Magistrálny rozvod VN 22 

kV musí byť navrhnutý a zrealizovaný tak, aby boli využité možnosti pripojenia z TNS 
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Ružomberok - TNS Liptovský Mikuláš, čiže musia byť vykonané aj úpravy na R 22 kV 

v uvedených TNS, s diaľkovým ovládaním z RSE Poprad. Tým bude zachované 

obojstranné napájanie. Obstarávateľ požaduje vybudovať staničné transformátorové 

stanice (STS), diaľkovo ovládané z RSE Poprad. Obstarávateľ požaduje vybudovať aj 

vložené skrine merania (VSM), kvôli diagnostike a údržbe. Obstarávateľ požaduje 

zohľadniť nadväznosť na ďalšie stavby - modernizácie Paludza - Liptovský Hrádok. 

Vykonané úpravy na technológiách obstarávateľ požaduje zrkadliť aj na pracovisku 

RSE Poprad. 

3.13 SO 04.2000.100 Prípojky NN: 

3.13.1 Existujúci stav: 

Existujúce zariadenia OZT sú napájané z rozvodu VN 6 kV resp. z rozvodu NN 400 / 

230 V (VTZ/UTZ). Prípojky NN pre nové TO OT a TO ZT nie sú vybudované. 

Jestvujúci rozvod VN 6 kV bol vybudovaný v roku 1978. Počas prevádzkovania 

rozvodu VN 6 kV a príslušných zariadení došlo k výmenám cca 30 percent 

transformačných skríň (TS) za nové. V rámci stavby GSM - R (Varín mimo - Čierna 

nad Tisou) boli dobudované TS 6 kV pre napájanie technológie vysielačov GSM - R. 

3.13.2 Navrhovaný stav: 

Pre všetky novovybudované zariadenia a pôvodné body pripojenia je potrebné riešiť 

nové NN prípojky z magistrálneho rozvodu 22 kV, ktorý bude zároveň zabezpečovať 

napájanie z 1. stupňa. Pre prípady mimoriadnych situácii v energetickom napájaní 

obstarávateľ požaduje vybudovať zásuvky pre pripojenie NZE. Od všetkých zariadení, 

ktoré budú napájané z magistrálneho rozvodu 22 kV, obstarávateľ požaduje doložiť 

energetickú bilanciu pre potreby návrhu NN prípojok. Obstarávateľ požaduje zohľadniť 

nadväznosť na ďalšie stavby - modernizácie Paludza - Liptovský Hrádok. V prípade 

kolízie novobudovaných zariadení s existujúcimi rozvodmi NN obstarávateľ požaduje 

riešiť aj dotknuté rozvody NN. 

Do novobudovaných TO OT, TO ZT obstarávateľ požaduje vybudovať NN prípojky pre 

energetické pokrytie technológie ZT a OT, klimatizácie pre stabilnú teplotu, EZS, KMS 

a podobne, vrátane uzemnenia. 

3.14 SO 04.2000.400 Protikorózna ochrana zariadení: 

3.14.1 Navrhovaný stav: 

Pri projektovaní nových zariadení obstarávateľ požaduje riešiť aj ochranu zariadení 

(nových aj starých) pred negatívnymi účinkami elektrochemickej korózie a korózie 

spôsobenej blúdivými prúdmi, ako aj zásady riešenia protikoróznej ochrany zariadení 

obstarávateľa v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. 502/2013 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a 

technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov. 

3.15 SO 04.2000.500 Ukoľajnenie a spätná cesta trakčného prúdu: 

3.15.1 Existujúci stav: 

Úsek je elektrifikovaný jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou 3 kV. Napájanie je 

zaistené z existujúcich trakčných meniarní Kraľovany, Ružomberok a Liptovský 

Mikuláš. V traťovom úseku sú v súčasnosti koľajové obvody a spätný trakčný prúd je 

vedený koľajnicami a prvkami zabezpečovacieho zariadenia. V súčasnosti sú trakčné 
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podpery a vodivé alebo čiastočne vodivé konštrukcie ukoľajnené nepriamym spojením 

so spätným vedením (ukoľajnením cez prierazku) v zmysle predpisov platných v dobe 

výstavby. 

3.15.2 Navrhovaný stav: 

Neživé časti trakčného vedenia, úplne alebo čiastočne vodivé konštrukcie a elektrické 

inštalácie umiestnené v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu, ktoré by sa mohli 

dostať pod napätie z trakčného vedenia v poruchovom stave, obstarávateľ požaduje 

spojiť so zemou trakčnej siete (ukoľajniť) nepriamo cez opakovateľnú prierazku na 

bližší pás vodičom Ø 10 mm FeZn v PE trubke v súlade s STN EN 50 122-1:2023. 

Ochranu neživých častí zariadení, ktoré obsahujú elektrické inštalácie a nachádzajú sa 

v zóne vrchného trolejového vedenia alebo v zóne zberača prúdu obstarávateľ požaduje 

vyhotoviť nepriamym spojením (cez opakovateľnú prierazku) neživej časti so spätným 

vedením (ukoľajnením na jazdnú koľajnicu). 

Návestidlá, pokiaľ sú v zóne vrchného trolejového vedenia alebo zberača prúdu, 

obstarávateľ požaduje ukoľajniť nepriamo cez opakovateľnú prierazku vodičom Ø 10 

mm FeZn v PE trubke. Ukoľajnenia drobných prvkov zabezpečovacieho zariadenia ako 

vonkajší telefónny objekt, skrine KS a EON sa navzájom vodivo poprepájajú s 

príslušným návestidlom, ktoré je nepriamo ukoľajnené. 

Pri posudzovaní situovania vodivých alebo čiastočne vodivých konštrukcií v zóne 

trolejového vedenia sa berú do úvahy aj mimokoľajové trolejové vedenia, pri ktorých 

sa zóna trolejového vedenia musí primerane rozšíriť (napr. kotevné nástavce trolejového 

drôtu). 

Spätná cesta trakčného prúdu: 

Z dôvodu obmedzenia blúdivých prúdov a zmenšenia úbytku napätia v spätnom vedení 

koľajnice buď zvariť, alebo sa ich styky musia vodivo premostiť pozdĺžnymi 

koľajnicovými prepojkami. Koľajnicovými prepojkami jazykov a srdcoviek sa musia 

spojiť tiež jednotlivé diely koľajových križovatiek a výhybiek (okrem spoločne do 

jedného monolitu odliatych dielov srdcovky, ktoré nie je nutné navzájom spájať). V 

koľajach medzistaničných úsekov a v hlavných staničných koľajach je nutné počet 

mechanických stykov s pozdĺžnymi koľajnicovými prepojkami minimalizovať 

zvarením koľajníc. Elektrický odpor (rezistencia) jedného mechanického styku (spoja) 

koľajníc premosteného pozdĺžnou koľajnicovou prepojkou nesmie byť väčší ako odpor 

(rezistencia) 2 m koľajnice. Prierez medených vodičov koľajnicových prepojok musí 

byť najmenej 95 mm2. Celkový pozdĺžny odpor (rezistencia) koľaje sa vplyvom 

pozdĺžnych koľajnicových prepojok nemá zvýšiť o viac ako 5 %. V jednokoľajných 

medzistaničných úsekoch musia spätný trakčný prúd viesť obidve koľajnice koľaje. 

3.16 SO 04.4000.01 Stavebná adaptácia priestorov v ŽST Liptovská Teplá: 

3.16.1 Existujúci stav: 

Jedná sa o Výpravnú budovu nachádzajúcu sa na pozemku C KN parcela č. 612 v k. ú. 

Liptovská Teplá. Zastavaná plocha budovy je 419,23 m2 a pozostáva I. NP a nad časťou 

budovy je II. NP. Budova je postavená na základových pásoch z prostého betónu. Zvislú 

konštrukciu tvorí murivo z plných pálených tehál so sedlovou strechou, krytinou je 

šindeľ. Budova je napojená na vodu, kanalizáciu a el. energiu. Vykurovaná je el. 

konvektormi. Stavbou budú riešené súčasné priestory dopravnej kancelárie 

nachádzajúce sa na I. NP, ktoré pozostávajú z dopravnej kancelárie a sociálneho zázemia 

(šatne, kuchynka a WC). Dopravná kancelária nie je vybavená klimatizáciou. Okná sú 

plastové. Podlahu v dopravnej kancelárii ako aj v ostatných miestnostiach tvorí 
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keramická dlažba. Omietky stropov a stien sú vápenné a v závislosti od účelu 

jednotlivých miestnosti s keramickým obkladom, po rekonštrukcii. Strop v dopravnej 

kancelárii je sadrokartónový, znížený so svetelnou výškou miestností 3,20 m. Elektrické 

rozvody NN a istiace prvky v rozvádzačoch sú zastaralé, vyžité a nezodpovedajú 

súčasným normám a predpisom. Osvetlenie je realizované žiarivkovými 

a žiarovkovými svietidlami. 

3.16.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať obnovu vnútorných priestorov pre 

zamestnancov obstarávateľa v zmysle nižšie uvedených štandardov pracovného 

prostredia (podlahy, interiérové povrchy sociálne zariadenie) v dopravnej kancelárií 

spolu so sociálnym zázemím. Navrhované riešenie rekonštrukcie musí v celom rozsahu 

zachovať alebo zvýšiť súčasný kvalitatívny, technologický a funkčný štandard 

priestorov. 

 obstarávateľ požaduje v DK navrhnúť a zrealizovať doplnenie okenných výplní 

o bezpečnostné a protislnečné (tieniace) fólie s cieľom zvýšenia bezpečnosti 

presklených plôch, obmedzenia oslnenia a zlepšenia vizuálneho komfortu 

pracoviska v zmysle požiadaviek na bezpečnostné a ergonomické pracovné 

prostredie 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať obnovu stien v interiéry DK 

a sociálnom zázemí - obnova omietok, malieb a náterov, vyspravenie omietok po 

rekonštrukcií elektroinštalácie 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať výmenu podlahy v dopravnej 

kancelárii 

 obstarávateľ požaduje posúdiť stav jestvujúcej klimatizácie, v prípade 

nevyhovujúceho stavu obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať systém 

novej klimatizácie, dimenzovaný na tepelnú záťaž priestoru 

 pri stavebných úpravách dopravnej kancelárie a dotknutých priestorov 

obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať rekonštrukciu vnútornej 

elektroinštalácie. Obstarávateľ požaduje rozvody viesť pod omietkou 

 priestory, ktoré sú dotknuté výkonom dopravnej služby, obstarávateľ požaduje 

napájať z 1. stupňa napájania - magistrálny rozvod 22 kV 

 osvetlenie priestorov obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať z nového 

rozvodu NN, vrátane osadenia nových LED svietidiel. Riešenie musí spĺňať 

požiadavky normy STN EN 12464-1: 2023 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie 

pracovísk Časť 1 Vnútorné pracoviská 

 pri elektroinštalačných prácach obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať aj 

napájanie zariadení v dočasných pracoviskách počas realizácie výstavby 

 obstarávateľ požaduje vybaviť novú DK nábytkom súvisiacim s výkonom 

dopravnej činnosti: skriňa na zbierku predpisov, zásuvková zostava pre uloženie 

prevádzkových predpisov (napr. prevádzkový poriadok,...), skriňa pre uloženie 

pomôcok pre riadenie dopravy, stôl a 2 ks stoličky pre výkon činností udržujúcich 

zložiek (plocha stola min. 1,8 m2) 

 dočasné pracovisko DK v čase stavebných úprav existujúcej DK je možné zriadiť 

napr . v miestnosti č. 2 - šatňa 
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3.17 SO 04.4000.02 Stavebné adaptácia priestorov vo Výh. Paludza: 

3.17.1 Existujúci stav: 

Jedná sa o budovu nachádzajúcu sa na pozemku C KN parcela č. 540/20 v k. ú. Paludza. 

Zastavaná plocha budovy je 452 m2 a pozostáva I. PP a I. NP. Budova je postavená na 

základových pásoch z prostého betónu. Zvislú konštrukciu tvorí murivo z tehál plných 

pálených s plochou strechou, krytina je z asfaltovej lepenky. Budova je napojená len na 

úžitkovú vodu, el. energiu a žumpu. Vykurovaná je dvoma el. kotlami. Stavbou budú 

riešené súčasné priestory dopravnej kancelárie nachádzajúce sa na I. NP, ktoré 

pozostávajú z dopravnej kancelárie a sociálneho zázemia (šatne, kuchynka a WC). 

Dopravná kancelárie je vybavená klimatizáciou. Súčasný stav jednotlivých miestností 

je podmienený vekom a použitými materiálmi a už nevyhovuje bezpečnosti 

zamestnancov. Pôvodné okná na dopravnej kancelárii sú vymenené za plastové, avšak 

v miestnostiach sociálneho zázemia sú pôvodné drevené. Podlahu v dopravnej 

kancelárii tvorí PVC a v ostatných miestnostiach PVC a keramická dlažba, ktoré sú 

rokmi opotrebované a miestami mechanicky poškodené. Omietky stropov a stien sú 

vápenné a v závislosti od účelu jednotlivých miestnosti s keramickým obkladom Stropy 

sú svetelnou výškou miestností 2,60 až 3,50 m. Elektrické rozvody NN a istiace prvky 

v rozvádzačoch sú zastaralé, vyžité a nezodpovedajú súčasným normám a predpisom. 

Osvetlenie je realizované žiarivkovými a žiarovkovými svietidlami. Charakter 

potrebných stavebných prác v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby zároveň zníži 

náklady na prevádzku a údržbu budovy. Zlepšia sa prevádzkové podmienky 

zamestnancov. Zvýši sa estetická  aj ekonomická hodnota miestnosti a samotnej budovy. 

3.17.2 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať obnovu vnútorných priestorov pre 

zamestnancov obstarávateľa v zmysle nižšie uvedených štandardov pracovného 

prostredia (podlahy, interiérové povrchy sociálne zariadenie) v dopravnej kancelárií 

spolu so sociálnym zázemím. Navrhované riešenie rekonštrukcie musí v celom rozsahu 

zachovať alebo zvýšiť súčasný kvalitatívny, technologický a funkčný štandard 

priestorov. 

 obstarávateľ požaduje v DK navrhnúť a zrealizovať doplnenie okenných výplní 

o bezpečnostné a protislnečné (tieniace) fólie s cieľom zvýšenia bezpečnosti 

presklených plôch, obmedzenia oslnenia a zlepšenia vizuálneho komfortu 

pracoviska v zmysle požiadaviek na bezpečnostné a ergonomické pracovné 

prostredie 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať výmenu stolárskych prvkov (okná) 

v sociálnom zázemí - okná vymeniť za plastové s tieniacou technikou 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať komplexnú rekonštrukciu 

sociálneho zázemia s cieľom zlepšenia hygienických, prevádzkových 

a funkčných parametrov priestorov. Rekonštrukcia musí zahŕňať priestory šatní, 

hygienických zariadení a kuchynky, pričom predmetom obnovy musí byť 

výmena obkladov, dlažieb, zdravotechnických zariadení a vybavenia kuchynky 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať obnovu stien v interiéry DK - 

obnova omietok, malieb a náterov, vyspravenie omietok po rekonštrukcii 

elektroinštalácie 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať výmenu podlahy v dopravnej 

kancelárii 
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 obstarávateľ požaduje posúdiť stav jestvujúcej klimatizácie, v prípade 

nevyhovujúceho stavu obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať systém 

novej klimatizácie, dimenzovaný na tepelnú záťaž priestoru 

 obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať odstránenie drevenej konštrukcie 

zádveria, ktorá zasahuje do priestoru dopravnej kancelárie, vytvorenie zádveria 

z exteriéru kvôli zamedzeniu priamemu úniku tepla z DK 

 pri stavebných úpravách dopravnej kancelárie a dotknutých priestorov 

obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať rekonštrukciu vnútornej 

elektroinštalácie. Obstarávateľ požaduje rozvody viesť pod omietkou 

 priestory, ktoré sú dotknuté výkonom dopravnej služby, obstarávateľ požaduje 

napájať z 1. stupňa napájania - magistrálny rozvod 22 kV 

 osvetlenie priestorov obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať z nového 

rozvodu NN, vrátane osadenia nových LED svietidiel. Riešenie musí spĺňať 

požiadavky normy STN EN 12464-1: 2023 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie 

pracovísk Časť 1 Vnútorné pracoviská 

 pri elektroinštalačných prácach obstarávateľ požaduje navrhnúť a zrealizovať aj 

napájanie zariadení v dočasných pracoviskách počas realizácie výstavby 

 obstarávateľ požaduje vybaviť novú DK nábytkom súvisiacim s výkonom 

dopravnej činnosti: skriňa na zbierku predpisov, zásuvková zostava pre uloženie 

prevádzkových predpisov (napr. prevádzkový poriadok,...), skriňa pre uloženie 

pomôcok pre riadenie dopravy, stôl a 2 ks stoličky pre výkon činností udržujúcich 

zložiek (plocha stola min. 1,8 m2) 

 dočasné pracovisko DK v čase stavebných úprav existujúcej DK je možné zriadiť 

napr. v dočasnom kontajneri 

3.18 SO 04.6000.xx Meranie spotreby el. energie: 

3.18.1 Navrhovaný stav: 

Obstarávateľ požaduje samostatne merať všetky novo budované technológie EOV, 

ZAB. ZAR. Pripájanie novobudovaných zariadení môže mať vplyv na generovanie 

jalovej energie do distribučnej sústavy obstarávateľa. V takom prípade úspešný 

uchádzač navrhne a zrealizuje kompenzačné opatrenia do existujúcich kompenzačných 

zariadení, alebo navrhne nové kompenzačné zariadenia. 

Pre každé odberné miesto obstarávateľ požaduje vypracovať samostatný SO. 

4. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K STAVBE 

4.1 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer a projekt 

stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu vrátane geodetického zamerania: 

Obstarávateľ požaduje vypracovanie a dodanie SZP/VPP v súlade s platnými právnymi predpismi 

tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a na zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o 

stavebnom zámere a overenie projektu stavby príslušným orgánom. 

Obsah a rozsah SZP/VPP požaduje obstarávateľ spracovať v súlade s platnými právnymi 

predpismi, najmä vyhláškou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky 

č. 59/2025 Z. z. o členení stavieb v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu pre územné 

plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke 

informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu 
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dokumentácie stavby v znení neskorších predpisov. SZP/VPP musí obsahovať všetky potrebné 

náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah SZP/VPP musí 

zodpovedať Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových 

prác a inžinierskych činností UNIKA (platného v čase spracovania SZP/VPP). 

Pred začatím vypracovania SZP/VPP je potrebné presne vytýčiť existujúce podzemné vedenia 

nachádzajúce sa v blízkosti riešených objektov a SZP/VPP navrhnúť tak, aby podzemné vedenia 

neboli stavbou dotknuté, resp. stavebné postupy navrhnúť tak, aby podzemné vedenia neboli 

stavebnou činnosťou poškodené (napr. zhutňovanie povrchov, výkopy). V prípade, že dôjde ku 

kolízii s vedeniami a ostatnými zariadeniami, je potrebné uskutočniť ich preloženie alebo 

výmenu. SZP/VPP musí riešiť stavbu komplexne, vrátane technologických zariadení a ich 

prekládok ňou vyvolaných. SZP/VPP musí obsahovať podrobný popis obsluhy v bežnej 

prevádzke, ako aj pri mimoriadnostiach, plán organizácie výstavby, v ktorom bude uvedené, akým 

spôsobom budú zabezpečované výluky, protipožiarnu ochranu, BOZP a všetky profesie potrebné 

na výstavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platných právnych predpisov a interných 

predpisov obstarávateľa. SZP/VPP musí riešiť aj prechodné stavy počas realizácie stavby a aj 

napojenie existujúcich zariadení, ktoré sa v rámci stavby nebudú vymieňať, alebo rekonštruovať. 

SZP/VPP musí obsahovať rozhrania medzi jednotlivými správcami obstarávateľa, ako aj cudzími 

správcami. SZP/VPP musí definovať rozhrania medzi UTZ/VTZ. Stavebné objekty 

a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené 

Dopravným úradom, resp. poverenou právnickou osobou. SZP/VPP musí obsahovať časť 

demontáž vonkajších a vnútorných prvkov všetkých demontovaných zariadení (aj nadzemného 

vedenia). Súčasťou SZP/VPP, ak to bude potrebné, bude aj vyhotovenie geometrického plánu, 

výkupných elaborátov a ďalšej potrebnej dokumentácie pre účely MPV. Spracovateľ projektovej 

dokumentácie spracuje posúdenie rizík v zmysle predpisu ŽSR R3 Riadenie bezpečnostných rizík 

železničného systému v podmienkach ŽSR. Spracovateľ projektovej dokumentácie zabezpečí 

posúdenie navrhovaného technického riešenia s požiadavkami TSI CCS. 

V SZP/VPP musia byť zapracované závery vyplývajúce z pracovných porád (vstupná pracovná 

porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná porada). Počas vypracovávania SZP/VPP 

bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými pracovníkmi obstarávateľa a po 

záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek obstarávateľa k predloženej SZP/VPP, 

záverečnom a konferenčnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a schválenie 

v zmysle interných predpisov obstarávateľa. Úspešný uchádzač sa pri projektovaní zaväzuje 

rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku 

a schvaľovacieho rozhodnutia SZP/VPP. 

Úspešný uchádzač odovzdá SZP/VPP v digitálnej, editovateľnej a neuzamknutej podobe 

(Microstation), ako aj v tlačenej podobe: 

 6 súprav v tlačenej papierovej podobe 

 2 x na elektronickom nosiči dát v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej podobe 

(*.dgn) 

 6 x na elektronickom nosiči dát v elektronickej podobe (*.pdf) 

Súčasťou súprav č. 1 a 2 budú položkové rozpočty PS, SO + súhrnný rozpočet stavby (dôvodom 

je zverovanie zariadenia u obstarávateľa a tretím stranám). Súčasťou SZP/VPP bude geodetické 

zameranie v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe a 1 x na elektronickom nosiči dát v elektronickej 

neuzamknutej podobe (*.pdf, *.dgn/dwg). 

Výkresová dokumentácia, do ktorej sa v rámci realizácie stavby bude zasahovať, musí byť v 

celom rozsahu prevedená do elektronického editovateľného formátu. 
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4.2 Zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie 

právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia projektu stavby: 

IČ pre SZP/VPP musí byť zabezpečená v takom rozsahu, aby zahŕňala: 

 vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí 

príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej SZP/VPP, 

 zabezpečenie vydania právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie 

projektu stavby príslušným orgánom, 

 zabezpečenie MPV (v prípade potreby). 

Úspešný uchádzač bude prizývať obstarávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi, 

organizáciami a inými tretími osobami. Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi kópie 

všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných správcov obstarávateľa, orgánov verejnej moci 

a iných tretích osôb k spracovávanej SZP/VPP. 

Úspešný uchádzač bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere 

doručí obstarávateľovi jeho originál, ak obstarávateľovi nebol doručovaný správnym orgánom; 

v prípade jeho doručenia v elektronickej podobe, je úspešný uchádzač povinný doručiť predmetné 

rozhodnutie vo formáte *.pdf spolu s elektronickou doručenkou a vo formáte *.asice (dokument 

určený na právne účely). Uvedené sa primerane aplikuje aj na overovaciu doložku týkajúcu sa 

overenia projektu stavby. 

Ak bude právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere, alebo akékoľvek iné právoplatné 

rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré úspešný uchádzač zabezpečil, právne napadnuté a/alebo 

bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, úspešný uchádzač je povinný vykonať 

všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv obstarávateľa, ktoré nadobudol napadnutým 

rozhodnutím, alebo na jeho základe. 

V prípade, ak úspešnému uchádzačovi nebude odovzdané stavenisko do štyroch (4) mesiacov 

pred uplynutím platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere, úspešný uchádzač sa zaväzuje na 

vlastné náklady zabezpečiť predĺženie jeho platnosti resp. vydanie nového rozhodnutia vrátane 

nového overenia projektu stavby. 

4.3 Zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov: 

Obstarávateľ požaduje zabezpečenie MPV formou trvalého záberu alebo zriadením vecného 

bremena, a to ku konaniu o stavebnom zámere, alebo v prípade novozisteného vlastníka resp. 

vlastníkov ku dňu podania návrhu na kolaudáciu stavby, ak bude potrebné. 

Pod pojmom MPV formou trvalého záberu sa rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností 

tak, aby obstarávateľ bol zapísaný ako správca na príslušnom liste vlastníctva v katastri 

nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu 

o vyvlastnení. 

Pod pojmom MPV zriadením vecného bremena sa rozumie vysporiadanie vlastníkov 

nehnuteľností tak, aby obstarávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej 

investície, bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctve v katastri nehnuteľností ako oprávnený 

z vecného bremena. 

Pre účely tejto verejnej súťaže sa za jedného (1) vlastníka považuje osoba, ktorá je vlastníkom 

alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa má v súlade s touto verejnou súťažou vysporiadať, 

a je uvedená v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je 

táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník. Za jedného vlastníka sa považujú aj 

manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. 
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Pre účely tejto verejnej súťaže sa za novozisteného vlastníka považuje vlastník nehnuteľnosti, 

potreba vysporiadania ktorého vznikla po zabezpečení právoplatného rozhodnutia o stavebnom 

zámere a z dôvodov, ktoré nezapríčinil úspešný uchádzač, hoc aj z nedbanlivosti. 

V rámci výkonu MPV sa úspešný uchádzač zaväzuje dodať obstarávateľovi: 

 geometrické plány, 

 výkupový elaborát, t. j. súpis vlastníkov, register vlastníkov, zoznam dotknutých parciel, 

údaje o vykupovaných nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch v elektronickej podobe 

priebežne, 

 právne listiny o nadobudnutí vzťahu k nehnuteľnostiam t. j. všetky originály zmlúv 

prípadne iných dokumentov, na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv 

obstarávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo (kúpne zmluvy, zmluvy o 

zriadení vecného bremena, zmluvy o prevode správy, rozhodnutia o vyvlastnení vrátane 

zoznamu týchto dokumentov) a to bezodkladne po nadobudnutí platnosti akejkoľvek 

zmluvy týkajúcej sa MPV resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o 

vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva a to podľa požiadaviek obstarávateľa, 

 všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv obstarávateľa alebo vlastníka 

vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam, 

všetko v dvoch (2) súpravách, tzn. dvakrát (2x) originál dokumentov a dvakrát (2x) na 

elektronickom nosiči dát. Obstarávateľ sa zaväzuje formát dokumentov podľa tohto bodu 

úspešnému uchádzačovi oznámiť na vstupnej porade. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu 

formátu dodávania dokumentov. 

V prípade zmeny predpokladaného počtu vlastníkov v rámci zabezpečenia MPV (jeden (1) 

vlastník), obstarávateľ a úspešný uchádzač uzatvoria dodatok k zmluve uzatvorenej na základe 

výsledku verejnej súťaže, ktorým potvrdia skutočný počet vlastníkov a konečnú celkovú cenu za 

zabezpečenie MPV. Konečná celková cena za zabezpečenie MPV sa určí ako súčin jednotkovej 

ceny uvedenej v ocenenom súpise položiek a skutočného počtu vlastníkov. 

4.4 Uskutočnenie stavebných prác: 

Obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných prác v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ 

a SR, ako aj v súlade s platnými internými predpismi obstarávateľa, v súlade s požiadavkami 

obstarávateľa uvedenými vyššie a v súlade s budúcou schválenou SZP/VPP. 

4.5 Zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas uskutočňovania stavebných prác, 

výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného kolaudačného osvedčenia resp. 

právoplatných kolaudačných osvedčení: 

Obstarávateľ požaduje zabezpečenie IČ pre vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia, 

prípadne kolaudačných osvedčení jednotlivých častí stavby, prípadne predčasné užívanie, 

overenia dokumentácie skutočného zhotovenia stavby tak, aby železničná doprava a cestná 

doprava bola obmedzovaná v čo najmenšom rozsahu. 

4.6 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného zhotovenia stavby: 

Na vypracovanie a dodanie DSZ sa primerane aplikujú požiadavky a podmienky uvedené vo 

vzťahu k vypracovaniu a dodaniu SZP/VPP špecifikované vyššie. 

Úspešný uchádzač odovzdá DSZ aj v digitálnej podobe vo formáte výkresov *.dgn 

(MicroStation) alebo *.dwg (AutoCAD): 

 v súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv), 

 vytyčovacie výkresy v M 1:500, 

 koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000. 
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Úspešný uchádzač odovzdá DSZ v digitálnej podobe, ako aj v tlačenej podobe: 

 6 súprav v tlačenej papierovej podobe, 

 2 x na elektronickom nosiči dát v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej podobe 

(*.dgn/dwg), 

 2 x na elektronickom nosiči dát v elektronickej podobe (*.pdf). 

Vzájomnú prepojiteľnosť (kompatibilitu) nových technológií medzi sebou, nových technológií a 

jestvujúcich technológii a prvkov, zabezpečuje úspešný uchádzač. 

Každý navrhnutý a následne dodaný softvér obstarávateľ požaduje dodať v slovenskej jazykovej 

verzii. Každý dodaný softvér obstarávateľ požaduje dodať aj so zdrojovým kódom, vrátane 

potrebnej dokumentácie na jeho kompiláciu, údržbu a rozvoj. Zdrojový kód musí byť odovzdaný 

v podobe umožňujúcej jeho kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality. 

4.7 Ostatné požiadavky: 

Úspešný uchádzač vykoná prepočet parametrov smerových oblúkov s trvalým obmedzením 

traťovej rýchlosti pre jednotky s naklápacími skriňami v zmysle STN 73 6360 a posúdenie 

traťových úsekov s možnosťou zvýšenia traťovej rýchlosti v smerových oblúkoch vzhľadom 

k rýchlostným obmedzeniam vyplývajúcim z polohy mostov, tunelov, priecestí, neprehľadných 

úsekov trate a pod.. V prípade možnosti zvýšenia traťovej rýchlosti bez nutnosti stavebných úprav 

úspešný uchádzač navrhne novobudované zariadenia tak, aby bolo možné využiť vyhovujúce 

úseky pre jazdu naklápacích koľajových jednotiek. Minimálna dĺžka takéhoto úseku je 2000 m. 

V rovnakých úsekoch úspešný uchádzač vykoná posúdenie parametrov TV pre možné využitie 

úsekov pre jazdu naklápacích koľajových jednotiek. V daných úsekoch bude zabezpečovacie 

zariadenie navrhnuté, aby umožňovalo využitie naklápacích koľajových jednotiek. 

Obstarávateľ požaduje dodať východiskové revízie a úradné skúšky pred uvedením zariadenia do 

prevádzky od jednotlivých zariadení dotknutých obnovou elektroinštalácie a uzemnenia celého 

objektu v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov. 

Obstarávateľ požaduje, v prípade zmeny konfigurácie existujúcej rádiovej siete (analógová alebo 

GSM-R SK), dodať meracie protokoly o meraní intenzity elektrického poľa a pracovné poriadky 

pre pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Pre uvedenie realizovanej stavby do prevádzky musia byť na systém ERTMS úspešným 

uchádzačom predložené dokumenty ako sú ES vyhlásenie o overení, ES certifikát o overení 

vypracovaný notifikovanou osobou, Rozhodnutie Dopravného úradu o povolení prevádzkovania 

subsystému ERTMS a iné v súlade s platnými špecifikáciami TSI CCS a § 71 zákona 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a požiadavkami na schválenie subsystému definovanými Dopravným úradom podľa 

vydaného postupu DÚ č. 21/2025 ako vnútroštátneho bezpečnostného orgánu. Úspešný uchádzač 

zároveň musí zabezpečiť posúdenie autorizovanou osobou všetkých technologických rozhraní 

k existujúcim zab. zar. SZZ, TZZ, PZZ v zmysle noriem STN EN 50 129, STN EN 50 128 a STN 

EN 50 126. 

4.8 Kybernetická bezpečnosť: 

Obstarávateľ požaduje v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 227/2025 Z. z. o 

bezpečnostných opatreniach v znení neskorších predpisov vypracovanie Dokumentácie o KB pre 

ich následné riadenie v zmysle prílohy č. 1 s cieľom zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti a 
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odolnosti sietí, informačných systémov a operačných technológií (OT) minimálne pre 

komponenty s relevanciou pre operačné technológie (OT) a to najmä v zmysle § 2 písm. d), § 3, 

§ 4 ods. 1 písm. d), e) a f), ods. 2 a § 7 ods. 2 uvedenej vyhlášky Národného bezpečnostného 

úradu č. 227/2025 Z. z. o bezpečnostných opatreniach v znení neskorších predpisov. 

5. POSTUP VÝSTAVBY 

5.1 Technologický postup určí úspešný uchádzač v súlade s projektom organizácie výstavby 

schválenej projektovej dokumentácie. Obstarávateľ požaduje navrhnúť stavebné postupy tak, aby 

ovládacie pracovisko  zab. zar. bolo v dobe stavebných úprav dopravnej kancelárie umiestnené 

v dočasnej dopravnej kancelárii. V dopravniach, v ktorých sú vhodné priestory, môže úspešný 

uchádzač na tento účel využiť priestory obstarávateľa. V dopravniach, v ktorých nie sú vhodné 

priestory, úspešný uchádzač zabezpečí dočasnú kontajnerovú DK. Z uvedeného vyplýva potreba 

dočasných úprav (premiestnení) zariadení, ako napr. EPS, tel. zapojovače, rádiostanice, ovládanie 

úsekových odpojovačov a pod.. 

C. VÝKRESOVÁ ČASŤ A PRÍLOHY 

Situačné schémy - súčasný stav 

Evidenčný list priecestia v žkm 272,483 


