542/2021/0VaR

Zmluva o dielo

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas - primator
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139
1CO: 00308307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Frantisek Halas
Tel.: 037/65 02 296

E-mail: frantisek.halas@msunitra.sk

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Intersystém EU s.r.o.

Sidlo: Dukelska 295/34, 014 01 Bytca
Statutarny zastupca: Ing. Maria Weberova

Bankové spojenie Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: SK26 0900 0000 0050 3171 0702
ICO: 46186123

DIC 2023271151

IC DPH SK2023271151

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Eva Hrtankova

Tel.: 0948 489 084

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva“ ) za nasledovnjch
podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit pre objednéavatela dielo
»REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA “ (d’alej len
»dielo®) v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a v¢as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3  Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela int1 osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Clanok III.
Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je: k.t Nitra — “VNUTROBLOK POPRADSKA - KMETOVA, NITRA”
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Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanoveni dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena
diela je kone¢na a je mozné ju menif len v pripade zavaznych nepredvidatelInych okolnosti v
stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

REGENERACIA

VNUTROBLOKU
POPRADSKA - KMETOVA, 49-395,00 9-879,00 59-274,00
NITRA

Spolu 49.395,00 9.879,00 59.274,00

4.3

5.1.

5.2

5.3

6.1

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznidmenia sa
s projektom. Cena diela podl'a tohto ¢lanku zahfia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie stivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a tthrade ceny plnenia alebo jej
Casti podla tejto zmluvy sa uplatiuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitel'a (poskytovatel'a
zdanitelného plnenia) na objednavatel’a (prijemcu zdaniteI'ného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12
pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny vystavit' fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou
,Uplatiluje sa prenesenie danovej povinnosti na objednavatela v zmysle §69 ods. 12 pism. j)
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podlacl. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktortt nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu srealizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nésledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas
ktorej budd préce zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknuté lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéstupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednyjch za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednéavatela: stavebny dozor Ing. FrantiSek Halas
Za zhotovitel'a: stavbyvedici Ing. Tibor Mintal
Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP
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7.14

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0s0b do 15 dni od icinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, Ze méa uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknuta pri realizicii predmetu zmluvy po celd dobu jej
Gcinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnti udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi sticasne so staveniskom:
- dokumentéaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladov1 ¢ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonavanom diele,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za ticelom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduja s tidajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vy€istenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohladom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suavislosti s priebehom prac vstlade
s predpismi o pozemnjch komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace v terminoch zodpovedajicich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktualnych Kklimatickych
podmienok tak, aby boli zabezpecené vSetky podmienky odbornej vysadby a dalsieho rozvoja
rastlinného materialu.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych ziznamoch zapisovaf tdaje
o ¢asovom postupe préac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedaceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachidzatf na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednéavatel, stavebny dozor, spracovatel projektove;j
dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykonad objednéavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujaf svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.
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Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budt d’al§im postupom
préac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokracovat v realizicii diela, avS§ak az potom ako vykona podrobnt
fotodokumenticiu takychto casti diela, ktort zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak
Gcast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, méze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie dodatoc¢nej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objednéavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonavani skisok v siilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmt mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odstuhlasené
stavbyvedtcim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemajt charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast prac méze byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatela a zavizuje sa
zabezpeCif aoznacit stavbu tak, aby nedoslo kurazu, najmi Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(tirazy, poziare, havéarie a pod.) voci prislu$nym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednévatelovi za ticelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruceni pozadovana mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpec¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vsetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpec¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni
niektorych zdkonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych

anorganickych materidlov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeZzne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zacastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednévatel. Kontrolné dni buda vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3 pracovné dni
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vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na ucast rovnakym
spOsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajuacich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najma zakladné tdaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni1), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich od6vodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspont stthlasnym zapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit
v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovit dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkjch zmien podla
skutoc¢ného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st saéastou dodavky, ich pasporty a nadvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentéacie
priebehu tychto prac,

- zépisnice o individuidlnom a komplexnom vyskti$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skaskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavidzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiisky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadaf stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Kazdy subdodévatel musi spiiiat podmienky tiéasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na
vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodévatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spitia podmienky Géasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dovody na vyltacéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravandi.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi aktkolvek zmenu tudajov okazdom
subdodéavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’al§ieho nového subdodévatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zakazky, ktory ma v tumysle zadat tretim osobdm, navrhovanjch novych
subdodévatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spiiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistuji u neho dévody na vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani, priom opravnenie zhotovovat prace méi
subdodévatel k tej ¢asti predmetu zdkazky ktorti ma plnif a zaroven subdodévatel musi spiiat aj
podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujtcich sa ku ktorémukolvek
subdodévatelovi, si Objednavatel moéze overit saim vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajacich sa preukazania splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolI'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a
tohto ¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodéavatela, ktory je s nim v obchodnom,
stdnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vsak
v objeme 20 % celkového objemu, pricom fakttra bude vystavena na zaklade Stpisu vykonanych
prac odsuhlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych prac a doruéi ju objednévatelovi. Vzhl'adom na
financovanie prostrednictvom nenévratného finané¢ného prispevku z ESIF bude zavere¢na fakttra
vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych faktar je 60 dni odo diia dorucenia objednéavatelovi.

Objednévatel’ sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich
dni odo dnia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednévatel do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze
s predlozenym Stpisom vykonanych prac sihlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému Stpisu
vykonanych prac pripomienky, budd odstrdnené vzijomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Fakttra vystavena zhotovitefom musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v stlade
s platnou pravnou tupravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
musia obsahovat presny nazov investi¢nej akcie vratane ITMS kédu projektu a ¢isla zmluvy o dielo.
Faktiry vratane potvrdeného sapisu vykonanych prac budd dorucené objednévatelovi v 6
(8iestich) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky stpis,
ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zi¢astnenej strany. V pripade, Ze
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danovy doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatela za¢ne plynut doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zaviazkov (dalej len ,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednévatelovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny
uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
$kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd
zhotovitelom riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avSsak minimalne 4
mesiace od ddtumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vyméhatelna po celd dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne a v¢as nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel takto
dokoncené dielo bez vad anedorobkov neprevezme vstulade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatelnd a
bezpodmienec¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusni
renomovana slovenski banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlési, Ze uspokoji objednavatel'a na zaklade pisomného ozndmenia objednavatel'a adresovaného
banke v pripade, ze zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je
opravneny nahradif bankovii zaruku zlozenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na uaclet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom wucéte vbanke v
prospech objednavatel'a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povaZzuje za podstatné porusSenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odstupit.

Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,,Zadrzné®). Objednavatel moze
ako Zadrzné zadrzat 5% z kazdej casti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. Zadrzné je
Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby alebo do 15 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske
uvolnovaného Zadrzného, platna 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystaven4 bankou s licenciou
pre vykonavanie bankovych ¢innosti v Eur6pskej tnii, bankova zaruka nadobudne tc¢innost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednéavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti.

Zarucné doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zAruka dané vyrobcom. Presny termin ukonéenia zdru¢nej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela objednavatelom.
Zéaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vac¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje zacaf sodstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklaméacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt zaruc¢né vady
odstrarnovat.
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opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzd4 dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma
préavo na zmluvnua pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deti omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s thradou faktdry, zhotovitel ma pravo na droky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy deti omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
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neoznamenie zmeny subdodéavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), ma objednéavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podl'a tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eurdpskych strukturalnych
ainvesticnjch fondov — predfinancovanie. Omeskanie thrady faktGr spdsobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu
splatnosti fakttry a Zhotovitel neuplatni sankcie voci objednavatel'ovi.

Clanok XII.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odsttpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a § 19 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Odstapenie od zmluvy moéze byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstapit' od tejto zmluvy uplne alebo ciastotne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitel'a sa prace alebo ich casti vadné v takom
rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatel'a zavazne porusuja pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, moZe objednavatel odstipit od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednivatelovi, Ze méa
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zdbezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom
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- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu spésobilom sp6sobit dodrzanie
agrotechnickych terminov

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplna
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 ZVO)

Objednavatel je opraveny bez akychkolvek sankcii odstapit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a nenavratného
finan¢ného prispevku neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j.
dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v
stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zaviazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik®)
bez predchadzajticeho pisomného sithlasu Objednavatela. Pravny tikon, ktorym budi postipené
pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchidzajicej vety, bude
v zmysle § 39 Obéianskeho zédkonnika neplatny.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Téato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajacich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obcéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesitf predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedo6jde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zikona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zikazky zo $trukturdlnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvaraju tato zmluvu s odkladacou podmienkou t¢innosti zmluvy, ktorou je platnost a i¢innost
zmluvy o poskytnuti NFP aziroven uspe$nost administrativnej kontroly dokumentacie
z verejného obstaravania Poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,NFP),
¢im sa mysli dorucenie spravy zkontroly objednavatelovi o schvaleni zakazky zo strany
Poskytovatela. Akykol'vek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy
nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel si v ramci zavizkového
vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankeii odstipit od zmluvy so
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zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitelom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane platnou a tcinnou a vysledky administrativnej
finan¢nej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP neumoznuja
financovanie predmetu zmluvy.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v pripadoch, ktoré ustanovuje § 18 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou,
ktorych stlad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy pontk, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchadzacdi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odstthlaseni
jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost maju, a Ze budt plnit vSetky
povinnosti vyplyvajtice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisovZmluvné strany vyhlasuja, Ze
si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
stuvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebni stic¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade st:

a) Poskytovatel nen4vratného finanéného prispevku,
b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujiice organy a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a EU.

14.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne urcito
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a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha ¢. 2 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

V Nitre, diia 14.4.2021 V Bytéi,dna 14.4.2021

Za objednavatela Za zhotovitel'a

Marek Hattas Ing. Maria Weberova

primétor mesta konatel




