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 Bratislava, 19.08.2026 
 Všetkým záujemcom 

    

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 9 

 

 
Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výzva č. 36 - Projektová dokumentácia pre 
realizáciu chodníka na ulici k Železnej studienke“, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné 
vysvetlenie: 

 

Otázka č. 1: 

Uvedené termíny na plnenie považujeme za nedostatočné, z dôvodu, že len vydanie stanovísk o 
priebehu IS v záujmovom území trvá 3 a viac týždňov. Zároveň VO spomína geometrické plány, 
ktorých spracovanie si vyžaduje čas a následné overenie na príslušnom OÚ trvá tiež, pričom z 
bežnej praxe nie sú lehoty na OÚ vôbec dodržané. 

Odpoveď č. 1: 

Verejný obstarávateľ pripomienky záujemcu berie na vedomie a predlžuje lehotu dodanie na 16 
týždňov. V tejto súvislosti sa upravuje aj príloha č. 4 – Termíny dodania.  

Otázka č. 2: 

Žiadame zosúladiť súťažné podklady, nakoľko sa raz spomína podľa nového zákona SZ a PS a v 
inej prílohe zasa DÚR a DSPRS. 

Odpoveď č. 2: 

Verejný obstarávateľ upravuje prílohu č. 5.  

Otázka č. 3: 

Je vo vyznačenej lokalite zrealizované regulované parkovanie resp. platný dočasný stav s 
možnosťou parkovania motorových vozidiel ? nakoľko vybudovaním chodníka dochádza k záberu 
miestnej komunikácie, na ktorej parkujú autá. Má VO predrokovaný zámer s prevádzkovateľom 
mestských trolejových vedenia dopravy ? zmenou priestorových pomerov môže dôjsť ku kolízii s 
trolejovými vedeniami. 

Odpoveď č. 3: 

K predmetnému zámeru nemáme k dispozícii stanovisko prevádzkovateľa trolejových tratí ani 
informáciu o tom, či bol navrhovaný zámer s prevádzkovateľom trolejového vedenia prerokovaný. 

Otázka č. 4 : 

Má uchádzač uvažovať s úpravou verejného osvetlenia a trolejových vedení? 

Odpoveď č. 4 : 

Neuvažuje sa s úpravou ani preložkou verejného osvetlenia a tiež  trolejových vedení. Existujúce 
verejné osvetlenie a trolejové vedenia zostávajú bez zmeny. 
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Otázka č. 5 : 

Má VO predrokovaný zámer s pamiatkovým úradom, ktorý ma vjazd na pozemok vybudovaný v 
existujúcom stave a doplnením chodníka môže dôjsť ku kolízii s týmto vjazdom ? Má uchádzač do 
ceny zarátať aj úpravy vjazdov? 

Odpoveď č. 5: 

Zámer nebol samostatne prerokovaný s pamiatkovým úradom. 

Otázka č. 6: 

Aká je min. šírka chodníka, ktorú VO očakáva, resp. požaduje naprojektovať ? Požaduje 1,5 m ? 
príp. pripúšťa menej v kolíznych situáciách? 

Odpoveď č. 6: 

Projektovať chodník tak, aby jeho šírka bola minimálne 1,5 m. A v miestach, kde do chodníka 
vychádzajú stĺpy VO a trakčného vedenia, aby zostala svetlá šírka chodníka minimálne  1 m aspoň 
na jednej strane. 

Otázka č. 7: 

V riešenom území nie je doriešené odvodnenie miestnych komunikácii, najväčší vplyv má 
odvodnenie cesty, ktorá je klopená priamo na budúci chodník, ako má uchádzač oceniť túto 
skutočnosť, resp. kam má odvádzať vodu. Rozumieme tomu správne, že do cestného telesa a 
pomery odvodnenia cesty sa neupravujú? 

Odpoveď č. 7: 

Odvodnenie zrážkových vôd  je potrebné riešiť  prostredníctvom vsakov. 

Otázka č. 8: 

Akú ochranu sietí uvažuje VO, ak sa jedná o vybudovanie chodníka? a stavebné úpravy podložia 
nemusia zvyšovať záťaž na existujúce siete v okolí. Má VO požiadavku aj na iné parametre 
chodníka? pojazd motorovými vozidlami, príp. iné, čo by zakladalo potrebu riešiť ochranu a 
preložky IS? 

Odpoveď č. 8: 

V súvislosti s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržiavať ich ochranné pásma a 
podmienky jednotlivých správcov sietí. Samotné vybudovanie chodníka a úprava jeho podložia 
však automaticky neznamená potrebu preložky existujúcich inžinierskych sietí. Ochrana, prípadne 
technické opatrenia na existujúcich sieťach, budú potrebné len v rozsahu vyplývajúcom z 
konkrétneho technického riešenia, polohy sietí a požiadaviek ich správcov. Chodník nie je určený 
na prejazd motorových vozidiel. Prípadný jednorazový prejazd vozidiel súvisiaci s údržbou, 
obsluhou alebo mimoriadnymi situáciami nemení jeho základný účel ani požadovanú kategóriu 
stavby. Pri realizácii je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí- 

Otázka č. 9: 

Na parcelách, na ktorých sa uvažuje s chodníkom je vlastníkom SR a evidovaný správca železnice 
SR. Má VO predrokovaný zámer u správcu parcely? Má VO vedomosť, kto spravuje príslušnú 
cestnú komunikáciu? Je z hľadiska priestorového usporiadania možné a odsúhlasené zabratie 
priestoru z cestnej komunikácie ? 
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Odpoveď č. 9: 

Verejný obstarávateľ má vedomosť, že dotknuté parcely sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a 
ako správca je evidovaný subjekt Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Zámer vybudovania 
chodníka je preto potrebné realizovať s rešpektovaním vlastníckych a správcovských vzťahov k 
dotknutým pozemkom a podmienok stanovených správcom majetku. 

 

S pozdravom 

 

  
Mgr. Marian Szakáll, v. r. 

                                                                                      vedúci referátu č. 2 verejného obstarávania

  


