
Vysvetlenie súťažných podkladov č. II 

 

Otázka: 

 

Z dôvodu nejasností, resp. nezhody projektovej dokumentácie a výkazu výmer žiadame verejného 

obstarávateľa o vyjadrenie k časti  

 

ELEKTRO:  

- výmery káblov pre svetelné okruhy a zásuvkové nie sú dostatočné, po premeraní podľa PD CYKY 

3x1,5 cca 460m, CYKY 3x2,5 cca 400m 

- káble vo výkaze označené ako CYKY, v Technickej správe výkres rozvádzača sú bezhalogénové káble 

- výkres E-02 rozvádzač hlavný prívod CYKY 5x10, vo výkaze výmer chýba 

- výkaz výmer kábel - CYKY 5x25 a CYKY 5x6 na PD nie sú zakreslené kam idú a ani vo výkrese 

rozvádzača 

- vo výkaze chýba kábel pre stop tlačítko, ako aj samotné stop tlačítko 

- vo výkaze chýba vodič pre pospojovanie  

- vo výkaze nesúhlasí počet krabíc pre prístroje 

- vo výkaze výmer chýba ďalší typ svietidiel D a F a jeden kus svietidla B 

- vo výkaze výmer chýbajú sekacie práce, podružný materiál, revízie 

- istenie pre prípojku rozvádzača RP1 z podkladov nie je zrejmé či v hlavnom rozvádzači je jestvujúce, 

alebo ho treba doplniť 

 

VZT: 

– kombinácia 2 druhov - „klasická“ klimatizácia (vonkajšia jednotka) a vodný Fan-coil-tepelné čerpadlo 

(vnútorná jednotka) 

 

Má napriek vyššie uvedeným nezrovnalostiam uchádzač naceniť predložený výkaz výmer alebo verejný 

obstarávateľ aktualizuje výkaz výmer? 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer a zmeny vyznačil žltou farbou – viď príloha. Následne 

verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk do 25.01.2021. 

 

 

Otázka: 

V zmysle článku 6 Platobné podmienky bodu 2 2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení 

realizácie jednotlivých logických celkov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené 

technickým dozorom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti 

od dohody s objednávateľom. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie jednotlivých logických 

celkov z dôvodu podmienok fakturácie.  

 

Odpoveď: 

Myslí sa tým podľa rekapitulácie jednotlivých objektov alebo podľa dohody s verejným obstarávateľom, 

napríklad podľa ukončenia iných celkov, ktoré síce nepredstavujú ukončenie celého objektu, kedy 

vzhľadom na prepojenie jednotlivých objektov nie je možné daný objekt v celom rozsahu zrealizovať. 


