Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,53	7,79	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,92	13,51	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,56	8,23	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-197 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,90	10,83	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-197 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,07	36,95	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,49	7,2	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-219 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,67	44,17	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,24	18,21	38	ROZDR-PP
	AGROT	Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,26	3,82	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-232 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,51	18,17	38	ROZDR-PP
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,06	12,76	38	ROZDR-PP
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,97	11,67	38	ROZDR-PP
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,41	16,97	38	ROZDR-PP
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,65	19,86	38	ROZDR-PP
		Popioły	12-06-2-12-413 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,29	39,6	38	ROZDR-PP
		Popioły	12-06-2-12-451 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,58	19,02	38	ROZDR-PP
		Popioły	12-06-2-12-483 - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,93	11,19	38	ROZDR-PP
		Rejna	12-06-1-06-165 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,49	16,52	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-165 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	5,98	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-182 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,32	49,96	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-201 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,21	6,7	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-201 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	21,36	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-219 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	45,99	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-229A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	3,91	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-230 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	4,38	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-230 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	12,15	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-230 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,89	16,82	132	CP-W
HOD		Rejna	12-06-1-06-230 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,99	36,08	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-238 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03	0,69	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-238 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	1,99	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-247A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,04	1,51	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-254 -t -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	5,3	132	CP-W
	CP	Rejna	12-06-1-06-254 -t -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	16,5	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	32,88	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-281 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	28,4	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-283 -k -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	22,45	132	CP-W
		Pieczenia	12-06-2-11-309 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,68	31,75	132	CP-W
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,81	41,68	132	CP-W
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	10,35	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-413 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,89	43,52	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-430 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	5,76	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-450 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	5,76	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-452 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	10,13	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-455 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,60	11,34	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-455 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,07	1,04	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-455 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,56	10,58	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-455 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,05	1,42	132	CP-W
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,90	35,91	132	CP-W
		Rejna	12-06-1-06-164 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	29,04	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-215 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	26,39	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-229 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,67	14,16	128	CW-W
	CW	Rejna	12-06-1-06-229 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,84	57,15	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-238 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,19	44,87	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-247A -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,09	3,39	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-247A -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,08	3,02	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Rejna	12-06-1-06-257 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,05	1,89	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-258B -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,05	1,06	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-258B -ax -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,05	1,89	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-258B -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	3,84	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-258B -y -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,09	3,39	128	CW-W
		Rejna	12-06-1-06-269 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,03	1,13	128	CW-W
		Pieczenia	12-06-2-11-423 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	4,23	128	CW-W
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	4,46	128	CW-W
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -r -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	4,23	128	CW-W
		Popioły	12-06-2-12-414 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	41,2	128	CW-W
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,86	39,31	128	CW-W
	MA-PORZ	Rejna	12-06-1-06-182 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30	20,25	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-196 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,89	60,07	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-201 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,59	106,49	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20	13,5	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-281 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,91	61,42	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-281 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,49	33,07	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-282 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,04	70,19	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-283 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,64	110,69	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-283 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	87,74	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-283 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80	53,99	19	WPOD N
		Rejna	12-06-1-06-283 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,76	51,29	19	WPOD N
		Pieczenia	12-06-2-11-266 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	60,74	19	WPOD N
		Pieczenia	12-06-2-11-402 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,07	78,51	23	PPOD N
		Pieczenia	12-06-2-11-402 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,07	207,2	19	WPOD N
		Popioły	12-06-2-12-441 - -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,11	7,42	19	WPOD N
		Popioły	12-06-2-12-441 -i -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,11	4,02	23	PPOD N
		Popioły	12-06-2-12-441 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,11	7,42	19	WPOD N
	ODN-GLEB	Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,00	2,35	73	WYK-PA5CZ
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,30	4,15	73	WYK-PA5CZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,20	2,51	73	WYK-PA5CZ
		Rejna	12-06-1-06-197 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,80	11,05	77	WYK-POGCZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,80	2,19	73	WYK-PA5CZ
		Rejna	12-06-1-06-219 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,20	13,17	77	WYK-POGCZ
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,10	5,56	73	WYK-PA5CZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,50	1,17	73	WYK-PA5CZ
		Rejna	12-06-1-06-232 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	8,70	5,4	77	WYK-POGCZ
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,65	1,02	77	WYK-POGCZ
		Popioły	12-06-2-12-441 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	0,69	0,43	77	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,25	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,75	13,6	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	11,04	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,75	0,1	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-PLAN	Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,50	-	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	27,30	412,72	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,50	345,06	103	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-480 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	33,60	16,67	72	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,23	1,06	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,23	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,23	89,16	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,23	0,58	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,58	1,83	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,58	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,58	154,04	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58	1,01	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	0,11	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	0,36	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,26	0,41	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,30	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,54	9,79	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,76	60,95	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,54	0,07	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,21	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26	0,23	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,48	1,14	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,48	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,48	96,07	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,48	0,63	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,89	0,95	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,89	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,89	79,78	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,89	0,52	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	0,35	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	1,15	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,18	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,68	30,46	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50	77,29	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68	0,21	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	0,63	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,16	2,35	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,16	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	29,64	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,16	197,65	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,16	1,3	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,49	0,49	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,49	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,49	41,13	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,49	0,27	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	0,07	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,38	0,57	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,04	0,34	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,77	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,35	6,34	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,42	75,53	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,35	0,04	111	DOW-SADZ
HOD	ODN-ZŁOŻ	Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	0,33	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04	0,19	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,66	1,85	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,24	1,06	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,65	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	30,00	44,46	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,75	13,6	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,90	240,72	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,75	0,1	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,66	1,05	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,24	0,59	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,55	0,32	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,96	2,64	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,52	1,81	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,03	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	30,00	60,72	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,55	32,79	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,48	454,93	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,55	0,2	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,96	1,5	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,52	1	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,56	0,12	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,44	0,35	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,02	0,99	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,02	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,56	11,85	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,46	123,12	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,56	0,07	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	0,2	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,02	0,55	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,96	0,71	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,82	1,25	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,56	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	30,00	60,72	101	KOP-ROW
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,78	16,5	102	SADZ 1R
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,78	187,16	103	SADZ WIEL
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,78	0,1	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96	0,41	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,82	0,69	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04	0,01	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,88	1,66	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,71	0,23	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,63	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	0,73	102	SADZ 1R
HOD	ODN-ZŁOŻ	Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,59	167,62	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,64	2,8	72	WYK-PASCZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,88	0,94	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,71	0,13	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,99	1,44	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,91	0,3	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,90	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,90	152,38	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,06	2,51	72	WYK-PASCZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,99	0,82	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	0,16	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,14	1,03	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,16	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,16	69,79	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,14	0,57	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,01	0	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,25	1,07	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,26	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,26	71,99	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,01	0	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,25	0,59	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,41	3,41	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,41	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	40,00	59,28	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,41	229,89	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,65	7,23	77	WYK-POGCZ
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,41	1,88	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04	0,01	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	0,31	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,52	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,53	47,48	106	SAD-BRYŁ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	0,73	102	SADZ 1R
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,95	20,98	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	8,24	5,17	73	WYK-PA5CZ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	0,17	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,03	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,19	1,05	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,31	-	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	101	KOP-ROW
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12	2,18	102	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,19	70,45	103	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12	0,02	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,19	0,58	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,37	1,54	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,36	0,45	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,75	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	101	KOP-ROW
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	0,36	102	SADZ 1R
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,73	170,71	103	SADZ WIEL
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,37	0,87	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,36	0,25	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,36	0,08	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,48	2,28	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	0,16	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,32	-	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,36	6,53	102	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,96	219,96	103	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,36	0,05	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,48	1,3	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	0,09	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,63	0,13	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,49	3,97	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,70	1,87	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,82	-	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,63	11,42	102	SADZ 1R
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	22,19	490,04	103	SADZ WIEL
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,63	0,08	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,49	2,26	111	DOW-SADZ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70	1,03	111	DOW-SADZ
	PIEL	Rejna	12-06-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	19,00	371	123	KOSZ UA
		Rejna	12-06-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	17,00	580	124	KOSZ UB
		Rejna	12-06-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	9,00	307	124	KOSZ UB
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Popioły	12-06-2-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	4,00	78	123	KOSZ UA
		Popioły	12-06-2-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		Popioły	12-06-2-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Rejna	12-06-1-06-167 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,05	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-167 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-167 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	6,15	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-167 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-168 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,05	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-168 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-168 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	6,15	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-168 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-179 -s -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-179 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-179 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-179 -s -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	15,42	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-179 -s -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-179 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,1	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-181 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	9,23	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-181 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70	0,17	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,03	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,1	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-215 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,85	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-215 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-218 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-218 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-218 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	15,38	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-218 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-247A -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,04	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-247A -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,12	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-247A -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,12	3,69	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-247A -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	0,02	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-248 -z -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,05	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-248 -z -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,15	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-248 -z -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,15	4,61	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-248 -z -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	7,71	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-259 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,32	0,32	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-259 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,32	-	111	DOW-SADZ
		Rejna	12-06-1-06-259 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,32	33,93	105	SADZ POP
		Rejna	12-06-1-06-259 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32	0,18	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	38,56	105	SADZ POP
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	111	DOW-SADZ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Rejna	12-06-1-06- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,00	45,84	65	PRZ-TALSA
		Rejna	12-06-1-06- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,00	51,81	58	WYK-TAL40
		Popioły	12-06-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,80	16,5	65	PRZ-TALSA
		Popioły	12-06-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,80	26,02	58	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-166 -d -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,40	66,52	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Rejna	12-06-1-06-166 -i -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,90	104,31	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,70	25,7	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-181 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,80	72,57	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-215 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	45,35	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	90,71	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-230 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,70	131,53	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-231 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,30	34,77	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,80	27,21	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,90	48,68	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-254 -w -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	37,8	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,90	104,31	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,80	87,68	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-516 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	52,42	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-522 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,70	46,18	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,40	129,81	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Pieczenia	12-06-2-11-525 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,60	107,35	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-411 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-411 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	16,23	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	13,00	162,27	145	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,10	38,69	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-439 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-439 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,70	8,74	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,75	159,15	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	43,69	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-477 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Popioły	12-06-2-12-477 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	17,47	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Rejna	12-06-1-06-164 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-164 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	7,31	27,32	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-165 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-165 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	7,51	28,06	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	3,19	11,92	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-182 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-182 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,81	25,45	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-219 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-219 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,66	5,7	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-230 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-230 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	1,85	6,91	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-247B -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-247B -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,82	6,05	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-254 -p -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-254 -p -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	1,58	5,9	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-254 -p -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-254 -p -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	10,33	38,6	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-255 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-255 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,33	2,85	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-258B -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-258B -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,81	3,88	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-258B -z -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-258B -z -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,01	4,31	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-259 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Rejna	12-06-1-06-259 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	8,63	18,5	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,60	7,72	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-487 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-487 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,30	4,93	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,20	2,57	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-524 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-524 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,85	3,97	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,40	7,29	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Pieczenia	12-06-2-11-527 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,70	3,64	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-411 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-411 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,30	7,08	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-433 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-433 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	7,22	15,48	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-434 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-434 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,89	4,05	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-434 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-434 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,32	4,97	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Popioły	12-06-2-12-437 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-437 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,01	2,17	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-439 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-439 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,45	5,25	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-456 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,50	9,65	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-477 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-477 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,90	6,22	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-477 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-477 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,25	4,82	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-479 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Popioły	12-06-2-12-479 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,63	7,78	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	62,00	-	151	K GRODZEŃ
		Rejna	12-06-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	104,00	-	151	K GRODZEŃ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	33,00	-	151	K GRODZEŃ
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	55,00	-	151	K GRODZEŃ
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	88,00	-	151	K GRODZEŃ
		Popioły	12-06-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	146,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00	3,81	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	4,9	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUŁ-RYJ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Popioły	12-06-2-12-412 -h -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Popioły	12-06-2-12-454 -d -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	1,9	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Rejna	12-06-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	20,00	-	164	SZUK-OWA2
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	10,00	-	164	SZUK-OWA2
		Popioły	12-06-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	6,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	200	GODZ RH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Rejna	12-06-1-06-283 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Rejna	12-06-1-06-283 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,50	3,84	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,60	19,97	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,96	7,37	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,80	29,18	135	ZAB-MCHRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPAŁC	Pieczenia	12-06-2-11-444 -p -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -p -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,70	5,38	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -r -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Pieczenia	12-06-2-11-444 -r -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,30	17,66	135	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-169 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-180 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-180 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18	16,96	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-200 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-200 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,93	42,11	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-215 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,86	12,36	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-231 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	5,89	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-238 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	21,7	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-254 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08	15,52	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-259 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-259 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	25,87	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-281 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-281 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-281 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,11	35,67	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-282 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-282 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06	0,86	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-284 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	9,81	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Rejna	12-06-1-06-284 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,03	17,41	133	ZAB-REPEL
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	3,31	133	ZAB-REPEL
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29	4,17	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-390 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-390 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	2,59	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	3,02	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-391 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	1,87	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-408 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-408 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	2,16	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	1,72	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-410 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	1,87	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-411 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-411 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	1,72	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-412 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	2,16	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-436 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Popioły	12-06-2-12-436 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-438 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	1,01	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-458 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-458 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-482 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Popioły	12-06-2-12-482 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,88	27,02	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	12,00	-	909	GOPP RH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Rejna	12-06-1-06-164 -i -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Rejna	12-06-1-06-164 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Rejna	12-06-1-06-199 -h -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Rejna	12-06-1-06-199 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Rejna	12-06-1-06-254 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Rejna	12-06-1-06-254 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-422 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	1,02	902	PPOŻ-PORZ
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		Pieczenia	12-06-2-11-445 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-446 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-446 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-449 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	4,74	902	PPOŻ-PORZ
		Pieczenia	12-06-2-11-449 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	902	PPOŻ-PORZ
		Pieczenia	12-06-2-11-510A -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-510A -r -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-512 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-512 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-512 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-512 -s -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	902	PPOŻ-PORZ
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	80,00	-	909	GOPP RH8
		Rejna	12-06-1-06-164 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	52,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,46	5,2	902	PPOŻ-PORZ
		Popioły	12-06-2-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	40,00	-	909	GOPP RH8
	P-POŻAR	Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	12,00	-	909	GOPP RH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	50,00	-	909	GOPP RH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	12,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Pieczenia	12-06-2-11-429 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Popioły	12-06-2-12-392 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Popioły	12-06-2-12-392 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Popioły	12-06-2-12-469 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Popioły	12-06-2-12-469 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Pieczenia	12-06-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	170	ZAW-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIN	Popioły	12-06-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Rejna	12-06-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	122,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Rejna	12-06-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	78,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	171	NAPR-BUD
		Popioły	12-06-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	57,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Popioły	12-06-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-REZERW	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	201	GODZ RH23
	OP-SCHRNN	Rejna	12-06-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
POZ	IB	Pieczenia	12-06-2-11-307 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 004,00	47,46	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 004,00	164,38	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-402 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 025,00	50,79	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-402 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 025,00	194,09	2	CWD-D
	IIIA	Rejna	12-06-1-06-182 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	797,00	29,82	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-182 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,21	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-182 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	797,00	106,02	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-182 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,42	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-196 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	15,81	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-196 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,76	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-196 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	49,17	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-196 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	439,00	18,83	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,86	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	439,00	71,64	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-281 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	10,84	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-281 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,24	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-281 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	28,17	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-281 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-281 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	6,45	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-281 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	17,46	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-282 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	17,35	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-282 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	59,59	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	18,15	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,91	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	52,9	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00	22,85	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,77	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00	60,86	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	14,08	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	44,95	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	38,41	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	5,63	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	10,9	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,65	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	30,38	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Rejna	12-06-1-06-283 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-266 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00	21,05	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-266 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00	83,26	2	CWD-D
	IIIAU	Rejna	12-06-1-06-201 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	935,00	38,61	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-201 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,86	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-201 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	935,00	141,41	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-201 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
	IIIBU	Pieczenia	12-06-2-11-513 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	15,89	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	131,58	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	39,8	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	26,49	2	CWD-D
	IVD	Pieczenia	12-06-2-11-513 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	3,36	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,95	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	5,47	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-513 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,42	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,22	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,53	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	60,25	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-514 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	12,56	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	6,58	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,31	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	14,12	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-523 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-441 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	8,7	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-441 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,94	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-479 -i -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2,35	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-479 -i -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	7,51	2	CWD-D
	POZ-P	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Rejna	12-06-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,5	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	11,08	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,36	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,19	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,91	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,45	2	CWD-D
	PTP	Rejna	12-06-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,5	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	11,08	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Pieczenia	12-06-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,36	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,19	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,91	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,63	2	CWD-D
	PTW	Rejna	12-06-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,77	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,07	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,34	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,46	2	CWD-D
	TPP	Rejna	12-06-1-06-167 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	15,75	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-167 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	24,53	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-215A -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	9,29	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-215A -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	17,44	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-218 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	10,7	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-218 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	17,41	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-238 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,52	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-238 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,97	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	11,66	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	17,92	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-251 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	7,15	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-251 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	11,89	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-258 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	4,87	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-258 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	9,17	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-258B -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	6,01	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-258B -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	9,41	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	27,09	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-307 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	52,73	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-424 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,57	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-424 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,78	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-427 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2,85	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-427 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	4,95	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-428 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	5,23	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-428 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	8,56	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,05	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,22	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	4,59	2	CWD-D
		Pieczenia	12-06-2-11-429 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	7,05	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-431 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	1,26	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-431 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2,09	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-451 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	5,08	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-451 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	8,39	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-464 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	6,59	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-464 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	9,86	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-465 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	27,75	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-465 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	42,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Popioły	12-06-2-12-478 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	15,03	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-478 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	25,52	2	CWD-D
	TWN	Popioły	12-06-2-12-394 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	26,72	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-394 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,45	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-395 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	59,8	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-395 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,84	2	CWD-D
	TWP	Rejna	12-06-1-06-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	87,01	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	14,39	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-215A -dx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	6,6	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-215A -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,7	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-215A -dx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	10,13	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-215A -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,08	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,33	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	5,18	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-217 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,58	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-232 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	15,08	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,34	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-232 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	8,55	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-232 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,65	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-232 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,45	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-232 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-247B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	0,84	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-247B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-247 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,54	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-247 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,31	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-247 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,13	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-247 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,74	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-248 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2,84	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-248 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	5,25	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-248 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00	1,2	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-248 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00	2,37	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-248 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00	0,58	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-248 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00	1,48	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-254 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00	0,45	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-254 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00	1,32	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-269 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,5	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-269 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,68	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-269 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	7,53	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-269 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -o -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	36,58	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -o -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,28	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	32,7	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-283 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	7,66	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-284 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,1	2	CWD-D
		Rejna	12-06-1-06-284 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,64	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-417 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-417 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	8,86	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-443 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2,42	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-443 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,82	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Popioły	12-06-2-12-463 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,44	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-463 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,72	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-464 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-464 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,14	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-473 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	5,63	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-473 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	7,77	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-479 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	17,25	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-479 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,74	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-479 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,08	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-479 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,45	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-480 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	12,82	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-480 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,81	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-480 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	11,94	2	CWD-D
		Popioły	12-06-2-12-480 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,82	2	CWD-D
UTRZ	UT-OBEDUK	Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Pieczenia	12-06-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Rejna	12-06-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Popioły	12-06-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.