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Všetkým záujemcom 

 

V Topoľčanoch, dňa 17. 9. 2018  

 

 

Vec: „Športová hala Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie “ - 
odpoveď na žiadosť o vysvetlenie  

Verejný obstarávateľ Mesto Topoľčany, (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade s 
ustanovením § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) postup obstarávania podlimitnej zákazky „Športová hala 
Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie“ (ďalej len „Súťaž“). 

Súťaž bola vyhlásená výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 168/ 2018 dňa 24. 08. 2018 pod č. 11944 - WYP (ďalej len „Výzva“). Nakoľko bola Verejnému 
obstarávateľovi dňa 05. 09. 2018  doručená žiadosť o vysvetlenie, v súlade s ustanovením § 48 Zákona 
Vám týmto poskytujeme nasledovnú vysvetľujúcu odpoveď: 

 

Otázka záujemcu, cit: 

„Vážený verejný obstarávateľ, žiadame o prepočet a kontrolu stanovenej predpokladanej hodnoty 
zákazky, nakoľko sa domnievame, že stanovená predpokladaná hodnota zákazky nie je stanovená 
reálne a primerane k rozsahu predmetu zákazky, o čom svedčí aj fakt, že súťaž „Športová hala 
Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie“ bola už viac krát, konkrétne 3 krát 
zrušená a vyhlásená nanovo. 

Verejný obstarávateľ vyhlásil prvý krát súťaž „Prestavba, prístavba a rozšírenie Športovej haly 
Bernolákova ulica Topoľčany“ dňa 21.03.2018 a predpokladanú hodnotu zákazky stanovil na 4 192 
037.99 EUR. Dňa 22.05.2018 zverejnil zrušenie súťaže s odôvodnením že, “ ruší toto verejné 
obstarávanie, pretože sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného 
zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 
pokračoval a zároveň vo verejnom obstarávaní nebolo predložených viac ako dve ponuky a navrhované 
ceny v predloženej ponuke sú vyššie ako predpokladaná hodnota“. 

Verejný obstarávateľ opätovne vyhlásil súťaž „Rekonštrukcia a rozšírenie Športovej haly Bernolákova 
ulica Topoľčany“ dňa 02.07.2018, a predpokladanú hodnotu zákazky stanovil na 3 504 936,95 EUR bez 
DPH. Dňa 01.08.2018 sa konalo otváranie ponúk. Ponuku predložili 3 uchádzači a z doručenej zápisnice 
bolo zrejmé, že všetky predložené ponuky boli výrazne nad predpokladanú hodnotu. V nadväznosti na 
to pristúpil verejný obstarávateľ k zrušeniu súťaže, s odôvodnením, že predložené ponuky sú vyššie 
ako predpokladaná hodnota. 

Dňa 24.08.2018 Verejný obstarávateľ po tretí krát vyhlásil súťaž „Športová hala Bernolákova ulica 
Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie“ pričom predpokladaná hodnota zákazky je 
stanovená na 3 504 936,95 EUR bez DPH. Po kontrole podkladov a rozpočtu musíme konštatovať, že 
nedošlo k žiadnej výraznej zmene rozpočtu ani rozsahu realizácie zákazky. Z toho dôvodu nám nie je 
zrejmé, prečo Verejný obstarávateľ opätovne pristúpil k vyhláseniu súťaže bez toho aby prehodnotil 
možnosť zvýšenia predpokladanej hodnoty zákazky, nakoľko je dostatočne jasné, že zákazka nie je 
realizovateľná za cenu ktorú navrhuje Verejný obstarávateľ.  

Má vôbec Verejný obstarávateľ záujem o realizáciu zákazky, alebo len o opakovaný papierový proces 
verejného obstarávania, na ktorý musí každý uchádzač opätovne vynaložiť finančné ako aj ľudské 
kapacity, aby uspokojil požiadavky Verejného obstarávateľa?“ 
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Vysvetľujúca odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si dovoľuje uviesť informácie na pravú mieru. Verejné obstarávanie na 
rekonštrukciu a rozšírenie športovej haly na Bernolákovej ulici v Topoľčanoch bolo vyhlásené 
a z dôvodov neprijateľných cenových ponúk zrušené dvakrát, pričom v prípade druhého 
vyhlásenia došlo k výraznej redukcii predmetu zákazky, čomu zodpovedalo aj primerané 
zníženie predpokladanej hodnoty zákazky.  

V nadväznosti na to bolo preto pozoruhodné, že jeden z uchádzačov napriek 30%-nej redukcii 
obstarávaného objemu prác a dodávok v druhej súťaži predložil v tak krátkom období po sebe 
ponuku cenou prevyšujúcu (!) jeho pôvodnú ponuku predloženú v súťaži prvej na predmet 
zákazky v neredukovanom rozsahu.  

V prípadoch oboch verejných obstarávaní boli v ponukách uchádzačov celoplošne 
identifikované položkové ceny neobvykle vysoké oproti bežným cenám uvádzaným 
sadzobníkom určeným na oceňovanie stavebných prác a dodávok. Podľa názoru komisie 
verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk mohlo byť toto navýšenie cien čiastočne 
spôsobené tým, že boli v ponukách nútení rozpustiť na položkách aj tzv. „vedľajšie rozpočtové 
náklady“, ktoré spočívali jednak v nákladoch zohľadňujúcich zabezpečenie bankových záruk 
požadovaných v návrhu Zmluvy o dielo (vrátane  zmluvnej pokuty za nedodržanie čiastkových 
termínov realizácie diela) a jednak v nákladoch na zabezpečenie zrýchlených dodávok 
stavebných materiálov nevyhnutných na zabezpečenie plnenia v požadovaných termínoch.  

Preto pri pozornom preštudovaní návrhu Zmluvy o dielo v aktuálne vyhlásenej súťaži je zrejmé, 
že oba horeuvedené argumenty odôvodňujúce navyšovanie cien uvádzaných v rozpočtoch už 
nie sú v súčasnosti relevantné, nakoľko predmetné ustanovenia upravujúce obchodné 
podmienky boli zásadne zrevidované.  

Verejný obstarávateľ preto trvá na tom, že predpokladaná hodnota zákazky stanovená na základe 
stanoviska zodpovedného projektanta vychádzajúc z databázy rozpočtárskeho programu 
CENKROS a z podobne projektovaných stavieb je správna. 

  

S úctou  

 

 

     Marcela Turčanová  

Poverená realizáciou verejného obstarávania 


