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Nr postępowania: ZP/AM/13/2020                                                                                    Załącznik nr 5 
 

[WZÓR]  

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta dnia ________________ r. w  _________ pomiędzy: ________________ 

, reprezentowaną przez  ________________________________________________ – zwaną dalej 
„Zamawiającym”  

a 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________  

– zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1. 
[Przedmiot Umowy] 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do 
obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie’ w pełnym zakresie 
określonym dokumentacją przetargową w tym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(w dalszej treści Umowy zwane „Przedmiotem zamówienia”). 

2. Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa Pawilonu I i Pawilonu VIIB 
Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w (05-
802) Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 wraz z częściową dostawą wyposażenia. Realizacja 
przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w systemie „zaprojektuj, wybuduj”. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 199/6, obręb 25 Pruszków, przy 
ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie. Przedmiot zamówienia obejmuje Pawilon I (Budynek nr 
24) o powierzchni  użytkowej ok. 4.188 m2 i Pawilon VIIB (Budynek nr 17) o powierzchni 
użytkowej ok. 1.280 m2. Budynki wchodzące w skład kompleksu obiektów szpitalnych 
powstały w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Decyzją z dnia 02.01.1987r. zostały 
wpisane do rejestru zabytków pod nr 1281. 
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Realizacja Przedmiotu zamówienia  ma doprowadzić do stworzenia bazy lokalowo-
technicznej zaspokajającej potrzeby Szpitala, zgodnej z obecnymi przepisami budowlanymi, 
sanitarno-higienicznymi i bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymogami 
specjalistycznymi, jakie nakładają przepisy szczególne. 

Inwestycja jest dofinansowana przez Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Województwo Mazowieckie.  

3. Ze względu na sposób finansowania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, w ramach Przedmiotu 
zamówienia wyodrębnia się: 

1) Pawilon I 

2) Pawilon VII B 

(w dalszej treści Umowy zwane łącznie „Obiektami” lub „Obiektem 1” lub „Obiektem”), 
które stanową jeden obiekt budowlany na gruncie prawa budowlanego (posiadają jedno 
pozwolenie na budowę) i jeden przedmiot odbioru końcowego.  

4. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz załącznikami (w dalszej treści Umowy zwane także  
„OPZ”) którego elementem jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla każdego z 
Obiektów (w dalszej treści Umowy zwane także PFU ), 

3) Dalsze elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w dalszej treści Umowy 
zwana “SIWZ”) wraz z odpowiedziami na pytania wykonawców z postępowania,  

4) Oferta Wykonawcy z dnia __________r. wraz z załącznikami, 

5. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w ust. 4. Wszystkie 
wymienione w ust. 4 dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające 
i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 
miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu jego 
obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania.  

6. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, 
nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. 

7. Językiem Umowy i wszystkich dokumentów doręczanych drugiej Stronie w trakcie realizacji 
Umowy i oraz porozumiewania (komunikowania) się między stronami, niezależnie od formy, 
jest język polski. 
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8. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Województwa Mazowieckiego umowa nr 
156/UMWM/07/2019/NW–I-I/D z dnia 6 sierpnia 2019r. oraz z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa nr 172/2019/Wn07/OA-TR-ku/D z dnia 7 
czerwca 2019 r.  

 

§ 2. 
[Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ] 

1. Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich obiektów, na 19 miesięcy od dnia podpisania 
Umowy. 

2. Strony ustalają terminy pośrednie – Kamienie Milowe.  

a)  wykonanie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej dla wszystkich Obiektów – 1 miesiąc od dnia podpisania Umowy; 

b) wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę - 7 
miesięcy od dnia podpisania Umowy dla wszystkich Obiektów ; 

c) wykonanie zakresu obejmującego roboty budowlane, dostawę i montaż wyposażenia 
Pawilonu VII B wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 11 
miesięcy od dnia podpisania Umowy; 

d)  wykonanie zakresu obejmującego roboty budowlane, dostawę i montaż wyposażenia 
Pawilonu I - oddział wzmocnionego zabezpieczenia wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy; 

e) wykonanie zakresu obejmującego roboty budowlane, dostawę i montaż wyposażenia 
Pawilonu I oddział podstawowego zabezpieczenia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie – 19 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

3. Wykonawca w terminie określonym w § 2 pkt 2 lit. e) powinien uwzględnić czas niezbędny 
na alokację pacjentów przez Zamawiającego tj. minimum 30 dni od podpisania Protokołu  
odbioru pierwszego etapu Pawilonu nr I - oddział wzmocnionego zabezpieczenia. 

§ 3. 
[Inżynier ] 

1. Zamawiający zawarł umowę z Inwestorem Zastępczym, w ramach której funkcję Inżyniera 
będzie pełnił Inwestor Zastępczy. W związku z tym Zamawiający przekazał realizację 
określonych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy, w tym w 
zakresie zarządzania realizacją Inwestycji, nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
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objętych Przedmiotem Umowy, a także wykonywania innych czynności Zamawiającego 
przypisanych w Umowie  Inżynierowi. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o danych kontaktowych personelu Inżyniera na 
potrzeby niniejszego dokumentu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania 
Umowy. 

3. Do uprawnień i obowiązków Inżyniera należeć będzie w szczególności: 

a) bezpośredni nadzór nad procesem projektowania oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; 

b) czynny udział w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej lub jej  
poszczególnych części; 

c) pełnienie w stosunku do robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane;  

d) czynny udział w czynnościach odbioru robót lub ich poszczególnych części; 

e) dokonywanie czynności badania próbek i akceptacji materiałów;  

f) nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;  

g) wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Umowy, z 
zastrzeżeniem  ust. 9 poniżej;  

h) wykonywanie uprawnień kontrolnych, na podstawie postanowień niniejszego 
dokumentu umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu i Inżynierowi w każdym czasie 
przeprowadzenie działań kontrolnych terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, 
stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

5. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał Inżynierowi wszelkich 
niezbędnych wyjaśnień, przekazywał w sposób wyczerpujący wszelkie informacje dotyczące 
realizowanych robót, oraz prac projektowych. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera nieprzestrzegania zaleceń albo też stwierdzenia, 
że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty,  
Inżynier wezwie na piśmie Wykonawcę do zaniechania naruszeń, odpowiednio zaleceń, 
postanowień Umowy lub przepisów prawa i wyznaczy Wykonawcy termin, nie krótszy niż 7 
dni na zaniechanie w/w naruszeń oraz – w razie potrzeby – nakaże usunięcie stwierdzonych 
wad i usterek.  
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7. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inżynier – za zgodą Zamawiającego – może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia określonych badań, analiz, opracowań mających na celu 
wykazanie zgodności Robót z Umową. Koszt takich badań, analiz, opracowań poniesie 
Wykonawca. Jednak w przypadku gdy przedmiotowe badania, analizy lub opracowania okażą 
się bezcelowe, ich wynik potwierdzi stanowisko Wykonawcy, Zamawiający zwróci koszt tych 
badań analiz lub opracowań. Wykonawca przed rozpoczęciem badań, analiz lub opracowań 
uzyska akceptację Inżyniera w zakresie kosztów badań analiz i opracowań. W przypadku 
braku takiej akceptacji Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów badań 
analizy lub opracowań. 

8. Zamawiający ma prawo zmienić podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera, przy 
czym w takim przypadku powiadomi Wykonawcę podając nazwę, adres i dane kontaktowe 
nowego Inżyniera. 

9. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Inżyniera w toku realizacji Umowy, 
żadne z jego samodzielnych (to jest bez pisemnej akceptacji Zamawiającego) działań 
lub zaniechań nie mogą pociągać za sobą zmiany postanowień Umowy oraz: 

a) zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikających z Umowy; 

b) uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie Umowy 
lub w związku z nią.  

§ 4. 
[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) realizować Umowę i wykonywać Przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 
zgodnie z Umową, w tym załącznikami do niej i dokumentacją projektową 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy 
technicznej, 

b) pełnić funkcję Projektanta w tym realizować wszystkie obowiązki Projektanta 
wynikające z Prawa budowlanego niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w tym 
pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót, 

c) bezzwłocznie informować Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu, 
w tym terminowemu, wykonaniu Umowy lub mogą mieć wpływ na wykonywanie 
Przedmiotu zamówienia, 
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d) uzyskać w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkie zgody, pozwolenia i decyzje, 
w tym Konserwatora Zabytków i innych instytucji, które będą niezbędne do właściwej 
realizacji Przedmiotu zamówienia i jego eksploatacji, wraz z pozwoleniem na budowę 
oraz pozwoleniem na użytkowanie dla każdego z Obiektów lub ich części . 

e) stosować się do wskazówek i zaleceń Zamawiającego lub Inżyniera, z zastrzeżeniem, iż 
wskazówki oraz zalecenia Zamawiającego, lub Inżyniera będą wydane na piśmie, 

f) zwolnić Zamawiającego z długu z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
czynem niedozwolonym (w tym w szczególności za szkodę wyrządzoną przez 
zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części wynikłe z wady w budowie) lub 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez zdarzenie (działanie lub 
zaniechanie) zaistniałe na terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych/ dostaw/ usług objętych Przedmiotem Umowy, przed upływem 
okresu rękojmi lub gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub podwykonawców,   

g) uwzględnić w czasie realizacji wszelkie warunki dotyczące współfinansowania 
inwestycji wynikające z umów zawartych z Województwem Mazowieckim nr 
156/UMWM/07/2019/NW–I-I/D z dnia 6 sierpnia 2019r. oraz z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 172/2019/Wn07/OA-TR-
ku/D z dnia 7 czerwca 2019 r. 

 

§ 5. 
[Realizacja] 

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca w terminie 
10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy obowiązany jest opracować i doręczyć 
Inżynierowi szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych dla każdego z Obiektów, 
obrazujący planowany zakres realizacji Przedmiotu zamówienia w okresach tygodniowych. 
Przedstawiony harmonogram będzie w szczególności uwzględniał: 

a) Harmonogram realizacji branżowych prac projektowych - Kamienie Milowe.  

b) Terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgód; 

c) Termin odbioru Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej; 

d) Termin odbioru Projektu budowlanego;  

e) Termin uzyskania pozwolenia na budowę;  

f) Inne terminy wskazane przez Inżyniera. 
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2. W celu zapewnienia właściwej realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca w terminie 
10 (dziesięciu) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Projektu 
Budowlanego obowiązany jest opracować i doręczyć Inżynierowi szczegółowy harmonogram 
rzeczowo-finansowy dla każdego z Obiektów, obrazujący planowany zakres realizacji 
Przedmiotu zamówienia w okresach miesięcznych. Przedstawiony harmonogram rzeczowo-
finansowy będzie w szczególności uwzględniał: 

a) Kamienie Milowe  

b) Harmonogram  realizacji prac projektowych – projekty wykonawcze;  

c) Harmonogram  realizacji robót branżowych;  

d) Harmonogram realizacji  Dostaw;  

e) Harmonogram płatności elementów skończonych; 

f) Termin odbioru końcowego;  

g) Terminy uzyskania niezbędnych pozwoleń i zgód; 

h) Termin  dla etapów uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; . 

3. W zakresie terminów określonych w harmonogramie realizacji prac projektowych – 
Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, Projektu Budowlanego oraz harmonogramie rzeczowo-
finansowym Wykonawca uwzględni terminy wynikające z procedur odbiorowych określonych 
w Umowie. Procedura odbiorowa musi zostać uwzględniona w terminach o których mowa w 
§ 2 pkt 2 lit a-b Umowy  

4. W terminie 10 (dziesięciu) dni od doręczenia Inżynierowi harmonogramów, o których mowa 
w ust 1 i 2 Inżynier zatwierdzi albo odmówi zatwierdzenia danego dokumentu wyznaczając 
termin 5 (pięciu) dni na jego poprawę i ponowne złożenie do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Inżynier dokona oceny poprawionego przez Wykonawcę harmonogram w terminie  5 (pięciu) 
dni od doręczenia mu poprawionego harmonogramu. W przypadku braku zatwierdzenia 
poprawionego przez Wykonawcę harmonogramu - Zamawiający będzie uprawniony do 
naliczania kar za opóźnienie w uzgodnieniu danego harmonogramu określonych w § 14 ust 1 
lit c) Umowy  

5. W przypadku braku zatwierdzenia danego harmonogramu, Inżynier przekaże na piśmie uwagi 
i zastrzeżenia w zakresie przekazanego harmonogramu. Inżynier odmówi akceptacji danego 
harmonogramu w przypadku jego niezgodności z wymaganiami opisanymi w PFU lub 
Umowie, w szczególności w zakresie braku zgodności wskazanych wartości z zatwierdzonym 
zestawieniem cen ryczałtowych na elementy skończone, o który mowa w ust. 7 poniżej, 
terminami określonymi w Umowie lub terminami wynikającymi z przepisów prawa.   
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6. Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi aktualizację harmonogramu rzeczowo-
finansowego na żądanie Inżyniera lub w każdej innej sytuacji o ile okaże się to konieczne w 
świetle faktycznego postępu realizacji przedmiotu umowy. Akceptacja przez Inżyniera 
terminów określonym w harmonogramie realizacji nie stanowi zmiany Umowy, w 
szczególności nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych. 

7. W terminie 5 (pięciu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru dla wykonania Projektu 
Budowlanego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do Inżyniera szczegółowe zestawienie 
cen ryczałtowych wskazujące na rozbicie ceny ofertowej w zakresie realizacji robót 
budowlanych i projektu wykonawczego  na elementy skończone, dla każdego z Obiektów. 
Wykonawca dokona podziału zadeklarowanych w ofercie cen ryczałtowych w stopniu 
szczegółowości umożliwiającym płatności częściowe za dane elementy skończone. 
Przedmiotowe rozbicie ma wskazywać na realne stawki za wykonie danych elementów, 
skalkulowane zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
oraz Umowie. Ustalone w przedmiotowym dokumencie elementy oraz przypisane do nich 
stawki ryczałtowe nie będą ulegać zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. W 
zestawieniu cen ryczałtowych Wykonawca wyodrębni z podziałem na Obiekty, zakres robót w 
zakresie termomodernizacji finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostały zakres robót budowlanych oraz zakres rzeczowy 
obejmujący wyposażenie. 

8. W terminie 5 (pięciu) dni od doręczenia Inżynierowi zestawienia cen ryczałtowych, o których 
mowa powyżej w ust. 7 – Zamawiający dane zestawienie cen ryczałtowych zatwierdzi albo 
odmówi zatwierdzenia wyznaczając termin 3 (trzy) dni na jego poprawę i ponowne złożenie 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający wraz z Inżynierem dokona oceny 
poprawionego przez Wykonawcę rozbicia cen ryczałtowych w terminie 5 (pięciu) dni od 
doręczenia mu poprawionego zestawienia cen ryczałtowych. W przypadku braku 
zatwierdzenia ponownie złożonego rozbicia cen ryczałtowych Zamawiający będzie 
uprawniony do wstrzymania płatności częściowych Wykonawcy do czasu jego zatwierdzenia.  

9. Zamawiający może w szczególności odmówić zatwierdzenia zestawienia cen ryczałtowych w 
przypadku, gdy wskazane kwoty będą znacznie zawyżone lub zaniżone, dana pozycja 
elementów skończonych według oceny Inżyniera lub Zamawiającego będzie wyceniona w 
sposób rażąco odbiegający od cen rynkowych, określonych na podstawie zeszytów 
Sekocenbud lub Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) lub wynikających z badania rynku 
przeprowadzonego przez Inżyniera.  

10. W przypadku braku zatwierdzenia zestawienia cen ryczałtowych, Inżynier w imieniu 
Zamawiający  przekaże na piśmie uwagi i zastrzeżenia w zakresie przekazanego zestawienia 
cen ryczałtowych. Zamawiający odmówi akceptacji zestawienia cen ryczałtowych także 
w przypadku niezgodności przedmiotowego dokumentu w odniesieniu do oferty Wykonawcy, 
wymagań opisanych w OPZ, lub Umowie. 
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11. W terminie 15 (piętnastu) dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi 
do akceptacji Inżyniera:   

a) metodykę realizacji robót, uwzględniając  zobowiązania Wykonawcy wynikające ze 
złożonej  wraz ofertą „Organizację procesu realizacji”.  

b) instrukcję obiegu dokumentów w czasie realizacji umowy, w tym zasady sporządzania 
dokumentacji fotograficznej, wzory dokumentów oraz sposobu ich przechowywania i 
archiwizacji, w tym określenie systemu numeracji, wykorzystanie narzędzi 
elektronicznych. 

12. W terminie 15 (piętnastu) dni od doręczenia dokumentów wskazanych w ust. 11 powyżej  – 
Inżynier przedmiotowe dokumenty zatwierdzi albo odmówi zatwierdzenia wyznaczając 
termin 5 (pięciu) dni na ich poprawę i ponowne złożenie do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Inżynier dokona oceny poprawionych przez Wykonawcę dokumentów w terminie 5 (pięciu) 
dni. W przypadku barku zatwierdzenia ponownie złożonych dokumentów Zamawiający 
będzie uprawniony do naliczenia kar za opóźnienie w uzgodnieniu tych dokumentów.  W 
szczególności, Inżynier odmówi zatwierdzenia przedmiotowych dokumentów w przypadku 
gdy nie będą one odpowiadać opracowaniu złożonym wraz z ofertą „Organizacja procesu 
realizacji” (o ile taki dokument był złożony przez Wykonawcę). 

13. Wykonawca będzie prowadził całość dokumentacji budowy, w tym Dziennik Budowy, 
przez okres prowadzenia robót budowlanych, którą po zakończeniu robót przekaże 
Zamawiającemu w sposób uporządkowany, wraz z pełnym spisem dokumentów. 

14. Wykonawca zapewni stały dostęp dla Zamawiającego i Inżyniera do dokumentacji 
projektowej oraz dokumentów budowy, w tym dziennika budowy przez cały okres realizacji 
Umowy. 

15. Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową zgodnie z postanowieniami OPZ  
i obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając wymagania Zamawiającego i Inżyniera. 
Dokumentacja projektowa kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem prac projektowych, z tym że projekt budowlany będzie podlegać odbiorowi 
całościowemu, a branżowe projekty wykonawcze będą poddawane odbiorom częściowym w 
zakresie umożliwiającym realizację danej części robót. Projekty wykonawcze składane będą  
sukcesywnie do Inżyniera zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

16. Wykonawca przygotowuje dla wszystkich Obiektów wniosek lub wnioski o pozwolenie na 
budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami w formie i ilości jakie będą niezbędne 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca uzyska dla 
wszystkich Obiektów prawomocne pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.    
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17. Wykonawca przygotowuje dla każdego z Obiektów dokumentację powykonawczą zgodnie z 
wymaganiami Inżyniera oraz obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i 
dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja powykonawcza kompletowana 
będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót 
zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym i składana będzie 
do Inżyniera w trakcie procedury odbiorów częściowych. Dokumentacja powykonawcza 
będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej 
Umowy. 

18. Dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne 
niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów lub urządzeń 
lub innych wyrobów i wykonanych robót, świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne oraz na życzenie inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur 
materiałów dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekazywać będzie 
Zamawiającemu w trakcie procedury odbiorów częściowych zgodnie z § 10 ust 14 Umowy 
oraz OPZ. 

19. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich radach budowy dotyczących 
realizacji Przedmiotu Umowy organizowanych przez Inżyniera. Inżynier będzie organizował 
rady budowy nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie w czasie realizacji prac projektowych, a w 
okresie realizacji robót nie rzadziej niż raz na tydzień przy udziale zaproszonych przez  
Inżyniera osób, w tym przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca zapewni na radach 
budowy obecność personelu wskazanego przez Inżyniera.  

20. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich spotkaniach dotyczących 
realizacji Przedmiotu zamówienia organizowanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, 
o których zostanie poinformowany nie później niż 2 (dwa) dni przed datą takiego spotkania, 
wraz z personelem wymaganym przez Zamawiającego lub Inżyniera.   

21. Wykonawca będzie sporządzał Raporty Dzienne z realizacji robót, informujące o warunkach 
realizacji prac w formie wskazanej przez Inżyniera i przekazywał je w 3 (trzech) 
egzemplarzach Inżynierowi, w każdym kolejnym dniu gdy są realizowane roboty, aż do dnia 
zakończenia realizacji Umowy. 

22. Raporty Dzienne w okresie realizacji robót budowlanych będą zawierały, co najmniej: 

a) zakres realizowanych robót;  

b) stan osobowy na budowie;  

c) stan sprzętowy;  

d) warunki atmosferyczne, temperatura powietrza (w odstępie co najmniej 4 godzin), czas i 
rodzaj opadów;  
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e) inne dane wymagane przez Inżyniera. 

23. Wykonawca będzie sporządzał  dla każdego Obiektu, Raporty Miesięczne o postępie pracy w 
formie wskazanej przez Inżyniera i przekazywał je w 3 (trzech) egzemplarzach Inżynierowi, w 
ostatnim dniu każdego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy, aż do dnia 
zakończenia realizacji Umowy. 

24. Raporty Miesięczne w okresie realizacji prac projektowych – Projekt Budowlany będą 
zawierały, co najmniej: 

a) szczegółowy opis postępu prac projektowych w tym informacje o uzyskanych   
pozwoleniach, zezwoleniach lub zgodach; 

b) przewidywany w kolejnym okresie raportowania zakres prac projektowych;  

c) przewidywane w kolejnym okresie raportowania procedury w zakresie uzyskania 
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń lub zgód; 

d) porównanie faktycznego i planowanego postępu prac projektowych wraz z ewentualnymi 
prognozami co do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac 
projektowych; 

e) wskazanie zakresów ryzyka związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia;  

f) wymagane Umową oświadczenia i dokumenty w sprawie zatrudnienia personelu na 
podstawie umowy o pracę;  

g) wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne od  złożenia raportu dla instytucji 
współfinansujących inwestycje; 

h) wszelkie inne dokumenty i informacje wymagane przez Inżyniera w celu zachowania 
prawidłowej sprawozdawczości z realizacji Umowy. 

25. Raporty Miesięczne  dla każdego Obiektu w okresie realizacji robót będą zawierały, co 
najmniej: 

a) szczegółowy opis postępu prac obejmujący całość wykonanych robót, z uwzględnieniem 
informacji na temat wartości robót rozliczonych i nierozliczonych; 

b) szczegółowy opis postępu prac projektowych w zakresie branżowych Projektów 
Wykonawczych; 

c) porównanie faktycznego i planowanego postępu prac projektowych w zakresie Projektów 
Wykonawczych;  

d) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zaawansowania robót; 

e) przewidywany w kolejnym okresie raportowania zakres i wartość wykonanych robót;  
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f) przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy materiałów na teren budowy; 

g) porównanie faktycznego i planowanego postępu robót wraz z ewentualnymi prognozami 
co do aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robót; 

h) wskazanie zakresów ryzyka związanych z realizacją Umowy;  

i) wymagane Umową oświadczenia i dokumenty w sprawie zatrudnienia personelu na 
podstawie umowy o pracę;  

j) wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne od złożenia raportu dla instytucji 
współfinansujących inwestycje;   

k) wszelkie inne dokumenty i informacje wymagane przez Inżyniera w celu zachowania 
prawidłowej sprawozdawczości z realizacji Umowy. 

26. Na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 
dodatkowy Raport Interwencyjny o postępie prac we wskazanym przez Inżyniera lub 
Zamawiającego zakresie, w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania żądania lub w terminie 
wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni. 

27. Raporty o których mowa powyżej ( Raporty Dzienne, Raporty Miesięczne i Raport  
Interwencyjny) podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera, które nastąpi nie później niż w 
terminie 10 (dziesięciu) dni od daty przedłożenia każdego z raportów. W przypadku uwag do 
treści któregokolwiek z raportów, Inżynier odmówi zatwierdzenia danego raportu, wzywając 
Wykonawcę do przedłożenia korekty raportu w terminie kolejnych 2 (dwóch) dni od daty 
wezwania Wykonawcy.  

28. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawca ma obowiązek umożliwić 
wstęp na teren budowy innemu wykonawcy oraz uzgodnić z nim warunki współpracy w 
zakresie realizacji powierzonego mu zadania. Inżynier na 10 (dziesięć) dni przed wejściem na 
teren budowy innego wykonawcy przedstawi Wykonawcy harmonogram oraz zakres prac 
przez niego realizowanych w celu koordynacji z pracami Wykonawcy. Wykonawca nie będzie 
się powoływał na utrudnienia w realizacji Przedmiotu umowy wnikające z uzgodnionej 
metody współpracy z takim wykonawcą. 

29. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji żadnej z części przedmiotu Umowy –  danego 
elementu skończonego, bez wcześniejszej akceptacji całości projektu wykonawczego 
dotyczącego całości lub części tego elementu skończonego przez Inżyniera. Rozpoczęcie 
robót bez wcześniejszej akceptacji projektu wykonawczego przez Inżyniera w zakresie danej 
części Przedmiotu zamówienia  będzie traktowane jak nienależyte wykonanie Umowy i będzie 
podlegać karze. 

30. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego i odbiorów częściowych - Wykonawca 
przeprowadza wszystkie wymagane prawem oraz dokumentacją projektową próby i 
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sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego i Inżyniera na piśmie oraz 
wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział Inżyniera oraz  
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.  

 

§ 6. 
[Teren Budowy] 

1. Zamawiający w terminie do 15 (piętnastu) dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, 
udzieli Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy dla każdego z Obiektów w zakresie  i 
terminach wskazanym w OPZ, co zostanie potwierdzone protokołem przejęcia danej części 
terenu budowy podpisanym przez obydwie strony. 

2. Zamawiający może wstrzymać każde prawo dostępu do części lub całości terenu budowy z 
winy Wykonawcy, do czasu dostarczenia przez Wykonawcę i zatwierdzenia odpowiednio 
przez Zamawiającego lub odpowiednio z postanowieniami Umowy Inżyniera:  

a) zestawienia cen ryczałtowych określające elementy skończone zgodnie z § 5 ust 7 
i nast. Umowy;  

b) dokumentów potwierdzających zawarcie i ważność umowy lub umów ubezpieczenia  
(w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczyciela 
kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich zostawanie warunkami 
potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące 
wraz z dowodami, ze zostały prawidłowo opłacone – zgodnie z § 19 niniejszej 
Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych i prac projektowych;  

c) wykazu personelu pełniącego funkcje techniczne w trakcie realizacji robót wraz z 
uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa; 

d) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

e) metodyki realizacji robót zgodnie z § 5 ust 11 Umowy;  

f) zaświadczeń i informacji wynikających z art. 41 Prawa budowlanego dotyczących 
Wykonawcy; 

g) pozostałych wymaganych  Umową  oświadczeń. 

3. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem. Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności: 

a) w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania terenu budowy, wykonać 
inwentaryzację wraz z dokumentacją fotograficzną terenu budowy oraz dróg 
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dojazdowych bezpośrednio przylegających do terenu budowy, terenów zielonych wraz 
z drzewostanem z nim graniczących i dróg dojazdowych pomiędzy terenem budowy a 
granicą terenu szpitala dokumentującą stan techniczny tych obiektów;  

b) zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizować i kierować budową 
w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, w tym wygrodzić odpowiednio dla obszaru 
prowadzonych prac oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się 
na terenie budowy, w tym podejmować niezbędne działania uniemożliwiające wstęp 
na budowę osobom nieupoważnionym; 

d) zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
czynności na terenie budowy, zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz obowiązującymi przepisami; 

e) umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń instrukcji obsługi urządzeń oraz 
instrukcji BHP; 

f) utrzymywać przekazany teren budowy oraz użytkowane ciągi komunikacyjne w 
należytej czystości, dobrym stanie technicznym oraz porządku. 

4. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie 
z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich 
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia - Wykonawca jest zobowiązany do 
przywrócenia ich do stanu poprzedniego. 

5. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, właściwie zorganizuje swoje zaplecze 
i przestrzeń użytkowo-biurową dla swego personelu oraz do dyspozycji osób wskazanych 
przez Zamawiającego i Inżyniera w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym 
kontenery na odpady, segregację odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych materiałów 
poza teren budowy, utylizację odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci - 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku zaniechania tych czynności 
przez Wykonawcę Zamawiający może je podjąć - bez upoważnienia sądu -  na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia przekazania 
pierwszej z części Terenu Budowy zapewni w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy 
zaplecze budowy wraz z wyposażeniem, tj.: 

1) zaplecze socjalne Terenu Budowy zgodnie z przepisami BHP;  

2) biuro Budowy wraz z archiwum dokumentacji budowy;   
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3) sale konferencyjną dla 15 osób wyposażaną w stół z krzesłami, klimatyzację,  
bezprzewodowy dostęp do Internetu;   

4) wyposażone w bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz dostęp do zaplecza socjalno-
sanitarnego Biuro Inżyniera o powierzchni minimum 10 m2 do dyspozycji zespołu 
Inżyniera. Wykonawca nie będzie naliczał Inżynierowi opłat za media i powierzchnię 
biurową udostępnione Inżynierowi w czasie realizacji Umowy. 

7. Obowiązek zapewnienia odpowiednich mediów na potrzeby budowy i jego zaplecza , w tym 
dostawy wody, odprowadzenia ścieków, dostawy prądu i gazu na teren budowy oraz koszty z 
tym związane - obciążają Wykonawcę. 

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca będzie miał obowiązek 
uprzątnąć i usunąć z terenu budowy cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, odpady i 
wszelkie zbędne pozostałości po robotach. Wykonawca pozostawi teren budowy i jego 
okolice w stanie, umożliwiającym normalne użytkowanie Inwestycji zgodnie z 
przeznaczeniem. Wykonawca zakończy wszelkie odtworzenia i odbudowy dróg i innych 
obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji Umowy, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego.  

9. W trakcie realizacji Wykonawca będzie stosował odpowiednio zalecenia, regulamin i 
zarządzenia Zamawiającego związane z prawidłowym funkcjonowaniem szpitala w tym: 

- Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania 
Regulaminu Funkcjonowania Parkingu Mazowieckiego  Specjalistycznego Centrum Zdrowia 
im. prof. Jan Mazurkiewicza w Pruszkowie  

w przypadku uchybień w tym zakresie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary 
umownej o której mowa w §14 ust 1 pkt 1 lit. y).Umowy. 

 

§ 7. 
[Wymogi materiałowe] 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie materiałów/ 
wyrobów spełniających wymogi określone w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się do 
stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie materiałów/wyrobów fabrycznie nowych, 
w tym dopuszczonych do stosowania na dzień ich zastosowania w budownictwie 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadających „deklarację zgodności”, o 
której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

3. Przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń technicznych lub innych wyrobów 
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przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 
Inżyniera i w tym celu złożyć do Inżyniera na piśmie w dwóch egzemplarzach, pod rygorem 
odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiału, cały komplet dokumentów w tym - karty 
zatwierdzeń wyrobów przeznaczonych do wbudowania załączając do nich niezbędne 
dokumenty wymagane Prawem Budowlanym i dokumentacją wykonawczą, dotyczące 
dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające jakość, 
certyfikaty (w dalszej treści umowy zwane Kartami zatwierdzeń) oraz przedłożyć wraz 
z Kartami zatwierdzeń próbki materiałów. Inżynier może odrzucić wniosek o zatwierdzenie 
materiału bez rozstrzygania w przypadku  złożenia dokumentów zwierających błędy lub gdy 
dokumenty są niekompletne.  

4. Inżynier w terminie do 14 (czternastu) dni od złożenia kompletnej Karty zatwierdzeń 
z próbkami materiałów - dokona zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie zatwierdzeń 
albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie zatwierdzeń 
nie stanowi oceny należytego wykonania Umowy, w tym jakości wyrobów, które zostaną 
wbudowane oraz ich zgodności z Umową. Opóźnienia w dostawie materiałów wynikające z 
braku akceptacji obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie materiałów, w przypadku 
późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego 
zobowiązania do należytej realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji 
jakości lub rękojmi. 

5. Po zajęciu stanowiska przez Inżyniera w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia wyrobów 
wskazanych w Karcie zatwierdzeń – jeden egzemplarz Karty zatwierdzeń zachowuje Inżynier, 
Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie 
przez cały okres wykonywania robót.  

6. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 20 (dwadzieścia) dni przed dostawą danego 
elementu wyposażenia - Wykonawca dostarczył Inżynierowi do akceptacji co najmniej 3 
(trzy) próbki  spełniające wymagania Przedmiotu umowy każdego z elementów wyposażenia 
inwestycji w celu zatwierdzenia, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych  katalogi, 
foldery przedstawiające proponowane systemy, wymagane certyfikaty i atesty, - w 
szczególności dla potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych 
z wymaganiami Umowy i PFU. 

7. Inżynier oraz Zamawiający w ciągu kolejnych 15 (piętnastu) dni dokona pisemnej akceptacji 
jednej z próbek danego elementu wyposażenia lub próbki odrzuci, przekazując pisemne 
uzasadnienie tej decyzji. Opóźnienia w dostawie wynikające z braku akceptacji danej próbki 
obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie materiałów, próbek w przypadku późniejszego 
ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania 
do należytej realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.  

8. Materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wykorzystania powinny być usunięte 
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poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach . Wykonawca na żądanie Inżyniera, w wyznaczonym przez niego terminie będzie 
zobowiązany do przedstawienia dowodów utylizacji odpadów pochodzących z budowy. 

9. Materiały/ elementy wyposażenia pochodzące z Obiektów, wskazane w OPZ lub przez 
Konserwatora Zabytków lub Zamawiającego jako przeznaczone do ponownego wbudowania/ 
montażu zostaną przez Wykonawcę zabezpieczone, zostanie przywrócony ich należyty stan 
umożlwiający wbudowanie lub powtórny montaż. 

 

§ 8. 
[Personel Wykonawcy/ Zamawiającego] 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu Umowy posiadały odpowiednie doświadczenie zawodowe i  
kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym w SIWZ dla wskazanych funkcji, 
wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez Kierownika 
Budowy oraz wykonanie i kierowanie pracami projektowymi i robotami specjalistycznymi 
objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
do  projektowania i kierowania robotami. 

3. Wykonawca oddelegował do pełnienia obowiązków Kierownika Budowy  …………… 
legitymującego się uprawnieniami numer ………. 

4. Wykonawca oddelegował do pełnienia obowiązków projektanta prowadzącego   …………… 
legitymującego się uprawnieniami numer ………. 

5. Zmiana Kierownika Budowy lub  projektanta prowadzącego winna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy lub pismem do Inżyniera i Zamawiającego, taka zmiana nie wymaga 
aneksu do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane w 
Formularzu „Wykaz osób” przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zmiana 
którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie wykonywania Umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w SIWZ 
Instrukcja dla Wykonawców warunki udziału w postepowaniu- Zdolność zawodowa, a w 
przypadku Kierownika Budowy nie gorszych, niż osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy w 
ramach kryterium oceny ofert. 
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7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wniosek o zmianę, o której mowa w ust. 6, nie 
później niż 14 (czternaście) dni przed planowanym wykorzystaniem do realizacji robót 
którejkolwiek osoby.  

8. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 
powyżej dokona pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy o zmianę personelu lub wniosek 
odrzuci, przekazując pisemne uzasadnienie tej decyzji. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość odrzucenia danej kandydatury ze względów na opinię własną o danym kandydacie 
na podstawie informacji innych niż przekazane przez Wykonawcę, w szczególności zebrane 
opinie z zakresu realizacji innych inwestycji przez daną osobę. 

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Kierownika 
Budowy lub projektanta prowadzącego bądź innego członka personelu będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu Umowy innych osób 
niż wskazane w Formularzu „Wykaz osób” i załącznikach do Formularza, złożonych 
wraz z ofertą Wykonawcy, w zakresie tam opisanych funkcji, stanowi podstawę  do naliczenia 
kar przez Zamawiającego. 

11. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji Umowy, z 
zastrzeżeniem, iż osoby te które nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń 
woli imieniem stron: 

a) ze strony Wykonawcy:  ………………………., tel. ………… e-mail……………….; 

b) ze strony Zamawiającego: ……………………, tel. …………… e-mail …………….  

12. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy 
podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w dalszej treści Umowy: Kp) osoby wykonujące 
następujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia: 

a) obsługi administracyjno-biurowej budowy; 

b) przygotowania terenu budowy - w tym, usunięcie drzew, pni i krzewów 
oraz zabezpieczenie drzew; 

c) roboty rozbiórkowe; 

d) roboty ziemne, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne); 

e) roboty w zakresie wykonywania robót konstrukcyjnych; 

f) roboty w zakresie wykonywania robót sieci i instalacji sanitarnych; 
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g) roboty w zakresie wykonywania robót elektrycznych, elektroenergetycznych; 

h) roboty w zakresie wykonywania robót związanych z automatyką i instalacjami 
niskoprądowymi; 

i) roboty w zakresie wykonywania robót drogowych; 

j) roboty w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, w zakresie zieleni, ścieżek, 
ogrodzenia; 

k) roboty w zakresie wykonywania w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;  

l) roboty związane z instalacja wyposażenia Obiektów. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 
zapisy zobowiązujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kp osób wykonujących czynności, o 
których mowa w  ust. 12 powyżej. 

14. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót wraz z  raportem miesięcznym  - 
składa na piśmie oświadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kp osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej. Wraz z 
oświadczeniem Wykonawca składa na piśmie wykaz zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
pozwalający zidentyfikować liczbę osób zatrudnionych, daty zawarcia z nimi umów o pracę 
ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia z przyporządkowaniem do 
wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie 
dotyczącej danych z tego wykazu. 

15. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej, w ramach których 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa 
w ust. 12 powyżej, 

b) żądania złożenia dodatkowego oświadczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, które to 
oświadczenie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, czy objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, 

c) żądania przedstawienia dowodów, w tym w postaci poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów np. umów o pracę, w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego oraz dokonywania oceny przedstawionych dowodów; 
przy czym dokumenty przedkładane jako dowody, w tym w szczególności kopie umów o 
pracę, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych 
osobowych  oraz RODO,  

d) żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogu zatrudnienia. 

 

§ 9. 
[Podwykonawcy] 

1. Wykonawca zamówienie wykona przy udziale podwykonawców, w tym przy udziale 
podmiotów, na którego/ych zasoby się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (w dalszej treści Umowy: Pzp).  

2. Zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które mają być wykonywane 
przez oznaczonego podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane winno być przed przystąpieniem 
przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę do wykonywania robót, z zastrzeżeniem dalej 
idących obowiązków określonych przepisami prawa oraz zapisami niniejszej Umowy, 
w szczególności w ust. 4 i następnych poniżej.   

3. W ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia 
przez  Zamawiającemu zgłoszenia szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które mają 
być wykonywane przez oznaczonego podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę - 
Zamawiający uprawniony jest złożyć podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec 
wykonywania tych robót przez podwykonawcę, a sprzeciw wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
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ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku zmiany 
wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio aktualne na dzień 
dokonania zgłoszenia: oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp lub oświadczenia, 
oraz  dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,  w 
zakresie 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

6. Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym  w terminie 30 (trzydziestu) dni zgłosi w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych) w przypadku, gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia wystawienia przez podwykonawcę/ 
dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez 
podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę dostawy/ usługi/ robót budowlanych lub 
ich części oraz brak jest zobowiązania podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy 
do wystawienia faktury lub rachunku nie dalej jak w terminie 7 (siedmiu) dni od 
odbioru dostawy/ usługi/ robot budowlanych lub ich części od podwykonawcy/ 
dalszego podwykonawcy, 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
wykracza poza termin wykonania Przedmiotu  umowy określony  w  uzgodnionym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo jest 
wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które nie 
odpowiadają Przedmiotowi zamówienia określonemu niniejszą Umową przedmiot 
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostało określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia 
wymagań określonych w dokumentacji projektowej, PFU, SIWZ,  

d) w umowie o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo brak jest zobowiązań 
podwykonawców/ dalszych podwykonawców w odniesieniu do autorskich praw 
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osobistych lub majątkowych niezbędnych do wykonania zobowiązań 
wynikających z § 21 niniejszej Umowy, w tym dotyczących przejścia autorskich 
praw majątkowych oraz udzielenia przez autorów utworów upoważnień dla 
Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności 
odnośnie zgody autora na dokonywania zmian w utworze, 

e) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów 
wskazujących na obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności, o 
których mowa w § 8 ust. 12 niniejszej Umowy, 

f) umowa o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo nie zawiera zapisów o 
obowiązku podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy do przedstawiania 
Zamawiającemu oraz Inżynierowi  na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 
wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo/ dalsze 
podwykonawstwo,  

g) umowa o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo nie zawiera zapisów o 
obowiązku  składnia oświadczeń podwykonawców/ dalszych podwykonawców, 
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego 
podwykonawcę świadczenia z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, w sposób i ze skutkiem 
określonym w § 12 ust. 9 – 13 niniejszej Umowy, 

h) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) lub umowa o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo) lub do umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), lub innych 
dokumentów z których jednoznacznie  wynika wartość należnego podwykonawcy 
/dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, 

i) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy 
uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię 
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zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 30 (trzydziestu) dni zgłasza  wraz z argumentacją sprzeciw 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że 
przystąpienie do  realizacji przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane  
nastąpi wyłącznie po akceptacji takiej umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej 
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia lub termin 
wystawienia faktury lub rachunku jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt a) powyżej, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od otrzymania wezwania, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo). 

14. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt 
zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a także umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć 
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy 
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) - tłumaczenie przysięgłe umowy na język 
polski. 

15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców/ dalszych 
podwykonawców potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego 
podwykonawcę świadczenia z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez 
Zamawiającego robót budowlanych, w sposób i ze skutkiem określonym w § 12 ust. 9 - 13.  

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, za którą to okoliczność Wykonawca ponosi odpowiedzialność i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia. 

17. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania 
i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wynikające z Umowy wykonywa, 
jak również osób, którym wykonanie tych zobowiązań powierza, w tym za działania 
i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

 

§ 10. 
[Odbiory] 

1. W ramach wykonywania Umowy strony przewidują następujące odbiory dla wszystkich  
Obiektów: 

a) odbiór Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, 

b) odbiór całości Projektu Budowlanego,  

c) odbiory częściowe branżowych Projektów Wykonawczych, gdzie etapy odbieranych 
częściami branżowych Projektów Wykonawczych określają – elementy skończone 
zgodnie z  zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla każdego z 
Obiektów, 

d) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

e) odbiory częściowe robót, gdzie etapy robót odbieranych częściami określają – elementy 
skończone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla 
każdego z Obiektów; 

f) odbiór robót etapu  pierwszego dla Pawilonu nr I - w zakresie obejmującym wykonanie  
robót  budowlanych, dostawę i montaż wyposażenia Pawilonu I - oddział 
wzmocnionego zabezpieczenia i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie; 

g) odbiór końcowy Przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru dokumentacji w zakresie Koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej  dla danego Obiektu na piśmie powiadamiając o tej gotowości Inżyniera 
i Zamawiającego. Wraz  z  tym powiadomieniem Wykonawca przekazuje do dyspozycji 
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Inżyniera komplet dokumentów wchodzących w zakres Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
w formie elektronicznej edytowalnej ( pliki dwg.) oraz wydruk Koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej w 5 ( pięciu ) egzemplarzach (jeden oryginał i cztery kopie). 

3. Inżynier może odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru bez wyznaczenia 
terminu odbioru  Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej - w przypadku złożenia dokumentów 
zawierających błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne; w takim przypadku Inżynier 
poinformuje Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru Koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, a 
Zamawiający wówczas – tj. w odpowiedzi na takie nieprawidłowe zawiadomienie o 
gotowości – nie jest obowiązany przyjąć przekazanej Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. 

4. Inżynier wyznaczy termin odbioru Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w terminie 3 
(trzech) dni od dnia otrzymania przez Inżyniera od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia 
o gotowości do odbioru Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, który to termin odbioru 
Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przypadać będzie nie dalej jak na 7 (siódmy) dzień od 
otrzymania przez Inżyniera pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru Koncepcji 
funkcjonalno-przestrzennej. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru Koncepcji 
funkcjonalno-przestrzennej.  

5. Zamawiający nie jest obowiązany do przyjęcia Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, jeżeli 
zostaną stwierdzone wady, lub braki w jej wykonaniu. Zamawiający nie zaakceptuje 
Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w szczególności gdy dokumenty nie odpowiadają 
wymaganiom OPZ i PFU, wcześniejszym ustaleniom stron, wymaganiom Zamawiającego co 
do treści i założeń Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, oraz jej treść w nieuzasadniony 
sposób znacznie odbiega od założeń przedstawionych i ocenianych ramach kryterium oceny 
ofert ( o ile zostały złożone ). Zamawiający uprawniony jest odmówić dokonania odbioru do 
czasu usunięcia wad w przekazanej Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. Ryzyko 
wydłużenia terminów realizacji Umowy oraz wszelkich innych opóźnień ze względu na brak 
odbioru Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obciąża Wykonawcę.  

6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru dokumentacji w zakresie całości Projektu 
Budowlanego  dla wszystkich Obiektów na piśmie powiadamiając o tej gotowości Inżyniera i 
Zamawiającego. Wraz z tym powiadomieniem Wykonawca przekazuje do dyspozycji 
Inżyniera komplet dokumentów wchodzących w zakres całości Projektu Budowlanego w 
formie elektronicznej edytowalnej (pliki dwg.) oraz wydruk całości Projektu Budowlanego  w 
5 (pięciu) egzemplarzach (jeden oryginał i cztery kopie). 

7. Inżynier może odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru bez wyznaczenia 
terminu odbioru Projektu Budowlanego - w przypadku złożenia dokumentów zawierających 
błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne; w takim przypadku Inżynier poinformuje 
Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru Projektu Budowlanego, kierując do 
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Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, a Zamawiający wówczas – 
tj. w odpowiedzi na takie nieprawidłowe zawiadomienie o gotowości – nie jest obowiązany 
przyjąć przekazanego Projektu Budowlanego. 

8. Inżynier wyznaczy termin odbioru Projektu Budowlanego w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
otrzymania przez Inżyniera od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru Projektu Budowlanego, który to termin odbioru Projektu Budowlanego przypadać 
będzie nie dalej jak na 30 (trzydziesty) dzień od otrzymania przez Inżyniera pisemnego 
zawiadomienia o gotowości do odbioru Projektu Budowlanego. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół odbioru Projektu Budowlanego,  

9. Zamawiający nie jest obowiązany do przyjęcia dokumentacji Projektu Budowlanego, jeżeli 
zostaną stwierdzone wady, lub braki w jej wykonaniu – wówczas Zamawiający uprawniony 
jest odmówić takiego odbioru do czasu usunięcia wad w przekazanym Projekcie Budowlanym 
i powtórzenia procedury sprawdzenia tej dokumentacji. Ryzyko wydłużenia terminów 
realizacji Umowy oraz wszelkich innych opóźnień ze względu na brak odbioru Projektu 
Budowlanego  obciąża Wykonawcę.  

10. W miarę realizacji prac projektowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla 
danego Obiektu dla elementów skończonych dokumentacji – Wykonawca dokonuje 
pisemnego zgłoszenia do Inżyniera w przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru 
częściowego Projektu Wykonawczego odpowiednio dla danego elementu skończonego. Wraz 
z tym powiadomieniem Wykonawca przekazuje do dyspozycji Inżyniera komplet 
dokumentów wchodzących w zakres całości danej części Projektu Wykonawczego w formie 
elektronicznej edytowalnej (pliki dwg) oraz wydruk całości danej części Projektu 
Wykonawczego w 5 (pięciu) egzemplarzach (jeden oryginał i cztery kopie).   

11. Inżynier może odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego 
Projektu Wykonawczego bez wyznaczenia terminu odbioru częściowego - w przypadku 
złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne; w takim 
przypadku Inżynier poinformuje Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru częściowego, 
kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, a Zamawiający 
wówczas – tj. w odpowiedzi na takie nieprawidłowe zawiadomienie o gotowości – nie jest 
obowiązany przyjąć wykonanych prac projektowych. 

12. Inżynier wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania 
przez Inżyniera od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru 
częściowego, który to termin odbioru częściowego przypadać będzie nie dalej jak na 30 
(trzydziesty)  dzień od otrzymania przez Inżyniera pisemnego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru częściowego Projektu Wykonawczego. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
odbioru częściowego.  
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13. Zamawiający nie jest obowiązany do przyjęcia częściowej dokumentacji Projektu 
Wykonawczego, jeżeli zostaną stwierdzone wady w jej wykonaniu – wówczas Zamawiający 
uprawniony jest odmówić odbioru częściowego do czasu usunięcia wad w przedmiotowej 
dokumentacji i powtórzenia procedury sprawdzenia dokumentacji. Ryzyko wydłużenia 
terminów realizacji Umowy oraz wszelkich innych opóźnień ze względu na brak odbioru  
części Projektu Wykonawczego  obciąża Wykonawcę.  

14. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie na piśmie zawiadamia o tej gotowości Inżyniera 
i Zamawiającego. 

15. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier - inspektor nadzoru 
inwestorskiego dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, w terminie do 3 
(trzech) dni roboczych od zawiadomienia go o gotowości do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Potwierdzeniem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest 
wpis do dziennika budowy dokonany przez Inżyniera - inspektora nadzoru inwestorskiego. 

16. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić  Inżynierowi - inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku 
braku zgłoszenia lub zawiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego odkryć całkowicie lub częściowo daną 
robotę w celu zbadania jakości wykonanej roboty a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni. 

17. Wykonawca dokonuje pomiarów kontrolnych i prób dla danego zakresu robót, instalacji, 
urządzeń wskazanych w OPZ, PFU lub wymaganych przez Inżyniera. Z każdej z prób 
Wykonawca sporządza protokół, który podlega akceptacji Inżyniera. Inżynier akceptuje 
lub odrzuca protokół w terminie 3 (trzech) dni od jego złożenia kierując do Wykonawcy 
pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie 
kolejnych prób lub pomiarów.   

18. W miarę ukończenia robót stanowiących zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
dla danego Obiektu - elementy skończone, tj. etapy robót odbieranych częściami –  
Wykonawca dokonuje w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości 
do odbioru częściowego i jednocześnie na piśmie zawiadamia Zamawiającego oraz Inżyniera 
o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca 
ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty niezbędne do dokonania 
odbioru częściowego: 

a) należycie sporządzoną książką obmiarów, uwzględniającą wszystkie roboty wchodzące w 
zakres danego etapu robót odbieranych częściami określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym jako elementy skończone, 
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b) zestawienie odebranych  robót zanikających i ulegających zakryciu składających się na 
zakres robót objętych odbiorem częściowym, 

c) wyniki prób dla danego zakresu (o ile są wymagane zgodnie z OPZ ), 

d) instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z eksploatacja danego zakresu odbioru 
częściowego (o ile są wymagane), 

e) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 
świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich 
wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (o ile są 
wymagane), 

g) poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy protokołów odbioru od podwykonawcy/ 
dalszego podwykonawcy – stanowiących przedmiot odbioru częściowego od 
Wykonawcy – dostaw/ usług / robot budowlanych, które realizowane były przy udziale 
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem odpisami faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawcę/ 
dalszego podwykonawcę odnośnie takich dostaw/ usług / robót budowlanych. 

h) inne dokumenty wskazane przez Inżyniera – inspektora nadzoru. 

19. Inżynier może odrzucić zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego bez 
wyznaczenia terminu odbioru częściowego - w przypadku złożenia dokumentów 
zawierających błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne; w takim przypadku Inżynier 
poinformuje Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru częściowego, kierując do 
Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, a Zamawiający wówczas – 
tj. w odpowiedzi na takie nieprawidłowe zawiadomienie o gotowości – nie jest obowiązany 
przyjąć wykonanych robót częściowo. 

20. Inżynier wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania 
przez Inżyniera od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru 
częściowego, który to termin odbioru częściowego przypadać będzie nie dalej jak na 15 
(piętnasty) dzień od otrzymania przez Inżyniera pisemnego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru częściowego.  Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego. 

21. Zamawiający nie jest obowiązany przyjmować wykonanych robót częściowo, jeżeli zostaną 
stwierdzone wady w ich wykonaniu – wówczas Zamawiający uprawniony jest odmówić 
odbioru częściowego do czasu usunięcia wad. 

22. Odbiory częściowe robót są dokonywane w celu zapłaty części wynagrodzenia, z 
zastrzeżeniem § 12 ust. 4, 5 i 6. Odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza 
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stron Umowy z części robót ze skutkiem wygaśnięcia w części ich zobowiązań i nie pozbawia 
możliwości całościowego rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu, a Zamawiający oraz 
Inżynier uprawniony jest przy odbiorze końcowym korygować swoje stanowisko, co do już 
dokonanych rozliczeń częściowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi 
na Zamawiającego dopiero z dniem dokonania odbioru końcowego. 

23. W miarę ukończenia robót dla etapu realizacji pierwszego etapu Pawilonu nr I - oddział 
wzmocnionego zabezpieczenia, Wykonawca dokonuje w dzienniku budowy wpisu w 
przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru pierwszego etapu realizacji Pawilonu nr I - 
oddział wzmocnionego zabezpieczenia,  jednocześnie na piśmie zawiadamia Zamawiającego 
oraz Inżyniera o osiągnięciu gotowości do odbioru w tym zakresie, a wraz z tym 
zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty dla zgłoszonego zakresu robót niezbędne do dokonania odbioru tego elementu 
Przedmiotu zamówienia: 

a) Dziennik Budowy,  

b) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
części Terenu Budowy,  

d) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 
świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich 
wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

e) protokoły badań końcowych  i sprawdzeń, 

f) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tą częścią  
Obiektu, 

g) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (o ile będzie to 
konieczne), 

h) dokumentację powykonawczą dla  zgłoszonej do odbioru części Obiektu, tj.:  

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) zestawienie protokołów odbiorów częściowych, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

i) prawomocne pozwolenie na użytkowanie dla Pawilonu I - oddział wzmocnionego 
zabezpieczenia. 

24. Przed odbiorem dla realizacji pierwszego etapu Pawilonu nr I - oddział wzmocnionego 
zabezpieczenia Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby końcowe i pomiary kontrolne 
dla zakończonego zakresu robót, instalacji, urządzeń wskazanych w dokumentacji lub 
wymaganych przez Inżyniera dla tego etapu odbioru. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni 
przed wyznaczoną datą dla wszczęcia danych prób pisemnie poinformuje Inżyniera oraz 
dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza 
protokół, który podlega akceptacji Inżyniera. Inżynier akceptuje lub odrzuca protokół w 
terminie 5 (pięciu) dni od jego złożenia kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla 
zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub 
pomiarów. 

25. Wykonawca przeprowadza wszelkie czynności, próby, uzyskuje wszelkie zgody i akceptacje 
i składa do akceptacji Inżyniera wszystkie wymagane prawem oraz dokumentacją dokumenty 
niezbędne do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie dla pierwszego etapu Pawilonu nr I - 
oddział wzmocnionego zabezpieczenia. Inżynier w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni dokonuje 
oceny złożonych dokumentów pod kątem formalnym lub przekazuje na piśmie uwagi w tym 
zakresie Wykonawcy. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inżyniera na podstawie 
udzielonych mu pełnomocnictw uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie dla każdego z obiektów i etapów. 

26. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby końcowe i 
pomiary kontrolne dla całego zakresu robót, instalacji, urządzeń wskazanych w dokumentacji 
lub wymaganych przez Inżyniera (chyba ze takie próby były przeprowadzone i zaakceptowane 
na innym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia). Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni 
przed wyznaczoną datą dla wszczęcia danych prób poinformuje Inżyniera oraz dokona 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, 
który podlega akceptacji Inżyniera. Inżynier akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 5 
(pięciu) dni od jego złożenia kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania 
tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów. 

27. Wykonawca przeprowadza wszelkie czynności, próby, uzyskuje wszelkie zgody i akceptacje 
i składa do akceptacji Inżyniera wszystkie wymagane prawem oraz dokumentacją dokumenty 
niezbędne do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie dla każdego z Obiektów. Inżynier w 
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ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni dokonuje oceny złożonych dokumentów pod kątem 
formalnym lub przekazuje na piśmie uwagi w tym zakresie Wykonawcy. Wykonawca po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw uzyska w 
imieniu Zamawiającego prawomocną decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego z 
Obiektów. 

28. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy dla danego Obiektu. 
Wykonawca dokonuje w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do 
odbioru końcowego, jednocześnie na piśmie zawiadamia Zamawiającego oraz Inżyniera o 
osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego danego Obiektu. Wraz z tym zawiadomieniem 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu kolaudacyjnego w 
3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginał dokumentów + 2 kopie) zbiór dokumentów niezbędnych 
do odbioru zgodnie z dokumentacją; dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego 
dla danego obiektu stanowią w szczególności: 

a) Dziennik Budowy,  

b) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 

d) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 
świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich 
wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

e) protokoły badań końcowych  i sprawdzeń, 

f) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
obiektem, 

g) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

h) dokumentację powykonawczą, tj.:  

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) zestawienie protokołów odbiorów częściowych, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

i) prawomocne pozwolenie na użytkowanie, 

j) poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy protokołów odbioru od 
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy tych – ze stanowiących przedmiot odbioru 
końcowego od Wykonawcy – dostaw/ usług / robot budowlanych, które realizowane 
były przy udziale podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wraz z  poświadczonymi 
za zgodność z oryginałem odpisami faktur lub rachunków wystawionych przez  
podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę odnośnie takich dostaw/ usług / robót 
budowlanych. 

29. Inżynier wyznaczy termin odbioru końcowego dla danego obiektu  w terminie 10 (dziesięciu) 
dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru 
końcowego w zakresie danego obiektu , który to termin odbioru końcowego przypadać będzie 
nie dalej jak na 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego 
zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.  

30. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego braku wykonania Umowy, 
w szczególności gdy Przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 
wiedzy technicznej lub stwierdzone wady są na tyle istotne, że  dany obiekt nie nadaje się do 
użytkowania lub stwierdzone wady wyłączają normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem i celem Umowy lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone 
w Umowie – Zamawiający może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień przysługujących 
mu na wypadek opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy. 

31. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad nieistotnych – Zamawiający 
dokonując odbioru wskaże w protokole odbioru końcowego dla danego Obiektu zastrzeżenia, 
co do wykonania Przedmiotu zamówienia i zawrze w protokole odbioru końcowego wykaz 
stwierdzonych wad w danym Obiekcie oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży 
oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.  

32. Dokonanie odbioru końcowego dla  danego obiektu  pomimo stwierdzenia wad - nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania 
umowy. 
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33. Z czynności odbioru dla każdego z Obiektów sporządza się odpowiednio protokół odbioru 
danego Obiektu lub jego etapu, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

d) wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

e) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

f) wymienienie ujawnionych wad, 

g) decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia Przedmiotu umowy 
oraz wyborze przez Zamawiającego uprawnienia przysługującego mu w związku z 
podjęta decyzją, 

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

i) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

34. Protokół odbioru końcowego danego obiektu podpisany przez uczestniczących w odbiorze, 
doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

35. W przypadku określonym w ust. 23 powyżej – dla ustalenia nowego terminu osiągnięcia 
gotowości do odbioru końcowego dla danego Obiektu, wyznaczenia terminu odbioru 
końcowego oraz przeprowadzenia odbioru  powyższe postanowienia zawarte w ust. 20 do 27 
powyżej - stosuje się odpowiednio.  

 

§ 11. 
[Wynagrodzenie] 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości 
Przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto 
____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z 23 % VAT w wysokości 
____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto 
w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych). 

2. W kwocie wskazanej w ust. 1 zostało skalkulowane wynagrodzenie za: 
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a) realizację prac projektowych dotyczących wykonania Koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej dla wszystkich Obiektów w wysokości do 1% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego wskazanego w ust 1 powyżej:   

 netto ____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z VAT (23%) w 
wysokości ____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych); 

b) realizację prac projektowych dotyczących wykonania Projektu Budowlanego i 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich Obiektów w 
wysokości do 4% wartości wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ust 1 
powyżej:   

 netto ____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z VAT (23%) w 
wysokości ____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych); 

c) realizację  projektów wykonawczych oraz całości robót budowlanych, Dostaw  i 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  w zakresie Obiektu Pawilon I w wysokości: 

netto ____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z VAT (23%, 8%)  w 
wysokości ____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych). 

w tym  wartość Dostaw  

netto ____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z VAT  (23%,8%) w 
wysokości ____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych). 

 

d) realizację  projektów wykonawczych oraz całości robót budowlanych, Dostaw  i 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  w zakresie Obiektu Pawilon  VII B  w 
wysokości:    

netto ____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z VAT (23%, 8%) w 
wysokości ____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych). 

 w tym  wartość Dostaw  

netto ____________ zł (słownie:____________ złotych) wraz z VAT  (23%,8%) w 
wysokości ____________ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ____________zł (słownie: ____________złotych). 
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3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym również 
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Przedmiotu zamówienia np. związane 
z urządzeniem terenu budowy i jego likwidacją po zakończeniu robót, doprowadzeniem 
niezbędnych mediów oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem warunków bhp i ppoż., 
odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty przeglądów 
gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą 
wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami Umowy 
oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w formularzu ofertowym 
Wykonawcy. Wykonawca po odbiorze Projektu Budowlanego dokona rozbicia cen 
ryczałtowych dla każdego z obiektów wskazanych w pozycji c) i d) ust 2 powyżej na elementy 
skończone, określając ich jednostkową wartość wynagrodzenia ryczałtowego za ich 
wykonanie. Określone wartości elementów skończonych określonych przez Wykonawcę  nie 
będą podlegały zmianom przez cały okres realizacji umowy i będą podstawą do płatności 
częściowych. Zaakceptowane wartości określone dla każdego z elementów skończonych będą 
uwzględnione w  harmonogramie rzeczowo-finansowym dla każdego z Obiektów.   

5. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności 
na rzecz osób trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.  W przypadku zaistnienia okoliczności w skazanych w ust 6) powyżej, Wykonawca 
zobowiązuje się zawrzeć na fakturze stwierdzającej wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy – wzmiankę o zastrzeżeniu umownym w treści jak w ust. 6 powyżej pod rygorem 
dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 14. ust. 1 pkt 1) lit. aa) 
niniejszej Umowy. 

 

§ 12. 
[Rozliczenia, Zapłata] 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami  
za: 

a) Wykonie całości Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla wszystkich Obiektów - 
faktura częściowa; 

b) Wykonie całości Projektu Budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 
budowę dla obydwóch Obiektów - faktura częściowa;  
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c) Realizację części robót w zakresie danego elementu skończonego dla danego Obiektu - 
faktury częściowe; 

d) Realizację całości przedmiotu w zakresie danego Obiektu - faktura końcowa dla danego 
Obiektu;  

2. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty 
podpisaniu przez Zamawiającego  protokołów odbioru Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
dla wszystkich Obiektów - fakturę całościową za wykonanie i akceptację przez 
Zamawiającego całości Koncepcję funkcjonalno-przestrzennej dla każdego z Obiektów.  

3. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty  
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę  oraz po podpisaniu przez Zamawiającego  
protokołu odbioru Projektu Budowlanego, dla wszystkich Obiektów -  fakturę częściową  za 
Wykonie całości Projektu Budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
dla obydwóch Obiektów. 

4. Faktury częściowe za roboty będą obejmować wynagrodzenie za odbierane częściami roboty 
budowlane dla danego Obiektu oraz Dostawy, które to roboty zostały określone jako elementy 
skończone w harmonogramie rzeczowo-finansowym Obiektu, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. Płatność za prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych dla 
danego elementu  skończonego  jest dokonywana wraz z płatnością  za przyjęte częściami 
roboty budowlane i uważa się za skalkulowane w ramach tego wynagrodzenia jako jeden 
element skończony.  

5. Rozliczenie częściowe lub końcowe za odebrane roboty budowlane nastąpi - oddzielnie 
dla każdego z Obiektów – na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury, sporządzonym 
przez Wykonawcę – zestawieniu (1) wykonanych robót budowlanych, których wykonanie 
potwierdzają protokoły częściowe oraz (2) wartości odebranych robót budowlanych zgodnie 
z rozbiciem ceny ryczałtowej na elementy skończone - a sprawdzonym i zatwierdzonym 
przez Inżyniera oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie 
nastąpi niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 7 (siedem) dni, chyba że Inżynier  
lub Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do zestawienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje płatności za faktury częściowe dotyczące realizacji robót 
częściej niż raz na kwartał, Zamawiający ustala minimalną wartość płatności kwartalnej na 
poziomie 1 000 000,00 (jednego miliona) netto (bez Vat) złotych. Wykonawca będzie 
uprawniony do przedłożenia Zamawiającemu faktury wraz z zestawieniem, o którym mowa w 
ust. 5 powyżej - po przekroczeniu wskazanej kwoty. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 
lub samodzielnie Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie niższe lub zmienić 
częstotliwość wypłat. 
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7. Łączna wartość brutto robót budowlanych przyjmowanych protokołami odbioru częściowego 
nie może przekroczyć 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto określonego  odpowiednio w § 11 ust. 2 c) oraz  d) Umowy za wykonanie 
robót budowlanych dla danego Obiektu.  

8. Pozostałe 5 % (pięć procent) wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego 
w § 11 ust. 2 c) oraz d) Umowy zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu przez 
wszystkie strony protokołu odbioru końcowego dla całości danego Obiektu. 

9. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odbioru 
końcowego fakturę końcową dla każdego z obiektów za wykonane roboty budowlane objęte 
Umową.  

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z 
podwykonawcą. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 
budowlanych – o których mowa w ust. 10 w zw. z ust. 12 i 13 poniżej. 

12. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11 powyżej, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wymagane dowody zapłaty dalej niż na 5 
(pięć) dni roboczych przed nadejściem, albo po nadejściu, terminu wymagalności 
wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane – Zamawiający wstrzymuje wypłatę nie dłużej niż do upływu 7 (siedmiu) dni 
roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty. Takie 
wstrzymanie zapłaty nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie i nie rodzi 
odpowiedzialności Zamawiającego, w szczególności nie stanowi podstawy do naliczenia 
odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

13. Wymaganymi dla dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy - dowodami 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 
podwykonawcom są: 

a) oświadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziału podwykonawców w 
realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych albo  
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b) w przedmiocie spełnienia na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców świadczeń 
z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 
budowlanych/dostaw/usług, oraz  zestawienie faktur VAT wystawionych przez 
podwykonawców/dalszych podwykonawców obejmujące wynagrodzenie należne 
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
przez Zamawiającego robót budowlanych; oraz oświadczenia podwykonawców/dalszych 
podwykonawców potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
przez Zamawiającego robót budowlanych /dostaw/usług,  

c) dodatkowo dla dokonania płatności końcowej wynagrodzenia Wykonawcy – oświadczenia 
końcowe Wykonawcy oraz oświadczenia końcowe podwykonawców/ dalszych 
podwykonawców w przedmiocie spełnienia na rzecz podwykonawców/dalszych 
podwykonawców wszystkich świadczeń z tytułu całości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
przez Zamawiającego robót budowlanych /dostaw/usług. 

14. Oświadczenia, o których mowa w ust. 13 lit. a) - c) powyżej, a które Wykonawca obowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu wraz z fakturą częściową/końcową obejmującą 
wynagrodzenie Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane 
(stanowiące przedmiot aktualnego / bieżącego rozliczenia), sporządzone zostaną na dzień 
przypadający pomiędzy dniem odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego a dniem 
wystawienia faktury częściowej/końcowej obejmującą wynagrodzenie Wykonawcy za te 
roboty budowlane, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. 

15. W przypadku, gdy – na dzień sporządzenia oświadczeń, o których mowa w ust. 13 lit. a) - e) 
powyżej, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą częściową/końcową – 
wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom/ dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych objętych fakturą 
częściową/końcową Wykonawcy nie będą wymagalne, a ich wymagalność przypadać będzie 
do dnia nadejścia terminu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej na dzień nadejścia terminu zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uzupełnić dowody zapłaty, o 
których mowa w ust. 11. 

16. Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie. 
Należności dla Wykonawcy będą płacone na rachunek bankowy o numerze: 
……………………………….. 
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17. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności objętych fakturami VAT w terminie 30 
(trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem 
ust. 11 i 12 powyżej. Za datę zapłaty uznaje się dzień wydania polecenia przelewu 
bankowego. 

18.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
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23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny 
(art. 647[1] § 5 K.c.) dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę - Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika 
całości tak spełnionego świadczenia. 

25. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie 
upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum 
do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim 
członkom konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek 
bankowy. 

 

§ 13. 
[Rękojmia, Gwarancja] 

1. Jeżeli Przedmiot zamówienia ma wadę fizyczną lub prawną Wykonawca jest odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego na zasadach określonych przepisami Kc z przyjętymi Umową 
modyfikacjami w zakresie rozszerzenia tej odpowiedzialności - rękojmia.  

2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie 
stwierdzona przed upływem 5 (pięciu) lat od dnia odbioru Przedmiotu zamówienia tj. 
podpisania protokołu końcowego dla wszystkich Obiektów. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rękojmi, w tym 
powstałe po wydaniu Przedmiotu zamówienia podpisania protokołu końcowego dla 
wszystkich Obiektów, chyba, że wykaże że wada nie istniała w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub nie wynikła z przyczyny tkwiącej w Przedmiocie 
zamówienia w tej samej chwili.  

4. Jeżeli Przedmiot zamówienia ma wadę, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże 
Wykonawcę: 

a) żądać wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, albo  

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, albo 

c) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
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5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie w zakresie obniżenia wynagrodzenia 
albo odstąpienia od umowy - uprawnienia te Zamawiającego nie mogą zostać ograniczone 
poprzez dokonanie przez Wykonawcę wymiany na wolny od wad albo usunięcie wady. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wymiany Przedmiotu zamówienia na wolny od wad 
albo usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - jeżeli Wykonawca 
nie uczynił zadość temu obowiązkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazała się 
nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

a) dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu albo 

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, albo 

c) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany 
Przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wady lub demontażu i ponownego 
zamontowania - ze względu na koszty zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty 
te Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysokości. 

8. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie 
o obniżeniu wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżona, 
albo złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, a Wykonawca nie ustosunkował się 
do tego żądania lub oświadczenia w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że podniesione 
żądanie lub złożone oświadczenie uznał za uzasadnione. 

9. Zapisy niniejszej Umowy nie ograniczają i nie wyłączają uprawnień Zamawiającego  
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

10. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości Przedmiotu zamówienia, w ramach której, ponosi 
odpowiedzialność za wady, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji 
oraz zobowiązuje się świadczyć usługę przeglądów gwarancyjnych na zasadach określonych 
w ust. 16 poniżej. 

11. Termin gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi 5 (pięć) lat od dnia odbioru 
Przedmiotu   zamówienia - daty podpisania protokołu końcowego dla wszystkich Obiektów. 

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady stwierdzone w ciągu terminu 
gwarancji, w tym powstałe po wydaniu Przedmiotu zamówienia, chyba, że Wykonawca 
wykaże, że wada nie powstała z przyczyn tkwiących w Przedmiocie zamówienia w chwili 
jego odbioru przez Zamawiającego podpisania protokołu końcowego dla wszystkich 
Obiektów. 
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13. W razie stwierdzenia wady Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji, wedle 
własnego wyboru, który wiąże Wykonawcę, może: 

a) żądać zwrotu zapłaconej ceny (obniżenia wynagrodzenia), albo 

b) żądać usunięcia wady poprzez nieodpłatną wymianę bądź nieodpłatną naprawę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a jeżeli Wykonawca nie uczyni zadość 
temu obowiązkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) 
Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

1) dokonać tych czynności (usunięcia wady poprzez wymianę bądź naprawę) na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, albo 

2) żądać zwrotu zapłaconej ceny (obniżenia wynagrodzenia). 

14. Jeżeli z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot 
reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest 
odebrać go na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca, 
w którym znajdował się w chwili ujawnienia wady - a obowiązki te Wykonawca jest 
obowiązany wykonać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 13 pkt 2 
powyżej. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu reklamacji 
w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

15. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
zamiast Przedmiotu zamówienia wadliwego,  Przedmiot zamówienia wolny od wad albo 
dokonał istotnych napraw Przedmiotu zamówienia, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia Przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub odbioru Przedmiotu 
zamówienia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu zamówienia, 
przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu 
zamówienia objętej gwarancją Zamawiając nie mógł z Przedmiotu zamówienia korzystać. 

16. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania gwarancji wykonywać na rzecz 
Zamawiającego przeglądy gwarancyjne w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, 
przez pierwsze 12 miesięcy  nie częściej niż co 4 (cztery) miesiące, a przez dalszy okres 
gwarancji nie częściej niż co 6 (sześć) miesięcy przy czym zawiadomienie o wyznaczonym 
terminie przeglądu Zamawiający wystosuje (nadanie zawiadomienia) z wyprzedzeniem 
30 (trzydziestu) dni. Z każdego z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony 
protokół, zwierający wnioski, w tym wskazanie wykrytych wad. Niezależnie od powyższego - 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego na 30 (trzydzieści) dni przed 
upływem terminu gwarancji, usługę przeglądu gwarancyjnego dla wykrycia wad Przedmiotu 
zamówienia, celem zapewnienia Zamawiającemu dochodzenia roszczeń w związku 
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z ujawnionymi wadami. O wykrytych wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zmawiającego na piśmie, niezwłocznie po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego, ale nie dalej 
jak na 20 (dwadzieścia) dni przed upływem terminu gwarancji.  

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a Wykonanie uprawnień z gwarancji nie 
wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania 
przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie 
dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji 
albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

19. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 
świadczenia (ex nunc) - termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
oraz gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi 5 (pięć) lat od dnia odbioru 
przez Zamawiającego spełnionego świadczenia w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, 
a Wykonawca odpowiada w reżimie rękojmi i gwarancji w zakresie wykonanych robót 
na zasadach określonych mniejszą Umową. 

 

§ 14. 
[Kary umowne] 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 2 000,00 (dwa 
tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w zachowaniu  któregoś z terminów określonych w § 2 ust. 2 - w wysokości 
1 000,00 (tysiąc) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w zachowaniu terminu określonego w § 5 ust. 2 lub w ust 11 - w wysokości 
500,00 (pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
lub w okresie gwarancji rękojmi w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad – za każdy przypadek opóźnienia w usuwaniu 
stwierdzonych wad, 
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e) za brak usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub w okresie 
rękojmi w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek, niezależnie od 
obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad, 

f) za rozpoczęcie realizacji robót bez uzyskania wcześniejszej akceptacji projektu 
wykonawczego przez Inżyniera dla tych robót, o której mowa w § 10 ust 10 Umowy w 
wysokości 2 000,00 (dwóch  tysięcy) złotych za każdy dzień realizacji robót ,  

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
(dziesięć procent) wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1, 

h) w przypadku nieterminowego przedłożenia do Inżyniera harmonogramu rzeczowo-
finansowego dla każdego z Obiektów, o którym  mowa w § 5 ust. 1 albo w braku uzyskania 
przez Wykonawcę zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 
wynikającym z § 5 ust. 2 - w  wysokości 2 000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 

i) w przypadku nieterminowego przedłożenia do Inżyniera zestawienia cen ryczałtowych 
o którym  mowa w § 5 ust 7 albo w braku uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia rozbicia 
cen ryczałtowych w terminie wynikającym z § 5 ust. 8, - w wysokości 1 000,00 (jeden  tysiąc) 
złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

j) w przypadku nieterminowego przedłożenia dokumentów, o których  mowa w § 5 ust. 11 a) 
lub b) albo w braku uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia tych dokumentów w terminie  
wynikającym z § 5 ust. 12, – w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

k) w przypadku nieterminowego przedłożenia Raportu Miesięcznego lub dziennego , o których  
mowa w § 5 ust. 21 oraz ust 23 w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia – za każdy przypadek, 

l) w przypadku nieterminowego przedłożenia Raportu Interwencyjnego o których  mowa w § 5 
ust. 26 w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – 
za każdy przypadek, 

m) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w wysokości 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 11 ust. 1 – za każdy przypadek, 

n) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia - za każdy przypadek, 

o) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00  
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(pięć  tysięcy) złotych - za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy lub jej zmiany, 

p) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, za każdy 
rozpoczęty dzień od daty zawarcia umowy lub jej zmiany (włącznie) do dnia ujawnienia jej 
zawarcia lub jej zmiany (włącznie) – za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej mowy lub jej zmiany, 

q) w przypadku nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) 
złotych, za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia - za każdy przypadek nieterminowego 
przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

r) w przypadku opóźnienia w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty zgodnie z § 9 ust. 12, w wysokości 500,00 (pięćset) złotych, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia – za każdy przypadek, 

s) w przypadku braku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z § 9 ust. 12 w wysokości 2 000,00 (dwa tysięcy ) złotych – za każdy przypadek, 

t) za niedopełnienie wymogu zatrudniania (przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę) osób realizujących prace wskazane w § 8 ust. 11 – w wysokości 1 000,00 
(jeden tysiąc) złotych za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, 
jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym 
w stosunku do tej samej osoby. 

u) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca - w wysokości 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 11 ust. 1 - za każdy przypadek. 

v) w przypadku braku wykonania zobowiązania wynikającego z postanowień § 4 ust. 1 lit. g 
Umowy - w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 
– za każdy przypadek, 

w) w przypadku nieterminowego zawarcia którejkolwiek z umów ubezpieczenia wymaganych 
zgodnie z § 19 Umowy lub nieterminowego przedłużenia takich umów lub w przypadku 
nieterminowego doręczenia Inżynierowi dokumentów potwierdzających zawarcie i ważność 
umów ubezpieczania wymaganych zgodnie z § 19 lub ich przedłużenie – w wysokości 2 
000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – za każdy przypadek, 
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x) w przypadku braku zawarcia na fakturze stwierdzającej wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy wzmianki o zastrzeżeniu umownym (pactum de non cedendo) 
w treści jak w § 11 ust. 6 niniejszej Umowy – w wysokości  1 000,00 (jeden tysiąc) zł  – 
za każdy przypadek.  

y) w przypadku naruszenia  zaleceń Zamawiającego regulaminów i zarządzeń wskazanych w § 6 
ust 9 które mogły by narazić Zmawiającego na straty lub spowodowały zagrożenie 
bezpieczeństwa dla Pracowników Zamawiającego lub Pacjentów  w wysokości 3 000,00 
(trzech tysięcy ) złotych – za każdy przypadek 

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 
10 % (dziesięć procent) wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1, 
przy czym kara ta nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, 
o których mowa w art. 145 Pzp. 

2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni od wezwania. 

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

4. Suma kar z wyżej określonych przypadków nie może przekroczyć 20% wartości 
wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to przypadku, gdy do już 
naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy zostanie naliczona kara 
z tytułu odstąpienia. 

5. Kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego należy 
się Zamawiającemu w całości także w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego 
wykonania prawa odstąpienia od Umowy do całej reszty niespełnionego przez Wykonawcę 
świadczenia. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych bez zgody Wykonawcy z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia oraz rekompensatę z wynagrodzenia 
wynikającego z innych umów realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

 

§ 15. 
[Odstąpienie od umowy] 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający – na podstawie Art.145 ust. 1 Pzp – 
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może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy – na podstawie  Art. 143c ust. 7 Pzp - w przypadku 
konieczności, wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 18 
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % (pięć procent) 
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający uprawniony jest od umowy odstąpić na wypadek, gdy: 

a) W przypadku gdy opóźnienie  Wykonawcy w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 
2 a) Umowy, dotyczącego wykonania i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 
Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej  będzie dłuższe niż 14 dni    

b) W przypadku gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy  

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 
zamówienia  osoby  o gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu niż wymagane w SIWZ 
lub inne niż wskazane w Formularzu „Wykaz osób” i załącznikach do Formularza 
złożonych wraz z ofertą Wykonawcy które nie otrzymały  akceptacji Zamawiającego, 

d) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej – Zamawiający 
może wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o okoliczności 
uprawniającej do odstąpienia od umowy wskazanej w ust. 4 powyżej i nie później niż w 
terminie 21 miesięcy od zawarcia Umowy. 

6. Niezależenie od powyższego – Strony uprawnione są od umowy odstąpić na zasadach 
określonych przepisami Kc, w szczególności w przypadku  opóźnienia się przez Wykonawcę 
z rozpoczęciem prac projektowych lub robót, wykończeniem obiektu tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym albo wykonywania przez 
Wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. 

7. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty 
niespełnionego świadczenia (ex nunc). 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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9. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 
Wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 (trzydzieści) dni 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 

10. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, zawinionych przez Zamawiającego 
–  obowiązany jest do: 

a) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 16. 
[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy tylko w takim 
zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły 
wyższej, o której mowa niżej. 

2. Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 
od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 
części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Zamawiający 
lub Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć 
i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 
dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

 

§ 17. 
[Zmiany w umowie] 
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1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 i 2 , poprzez jego wydłużenie lub skrócenie zgodnie z warunkami określonymi w 
pkt a) - i) poniżej: 

a) W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych, 
pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia Nadzwyczajnych 
Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu 
o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków 
Atmosferycznych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby 
na wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 (w tym również 
brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, 
zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie się: 
wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne 
lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pięciu od daty złożenia oferty 
przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących 
takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego 
miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie 
powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi 
na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie 
robót; 

b) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 
przez dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 144. ust. 1 Pzp –  dopuszcza się 
wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 
normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 
na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy);  

c) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 
poniżej –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, 
w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było 
możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 
wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 
w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy);  
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d) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione w czasie rozpoznania Terenu Budowy  
elementy w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub 
niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, 
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w 
sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak 
było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - 
zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu umowy); 

e) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki Terenu Budowy których nie mógł przewidzieć Wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności w trakcie inwentaryzacji, – dopuszcza się wydłużenie 
terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności 
brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 
wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię 
wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót 
w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy); 

f) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia 
do ich wykonywania przez Dyrekcje szpitala lub uprawniony organ administracji publicznej 
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, 
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w 
sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak 
było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - 
zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
przedmiotu Umowy). 

g) Na skutek odmowy lub niewydania w terminach wynikających z przepisów prawa lub innych 
umów, a nie wynikający z winy Wykonawcy, przez organ administracji publicznej decyzji 
administracyjnych lub innych decyzji przez inne podmioty trzecie, osoby fizyczne  
niezbędnych do realizacji Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić 
wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z wydaniem danej decyzji lub decyzji 
administracyjnej, gdy ma ona wpływ bezpośrednio na realizacje Robót, lub dokumentacji 
projektowej. 

h)  W przypadku gdy do prawidłowej realizacji inwestycji niezbędna jest zmiana terminu 
realizacji umowy z zastrzeżeniem że zmiana ta nie wynika z winy Wykonawcy a 
Zamawiający uzyskał w tym zakresie zgodę instytucji współfinansujących, lub zmian ta wnika 
bezpośrednie ze zmiany umowy od dofinasowanie.   
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i) W przypadku gdy termin wskazany w § 2 ust 3 na alokację pacjentów przez Zamawiającego, 
ulega wydłużeniu, z zastrzeżeniem że zmiana ta nie wynika z winy Wykonawcy- termin na 
realizację umowy ulegnie zmianie o dodatkowy czas niezbędny na zakończenie alokacji 
Pacjentów. 

2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy poprzez 
zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, 
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt a) - f) poniżej: 

a) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady Przedmiotu Umowy, które powodują konieczność 
zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 
zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia tych wad ; 

b) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, 
które powodują konieczność zmian, w zakresie Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

c) w przypadku wystąpienia warunków ujawnione w czasie rozpoznania terenu elementy w 
zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i OPZ rozwiązań technicznych lub 
technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 
niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu 
tych okoliczności tylko w przypadku gdy okoliczności te nie wystąpiły z winy Wykonawcy 
lub Wykonawca nie mógł zapobiec ich wystąpieniu; 

d) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 
skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
z powodu tych okoliczności tylko w przypadku gdy okoliczności te nie wystąpiły z winy 
Wykonawcy lub Wykonawca nie  mógł zapobiec ich wystąpieniu; 

e) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 
tych kolizji; 
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f) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 
wykonywania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 
od przyjętych w Umowie i OPZ rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej 
technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu 
Umowy lub kosztów eksploatacji, zwiększeniu funkcjonalności przedmiotu Umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 
zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego 
zmniejszenie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt a) - f) 
poniżej: 

a) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady Przedmiotu Umowy , które powodują konieczność 
zmian w PFU, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w 
zakresie niezbędnym dla usunięcia wad/ uszczegółowienia OPZ; 

b) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, 
które powodują konieczność zmian w OPZ , z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie 
zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów 
prawnych; 

c) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować, w świetle przyjętych w OPZ rozwiązań technicznych lub technologicznych 
lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla 
uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności; 

d) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w PFU, w 
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w 
Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych 
lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla 
uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 
tylko w przypadku gdy okoliczności te nie wystąpiły z winy Wykonawcy lub Wykonawca nie  
mógł zapobiec ich wystąpieniu; 

e) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 
lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, 
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że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym 
dla uniknięcia tych kolizji; 

4. Dopuszcza się zmiany Umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego 
podwyższenie, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany 
te powodują wzrost kosztów wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, poprzez odpowiednią 
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej 
przez Wykonawcę oferty, oraz jej rozbicia na elementy skończone (zestawienie cen 
ryczałtowych ). 

6. Niezależenie od postanowień niniejszej Umowy dopuszcza się zmiany Umowy 
w okolicznościach wynikających Pzp. 

7. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze stron da pisemne 
powiadomienie drugiej Stronie oraz złoży je do Inżyniera wskazując na stan faktyczny oraz 
przesłanki formalne i prawne uzasadniające wprowadzenie zmiany, w terminie 
umożliwiającym  wprowadzenie danej zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje 
do wprowadzenia zmiany.  

8. Wykonawca wstrzyma się i powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności wykonania 
zmiany Przedmiotu Umowy lub robót dodatkowych, przed datą planowanego przystąpienia 
do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie 
w/w robót. 

9. Wraz z powiadomieniem  lub w odpowiedzi na powiadomienie o zmianie Wykonawca  
w terminie 5 (pięciu) dni złoży roszczenie dotyczące zmiany czasu i/lub kosztów związanych 
z koniecznością wprowadzenia zmiany. 



 

Strona 54 z 63 

10.  Inżynier w terminie 15 (piętnastu) dni wystawi opinie w zakresie złożonego powiadomienia 
lub roszczenia Wykonawcy z nim związanego, podając uzasadnienie techniczne i prawne 
do wprowadzenia lub odrzucenia  zmiany  Umowy.  

11. Zamawiający podejmie decyzje  i przedstawi Wykonawcy swoje pisemne stanowisko w tej 
sprawie w zakresie wprowadzeni zmiany w terminie 30 (trzydziestu) dni od wydani opinii 
przez Inżyniera. 

12. O ile to będzie niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o zmianę lub będzie 
z korzyścią dla przedmiotu Umowy powyższe terminy – wskazane w ust. 9 - 11 – mogą ulec 
zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego, jednak o termin, który nie uniemożliwi 
realizacji danej zmiany.   

13. Dla wyceny Robót i prac wynikających ze zmian zastosowane zostaną te same normy, 
parametry i standardy wskazane w zatwierdzonym zestawieniu cen ryczałtowych o którym 
mowa w § 5 ust 7 i nast. W przypadku wystąpienia robót ujętych zeszytach Sekocenbud 
Inżynier będzie stosował ceny materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny „Rg”, 
narzuty kosztów pośrednich „Kp” i zysku „Z” nie wyższe niż średnie, krajowe, kwartalne 
ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, publikowane w wydawnictwie 
„Sekocenbud”. W przypadku materiałów lub sprzętu nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, 
do szacowania wartości robót zostanie przyjęta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 
3 (trzech) ofert producentów/dostawców/ wykonawców robót. 

14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 18. 
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 tj. na kwotę ............ 
(...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na okres wynikający z ust. 4 i 5 poniżej, w tym w szczególności zobowiązuje się 
do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 
w przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy lub przekroczenia terminu jego 
wykonania. 

4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
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za należycie wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego dla wszystkich Obiektów, 
na podstawie którego Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu zamówienia wszystkich 
Obiektów, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... (.....................) złotych pozostawia 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 19. 
[Ubezpieczenie] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umowy lub umów ubezpieczenia 
oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu 
i utrzymywania ich ważności – w zakresie niżej wskazanym (w tym rodzaj ubezpieczenia, 
okres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, ubezpieczony): 

1) Od ryzyk budowlanych, obejmujące zniszczenie lub uszkodzenie obiektu w budowie 
lub mienia na terenie budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem 
budowy wyrządzone przez zdarzenie zaistniałe w trakcie wykonywania niniejszej 
Umowy (w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia) – na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 100 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy na jedno 
lub wszystkie zdarzenia oraz na okres ubezpieczenia od momentu przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
potwierdzającego odbiór Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; ubezpieczony: 
Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy  (w tym dostawcy), Projektant, Inżynier; 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnej odpowiedzialności (tak z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonana zobowiązania, jak i z tytułu czynu 
niedozwolonego) za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu, w tym odpowiedzialność 
za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć, za utratę lub 
zniszczenie lub uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy (tak za straty 
rzeczywiste jak i za utracone korzyści) - wyrządzone przez zdarzenie (działanie lub 
zaniechanie) zaistniałe na terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych/ dostaw/ usług objętych Przedmiotem Umowy – obejmujące również 
odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcą, 
Inżynierem - na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 40 000 000,00 (czterdzieści 
milionów) złotych na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz na okres ubezpieczenia od 
zawarcia niniejszej Umowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
potwierdzającego odbiór Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; ubezpieczony: 
Wykonawca, Zamawiający, Inżynier, Podwykonawcy; z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej; 
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3) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przepisami prawa. 

2. Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej winno 
obejmować co najmniej następujące ryzyka: 

a) ryzyko rozruchów i strajków – limit odpowiedzialności – 3.000.000,00 zł, 

b) ryzyko aktów terroryzmu i sabotażu – limit odpowiedzialności – 3.000.000,00 zł, 

c) ryzyko związane z konserwacją w okresie gwarancji lub rękojmi po przejęciu do 
użytkowania  przez Zamawiającego Przedmiotu umowy (co najmniej 36 miesięcy),  

d) ryzyko szkód powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi – limit odpowiedzialności – 
2.000.000zł, 

e) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i 
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego – limit odpowiedzialności – 
500.000,00 zł, 

f) ryzyko szkód w mieniu transportowanym – limit odpowiedzialności – 2.000.000,00 zł, 

g) ryzyko prób i testów w tym prób gorących – przez cały rzeczywisty okres ich trwania, 

h) ryzyko szkód w mieniu otaczającym – limit odpowiedzialności 5.000.000,00 zł, 

i) ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach – limit 
odpowiedzialności – limit odpowiedzialności co najmniej 200.000,00 zł, 

j) ryzyko projektanta i producenta, 

k) klauzulę szkód w częściach wadliwych – ubezpieczyciel pokryje dodatkowo koszty 
na naprawę lub wymianę Ubezpieczonego mienia gdy było ono dotknięte wadą 
materiałową, wykonawczą lub projektową, a które należałoby ponieść na usunięcie tej 
wady gdyby była ona odkryta bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty dodatkowe związane z ulepszeniem lub 
poprawianiem pierwotnego projektu, planu, specyfikacji, materiałów lub 
wykonawstwa. Limit odpowiedzialności – 2.000.000,00 zł, 

l) ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – limit odpowiedzialności – 3 
000.000,00 zł, 

m) Klauzula reprezentantów – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i/lub 
osób za które ponosi on odpowiedzialność (w tym reprezentantów), za wyjątkiem 
szkód wyrządzonych w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zarządu 
ubezpieczonego, 
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n) Klauzula rzeczoznawców - w ramach odszkodowania ubezpieczyciel dodatkowo 
pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez 
ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody do 
limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Zatrudnienie rzeczoznawcy 
wymaga zgody ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony 
wyłącznie ważnymi względami, 

3. Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nie może wyłączać 
w szczególności odpowiedzialności odnośnie następujących ryzyk: 

a) Wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi, 

b) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące środków zabezpieczających przed 
naniesieniem osadów lub powodzią, 

c) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące usunięcia rumowiska po osunięciu się 
ziemi, 

d) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące środków zabezpieczenia 
przeciwpożarowego na terenie budowy, chyba że ograniczenie to odnosi się tylko do 
przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, 

e) Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód w elementach/etapach prac, co do 
których został dokonany odbiór częściowy. 

4. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. ust. 1 pkt 2) powyżej powinno stanowić odrębną, 
dedykowaną temu kontraktowi umowę/ polisę oraz winno obejmować co najmniej następujące 
ryzyka: 

a) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, 

b) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku błędów projektowych,  

c) poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację Umowy 
(OC Pracodawcy) – limit odpowiedzialności – 10.000.000,00 zł, 

d) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego 
wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”). 

e) ryzyko szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu, 

f) ryzyko szkód w nieruchomościach Zamawiającego, z których Wykonawca korzysta 
na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej 
formy korzystania z cudzej rzeczy  – limit odpowiedzialności – 2.000.000 zł, 
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g) ryzyko szkód w mieniu powierzonym, pozostającym w pieczy lub pod kontrolą 
Wykonawcy; 

h) ryzyko szkód wyrządzonych przez podwykonawców, 

i) ryzyko szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie 
budowy, 

j) ryzyko  szkód spowodowanych wibracją – limit odpowiedzialności - 5.000.000 zł, 

k) ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi – limit 
odpowiedzialności - 5.000.000 zł, 

l) ryzyko  szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe,  

m) ryzyko  szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych,  

n) ryzyko szkód w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego 
zanieczyszczenia, degradacji lub zaburzenia warunków środowiska limit 
odpowiedzialności - 3.000.000 zł, 

o) ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w 
tym mediach, 

p) ryzyko szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. 
remontu, modernizacji, odbudowy, obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych 
czynności lub prac. 

5. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich,  bez ograniczeń.  

6. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

7. Treść umów ubezpieczenia (dokumentów ubezpieczeniowych) oraz mających do niej 
zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca/ 
podwykonawcy będą przedmiotem akceptacji przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca obowiązuje się doręczyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające 
zawarcie i ważność umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie  OC o której mowa w ust 1 
pkt 2 (w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczyciela kopię 
umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami 
potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz 
z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane) nie później niż 14 dni po podpisaniu Umowy. 
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W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kar , przewidzianych w niniejszym zakresie.   

9. Wykonawca obowiązuje się doręczyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające 
zawarcie i ważność umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie  ryzyk budowlanych  o której 
mowa w ust 1 pkt 1 (w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
ubezpieczyciela kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich zastosowanie 
warunkami potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące 
wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane) nie później niż do dnia poprzedzającego 
dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu 
budowy do czasu przedłożenia takich dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu 
terminów umownych w zakresie wykonania Przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

11. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych Umową, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 
ubezpieczenia.  

12. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie 
z zasadami określonymi Umową lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 8, 9 lub ust. 11  – 
Zamawiający uprawniony jest - bez upoważnienia sądu - dokonać stosownego ubezpieczenia, 
w zakresie określonym ust. 1 i nast. w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt, 
a poniesiony koszt może potrącić z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.   

13. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 
bezpośrednio lub pośrednio w realizację Przedmiotu zamówienia tj. Zamawiający, 
Wykonawca, podwykonawcy - udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania 
odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń 
ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego -  Wykonawca/ podwykonawcy 
nie może/mogą zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może/mogą zawrzeć żadnej ugody 
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

14. Obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i/lub 
przedłużania okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym 
wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy. 
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§ 20. 
[Ochrona środowiska] 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 
budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 
przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w dalszej treści Umowy: ustawa o odpadach), z 
uwzględnieniem postanowień Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach 
rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami 
za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji 
Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z obowiązującymi 
w okresie obowiązywania Umowy przepisami prawa. 

5. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 
Wykonawca będzie je składował w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pod nadzorem 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 
I przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 
które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
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uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy 
dla danego asortymentu. 

 

§ 21. 
[Prawa autorskie]  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w chwili wydawania Zamawiającemu, w ramach realizacji 
Przedmiotu zamówienia i wykonywania Umowy, wszelkich utworów w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz. U. 2017. 880 
z późn. zm.] – Wykonawcy  będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do tych utworów, 
w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

2. Z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych utworów w ramach realizacji Przedmiotu  
zamówienia i wykonywania Umowy - bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych 
utworów i wszystkich ich części wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania i 
korzystania z opracowań – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia 
Umowy, a w szczególności obejmujących: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, w wersji papierowej, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, elektroniczną; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, w tym 
zamieszczanie na serwerach Zamawiającego, Inżyniera  oraz instytucji finansujących 
Projekt oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Zamawiającego oraz instytucji 
finansujących Projekt, publikowanie poszczególnych elementów graficznych 
składających się na utwór, w formie publikacji papierowej; 

d) w zakresie wykorzystania utworów przekazanych przez Wykonawcę przez innych 
wykonawców w przypadku powierzenia dokończenia, remontu przedmiotu umowy  
innemu wykonawcy; 
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e) w zakresie używania utworów przekazanych przez Wykonawcę oraz ich 
wykorzystywania w całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Obiektów/ 
Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w zakresie przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów 
wydawanych Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia i wykonywania 
Umowy - nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do: decydowania o udostępnianiu utworu 
anonimowo; decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu; do decydowania 
o integralności  treści i formy utworu – w tym wyrażając zgodę na dokonywanie wszelkich 
zmian w utworze przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, 
a w szczególności zmian jakie Zamawiający uzna za konieczne z punktu widzenia przyjętego 
sposobu korzystania z utworu; wykonywania nadzoru autorskiego przez Zamawiającego 
lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego; a w zakresie objętym tym upoważnieniem 
zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych. W zakresie w jakim autorskie 
prawa osobiste do utworów wydawanych Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu 
zamówienia i wykonywania Umowy przysługują podmiotom innym niż Wykonawca – 
Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu udzielone na piśmie przez autorów 
każdego z utworów nieodwołalnie upoważnienie dla Zamawiającego do: decydowania 
o udostępnianiu utworu anonimowo; decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu 
utworu; do decydowania o integralności  treści i formy utworu – w tym wyrażając zgodę 
na dokonywanie wszelkich zmian w utworze przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie 
na zlecenie Zamawiającego, a w szczególności zmian jakie Zamawiający uzna za konieczne 
z punktu widzenia przyjętego sposobu korzystania z utworu; wykonywania nadzoru 
autorskiego przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego 
wraz ze zobowiązaniem autorów do niewykonywania autorskich praw osobistych w zakresie 
udzielonego upoważnienia. 

4. Przeniesienia autorskich praw majątkowych, zezwalanie na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 3 - następuje w ramach 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 
odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z  utworów na każdym odrębnym 
polu eksploatacji, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. Równocześnie z przeniesieniem praw autorskich Wykonawcy przenosi na Zamawiającego, 
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust 1 Umowy, własność 
wszelkich egzemplarzy utworów, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 
Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 
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§ 22. 
[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy  
Prawo budowlane. 

2. Na wypadek sporu między stronami - jego rozstrzygnięcia będzie poddane jurysdykcji sądów 
polskich, tj. sądowi właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


