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V Trenčíne, dňa 05.01.2021      Všetkým záujemcom 

 

 

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1,2,3 

Označenie verejného obstarávania:  

Verejný obstarávateľ       Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Predmet zákazky: Stavebné úpravy pre kardiologickú JIS FN Trenčín  

Typ zákazky a postup: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§112-

114)  

Vyhlásené 

a publikované  

Vo Vestníku VO č. 263/2020 zo dňa 15.12.2020 pod. č. 44922 - WYP 

 

  

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom 

nasledovné vysvetlenie.  

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcov. 

 

Otázka 1-1 

Rozumieme správne, že verejný obstarávateľ v danom postupe verejného obstarávania 

postupuje podľa § 112 ods. 6? 

 

Odpoveď 1-1: 

Áno, postup podľa § 112 ods. 6 ZVO, verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk 

postupovať v poradí v zmysle bodov 28-30 časti A - Pokyny na vypracovanie a predloženie 

ponuky súťažných podkladov.  

 

Otázka 1-2 

Zákazka bude financovaná z kapitálových výdajov Ministerstva zdravotníctva SR. Má už 

verejný obstarávateľ tieto prostriedky pridelené? 

 

Odpoveď 1-2: 

Verejný obstarávateľ už má pridelené finančné prostriedky na predmetnú investičnú akciu od 

svojho zriaďovateľa.  

 

Otázka 1-3 

Bude realizácia diela prebiehať počas plnej prevádzky Objednávateľa? 

 

Odpoveď 1-3: 

Verejný obstarávateľ FN Trenčín funguje v nepretržitej prevádzke. Realizácia diela bude 

prebiehať počas plnej prevádzky objednávateľa. Podstatná časť diela je realizovaná na 2.NP v 

priestoroch súčasného Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, ktoré budú počas rekonštrukcie 

prázdne, ostatné priestory, podlažia budú pracovať v plnej prevádzke. Organizácia 

rekonštrukcie bude musieť byť plánovaná v súlade s prevádzkou zariadenia. 
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Otázka 1-4 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a 

množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s 

projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou. 

 

Odpoveď 1-4: 

Všetky materiály, výrobky, rozmery a množstvá vo výkaze výmer sú v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

 

Otázka 1-5 

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. X. bod 6 "Objednávateľ má právo pri dokončení celého 

diela zadržať počas trvania celej záručnej doby 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH na 

zabezpečenie prípadného porušenia povinnosti odstrániť vady diela zhotoviteľom." Z čoho, z 

akých prostriedkov má Objednávateľ v úmysle zadržať 5% z celkovej ceny diela bez DPH? 

Navrhujeme doplniť túto informáciu do návrhu zmluvy o dielo,, aby sa predišlo prípadným 

nedorozumeniam počas realizácie diela. 

 

Odpoveď 1-5: 

Podľa ustanovenia čl. X. bodu 6 Zmluvy, Objednávateľ má právo zadržať 5 % z celkovej 

hodnoty diela bez DPH. Z uvedeného ustanovenia zmluvy jasne vyplýva, že sa jedná 

o zádržné z celkovej ceny diela bez DPH, ktorá je uvedená v čl. V. bode 1. Zmluvy.  

Na základe uvedeného máme za to, že v čl. X bode 6. je jasne a zrozumiteľne vyjadrené,  

z akých prostriedkov má objednávateľ právo zádržné uplatniť. Podotýkame, že uvedené 

ustanovenie je tiež potrebné vykladať  spolu s obsahom ostatných článkov zmluvy, 

predovšetkým s ustanoveniami upravujúcimi platobné podmienky. Zádržné predstavuje časť 

ceny diela, ktorú má objednávateľ právo na základe zmluvy zadržať za účelom zabezpečenia 

svojich práv, ktoré mu môžu vzniknúť v budúcnosti na základe tejto zmluvy. 

 

Otázka 1-6 

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. X. bod 6 "Objednávateľ má právo pri dokončení celého 

diela zadržať počas trvania celej záručnej doby 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH na 

zabezpečenie prípadného porušenia povinnosti odstrániť vady diela zhotoviteľom." Čo 

znamená pojem "pri dokončení celého diela"? Navrhujeme doplniť jasnú a presnú 

špecifikáciu do návrhu zmluvy o dielo.. 

 

Odpoveď 1-6: 

Máme za to, že nie je potrebné osobitne špecifikovať pojem „pri dokončení celého diela“, 

nakoľko uvedená formulácia je vyjadrená právne čisto a zreteľne. Definícia diela je 

obsiahnutá v čl. III. Zmluvy a slovné spojenie „pri dokončení celého diela“ je potrebné 

vykladať len vo význame, ktorých sú tieto slová nositeľmi. Opätovne uvádzame, že 

predmetné ustanovenie je potrebné vykladať  spolu s obsahom ostatných článkov zmluvy. 

 

Otázka 1-7 

V zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. X. bod 6 "Uvedené zádržné bude zhotoviteľom 

fakturované objednávateľovi nasledujúci deň po uplynutí záručnej doby v prípade, ak nedošlo 

k jeho vyčerpaniu objednávateľom pri zabezpečení náhradného odstránenia vád treťou 

osobou." Z dôvodu, že uvoľnením zádržného nedôjde k žiadnemu plneniu zo strany 
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Zhotoviteľa, navrhujeme aby o uvoľnenie zádržného Zhotoviteľ požiadal, nie aby ho 

fakturoval. 

 

Odpoveď 1-7: 

Inštitút zádržného upravený v  čl. X. bode 6 Zmluvy predstavuje odklad zaplatenia časti diela, 

konkrétne 5% z celkovej hodnoty diela bez DPH. Podotýkame, že uvedené ustanovenie je 

potrebné vykladať v kontexte ostatných článkov zmluvy, predovšetkým s ustanoveniami 

upravujúcimi platobné podmienky, ako aj s prihliadnutím na samotný charakter zádržného 

ako právneho inštitútu. Vzhľadom k tomu, že uvedená časť z ceny diela (zádržné) nebude 

zhotoviteľom fakturovaná pri dokončení diela, musí byť zádržné fakturované neskôr, podľa 

podmienok uvedených v zmluve, t. j. po uplynutí záručnej doby v prípade, ak nedošlo k jeho 

vyčerpaniu objednávateľom pri zabezpečení náhradného odstránenia vád treťou osobou.  

 

Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ pristupuje k úprave čl. 

X. ods. 6 zmluvy, ktorý bude po úprave znieť: 

 
„6. Objednávateľ má právo pri dokončení celého diela zadržať počas trvania celej záručnej 

doby 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH (ďalej ako „zádržné“) na zabezpečenie 

prípadného porušenia povinnosti odstrániť vady diela zhotoviteľom. O sumu zádržného bude 

ponížená záverečná faktúra vystavená zhotoviteľom. V prípade, že suma záverečnej fakturácie 

bude nižšia ako je 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH (zádržného), zhotoviteľ je povinný 

uvedený rozdiel objednávateľovi dobropisovať a následne plnenie v rozsahu rozdielu vrátiť 

objednávateľovi. Zádržné v uvedenom rozsahu má objednávateľ právo použiť vtedy, ak ani po 

márnej písomnej výzve zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela do 30 dní od doručenia 

tejto výzvy a neukončí ich v primeranom čase. Uvedené zádržné bude zhotoviteľom 

fakturované objednávateľovi nasledujúci deň po uplynutí záručnej doby v prípade, ak nedošlo 

k jeho vyčerpaniu objednávateľom pri zabezpečení náhradného odstránenia vád treťou 

osobou. V prípade, ak náklady na odstránenie vád sú vyššie ako je hodnota zádržného, 

zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s odstránením vád aj nad rozsah hodnoty 

zádržného vo výške 5 %. V prípade vyčerpania celého zádržného v priebehu plynutia záručnej 

doby, zhotoviteľ je povinný doplniť sumu zádržného do výšky dohodnutých 5 % z pôvodnej 

ceny diela.“ 

 

V nadväznosti na uvedené sa upraví aj čl. VI. ods. 3 zmluvy, ktorý bude znieť: 

 

„3. Splatnosť každej faktúry je 60 dní odo dňa jej vystavenia. K záverečnej faktúre musí byť 

priložený aj podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela so schválením rozsahu 

a kvality prác odsúhlasený stavebným dozorom a podpísaný štatutárom objednávateľa. 

Záverečná faktúra bude ponížená o sumu zádržného podľa čl. X. ods. 6 zmluvy.“ 

 

Otázka 1-8 

Rozumieme správne, že vzor čestného vyhlásenia, príloha č. 5c) SP je čestné vyhlásenie v 

zmysle § 114 ods. 1? 

 

Odpoveď 1-8: 

Áno. 
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Otázka 2-1 

V zmysle čl. VI bod 3 zmluvy o dielo druhej vety uvádza obstarávateľ, že zhotoviteľ má 

priložiť k faktúre aj podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela. Jedná sa o záverečnú 

faktúru, ku ktorej má byť tento protokol priložený ? Predmetný bod totiž explicitne neuvádza, 

či ide o faktúru záverečnú a na základe toho nie je možné určiť, či v tomto zmysle je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť len jednu faktúru, ktorej súčasťou má byť spomínaný preberací 

protokol (pričom predchádzajúci bod hovorí aj o čiastkových faktúrach). 

 

Odpoveď 2-1: 

Podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela má byť priložený k záverečnej faktúre. 

Podľa zmluvnej úpravy má byť cena diela fakturovaná po častiach raz mesačne za skutočne 

vykonané práce v danom kalendárnom mesiaci počas trvania zmluvy, pričom každá vystavená 

faktúra má obsahovať náležitosti špecifikované v čl. VI. ods. 2 zmluvy. 

Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ pristupuje k úprave čl. 

VI. ods. 3 zmluvy doplnením slova „záverečnej“ (a doplnením v súlade s odpoveďou na 

otázku č. 5),  ktorý bude po úprave znieť: 

 

„3. Splatnosť každej faktúry je 60 dní odo dňa jej vystavenia. K záverečnej faktúre musí byť 

priložený aj podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela so schválením rozsahu 

a kvality prác odsúhlasený stavebným dozorom a podpísaný štatutárom objednávateľa. 

Záverečná faktúra bude ponížená o sumu zádržného podľa čl. X. ods. 6 zmluvy.“ 

 

Otázka 2-2 

V zmysle čl. VII bod 6 zmluvy o dielo definuje miesto zhotovovania diela obstarávateľ ako 

pracovisko alebo ako stavenisko ? Uvedené sú totiž oba pojmy, pričom ide o dva rozdielne 

pojmy, ktoré odlišujú aj platné právne predpisy. 

 

Odpoveď 2-2: 

Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ pristupuje k úprave čl. 

VII. ods. 6 zmluvy vypustením slova „pracovisko“, ktorý bude po úprave znieť: 

 

„6. Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa 

bude zhotovovať dielo, zbavené akýchkoľvek prekážok. Za zhotoviteľa je oprávnená prevziať 

stavenisko nasledovná osoba: ........................... . Na základe poverenia objednávateľa vykoná 

technický dozor a práce pre fakturačné účely preberá: Ing. Zuzana Nagyová, vedúca 

technického odboru.“ 

 

Otázka 2-3 

Je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať v zmysle čl. IX bod 3 zmluvy o dielo aj také 

dielo, ktoré obsahuje vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu ? Zvyčajný postup v zmysle 

ustálenej zmluvnej praxe dovoľuje objednávateľovi prevziať dielo aj v prípade ak dielo 

obsahuje vady/nedorobky, ktoré nebránia užívaniu s tým, že tieto budú uvedené v preberacom 

protokole a lehotou ich odstránenia. 

 

Odpoveď 2-3: 

Z ustanovenia čl. IX. bodu 3 zmluvy jednoznačne vyplýva postup pri odovzdaní a prevzatí 

diela, ako aj podmienky odovzdania a prevzatia diela, ako aj postup v prípade, že dielo má 
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v čase odovzdania a prevzatia vady. Podľa zmluvnej úpravy, „dielo je možné protokolárne 

odovzdať a prevziať len celkom dokončené, bez vád, vykonané v súlade s článkom III. tejto 

zmluvy. V protokole objednávateľ potvrdí prevzatie, resp. neprevzatie diela s uvedením 

relevantných dôvodov neprevzatia. Pokiaľ má dielo v čase odovzdania a prevzatia vady, ktoré 

je možné pri prevzatí zistiť, uvedú sa tieto vady v protokole a objednávateľ nie je povinný 

dielo prevziať. V uvedenom prípade sa v protokole uvedie aj dodatočná lehota na splnenie 

diela riadne, v ktorej je zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť, s tým, že pokiaľ sa v protokole 

táto lehota neuvedie a zmluvné strany sa nedohodnú písomne inak, je táto lehota 15 dní od 

podpísania protokolu. V takom prípade je potrebné uskutočniť opätovné protokolárne 

odovzdanie diela. V prípade márneho uplynutia dohodnutej lehoty na odstránenie vád má 

objednávateľ právo odstúpiť od tej časti zmluvy o dielo, ktorá vykazuje vady, uplatniť na ich 

odstránenie zádržné dohodnuté podľa tejto zmluvy v súčinnosti s treťou osobou, nezávislou od 

zhotoviteľa.“ 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má dielo 

v čase odovzdania a prevzatia vady, ktoré je možné pri prevzatí zistiť. V takom prípade sa 

v protokole uvedie aj dodatočná lehota na odstránenie vád a následne sa uskutoční opätovné 

protokolárne odovzdanie diela. 

 

Otázka 2-4 

Je možné v čl. X bod 4 zmluvy o dielo presne definovať, že ide o vady, ktoré sa vyskytli na 

diele v dôsledku realizácie diela zhotoviteľom a nie treťou stranou ? Formulácia predmetného 

ustanovenia nie je jednoznačná a môže vyznievať tak, že zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

vady na diele, a to aj také, ktoré nevznikli v dôsledku činnosti zhotoviteľa. 

 

Odpoveď 2-4: 

Verejný obstarávateľ má za to, že ustanovenie čl. X. ods. 4 zmluvy nie je potrebné upravovať 

a je potrebné ho vykladať spolu s obsahom ostatných článkov zmluvy, predovšetkým 

s ustanovením čl. X. ods. 1 zmluvy, t. j. zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto 

zmluvy je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

Formuláciu uvedenú v predmetnom článku považujeme za jednoznačnú, zhotoviteľ nemôže 

zodpovedať za vady spôsobené treťou osobou, čo vyplýva z ust. § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

 

Otázka 2-5 

Môže obstarávateľ definovať v čl. X bod 6 zmluvy o dielo, ako dôjde k zadržaniu 5 % z z 

celkovej hodnoty diela ? Pôjde o zádržné zo záverečnej faktúry alebo iný spôsob ? 

 

Odpoveď 2-5: 

Zádržné - t. j. 5% z celkovej hodnoty diela bez DPH bude zadržaných zo záverečnej faktúry 

vystavenej zhotoviteľom. 

Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ pristupuje k úprave čl. 

X. ods. 6 zmluvy, ktorý bude po úprave znieť: 

 
„6. Objednávateľ má právo pri dokončení celého diela zadržať počas trvania celej záručnej 

doby 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH (ďalej ako „zádržné“) na zabezpečenie 

prípadného porušenia povinnosti odstrániť vady diela zhotoviteľom. O sumu zádržného bude 

ponížená záverečná faktúra vystavená zhotoviteľom. V prípade, že suma záverečnej fakturácie 

bude nižšia ako je 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH (zádržného), zhotoviteľ je povinný 
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uvedený rozdiel objednávateľovi dobropisovať a následne plnenie v rozsahu rozdielu vrátiť 

objednávateľovi. Zádržné v uvedenom rozsahu má objednávateľ právo použiť vtedy, ak ani po 

márnej písomnej výzve zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela do 30 dní od doručenia 

tejto výzvy a neukončí ich v primeranom čase. Uvedené zádržné bude zhotoviteľom 

fakturované objednávateľovi nasledujúci deň po uplynutí záručnej doby v prípade, ak nedošlo 

k jeho vyčerpaniu objednávateľom pri zabezpečení náhradného odstránenia vád treťou 

osobou. V prípade, ak náklady na odstránenie vád sú vyššie ako je hodnota zádržného, 

zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s odstránením vád aj nad rozsah hodnoty 

zádržného vo výške 5 %. V prípade vyčerpania celého zádržného v priebehu plynutia záručnej 

doby, zhotoviteľ je povinný doplniť sumu zádržného do výšky dohodnutých 5 % z pôvodnej 

ceny diela.“ 

 

V nadväznosti na uvedené sa upraví aj čl. VI. ods. 3 zmluvy, ktorý bude znieť: 

 

„3. Splatnosť každej faktúry je 60 dní odo dňa jej vystavenia. K záverečnej faktúre musí byť 

priložený aj podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela so schválením rozsahu 

a kvality prác odsúhlasený stavebným dozorom a podpísaný štatutárom objednávateľa. 

Záverečná faktúra bude ponížená o sumu zádržného podľa čl. X. ods. 6 zmluvy.“ 

 

Otázka 3-1 

Podľa čl. X., bod 6. bude zo strany objednávateľa zadržaná suma 5% z celkovej hodnoty diela 

bez DPH na zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa počas záručnej doby. 

Zádržné nie je možné fakturovať zo strany zhotoviteľa po skončení záručnej doby, nakoľko 

bolo súčasťou fakturácie počas realizácie diela. Je možné nahradiť podmienku pre uvoľnenie 

zádržného nasledovne : 

a) Zádržné bude uvoľnené na základe žiadosti zhotoviteľa po uplynutí záručnej doby vo 

výške, ktorá bude ponížená o náklady objednávateľa na odstránenie vád diela treťou osobou 

alebo 

b) Zádržné bude uvoľnené po predložení garančnej bankovej záruky vo výške 5% z celkovej 

hodnoty diela bez DPH, ktorá bude účinná odo dňa pripísania zádržného na účet zhotoviteľa 

do skončenia záručnej doby. 

 

Odpoveď 3-1: 

Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ pristupuje k úprave čl. 

X. ods. 6 zmluvy, ktorý bude po úprave znieť: 

 
„6. Objednávateľ má právo pri dokončení celého diela zadržať počas trvania celej záručnej 

doby 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH (ďalej ako „zádržné“) na zabezpečenie 

prípadného porušenia povinnosti odstrániť vady diela zhotoviteľom. O sumu zádržného bude 

ponížená záverečná faktúra vystavená zhotoviteľom. V prípade, že suma záverečnej fakturácie 

bude nižšia ako je 5 % z celkovej hodnoty diela bez DPH (zádržného), zhotoviteľ je povinný 

uvedený rozdiel objednávateľovi dobropisovať a následne plnenie v rozsahu rozdielu vrátiť 

objednávateľovi. Zádržné v uvedenom rozsahu má objednávateľ právo použiť vtedy, ak ani po 

márnej písomnej výzve zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela do 30 dní od doručenia 

tejto výzvy a neukončí ich v primeranom čase. Uvedené zádržné bude zhotoviteľom 

fakturované objednávateľovi nasledujúci deň po uplynutí záručnej doby v prípade, ak nedošlo 

k jeho vyčerpaniu objednávateľom pri zabezpečení náhradného odstránenia vád treťou 

osobou. V prípade, ak náklady na odstránenie vád sú vyššie ako je hodnota zádržného, 

zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s odstránením vád aj nad rozsah hodnoty 
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zádržného vo výške 5 %. V prípade vyčerpania celého zádržného v priebehu plynutia záručnej 

doby, zhotoviteľ je povinný doplniť sumu zádržného do výšky dohodnutých 5 % z pôvodnej 

ceny diela.“ 

 

V nadväznosti na uvedené sa upraví aj čl. VI. ods. 3 zmluvy, ktorý bude znieť: 

 

„3. Splatnosť každej faktúry je 60 dní odo dňa jej vystavenia. K záverečnej faktúre musí byť 

priložený aj podpísaný odovzdávací a preberací protokol diela so schválením rozsahu 

a kvality prác odsúhlasený stavebným dozorom a podpísaný štatutárom objednávateľa. 

Záverečná faktúra bude ponížená o sumu zádržného podľa čl. X. ods. 6 zmluvy.“  

 

 

 

 

Zároveň dávame k dispozícií aktualizovanú Prílohu č. 4 súťažných podkladov – Návrh 

zmluvy. 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 05.01.2021 poskytnuté 

týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, 

ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v 

tomto oznámení.  

 

 

S pozdravom 

 

 

 

        Ing. Michal Plesník   

Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa 
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