Príloha č. 1  súťažných podkladov		Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov
Opis predmetu zákazky

Technické riešenie etáp prestavby elektroinštalácie budovy CVTI SR na Starých gruntoch 52.

1. etapa montáže elektroinštalácie
svetlá prízemie až 3. poschodie (telesá svietidiel k dispozícii na sklade CVTI ) inštalácia podľa projektovej dokumentácie - Realizácia do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania miesta plnenia - 11x revízna správa, v závislosti od rozvádzačov, montáž elektroinštalácie + osvetlenia, revízna správa sa podáva na sústavu od rozvádzača po koncový spotrebič


2. etapa - montáž zástrčiek
0-1. poschodie, montáž kabeláže až po koncové zástrčky vrátane výmeny obsahu rozvádzačov, súčasťou je aj revízna správa každého rozvádzača 
[bookmark: _Hlk42072287]Realizácia do  max. 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky

3. etapa - montáž zástrčiek
2-3. poschodie, montáž kabeláže až po koncové zástrčky podľa projektovej dokumentácie vrátane výmeny obsahu rozvádzačov, súčasťou je aj revízna správa každého rozvádzača 
Realizácia do max. 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky


4. etapa - výmena hlavného rozvádzača vrátane kabeláže až po jednotlivé rozvádzače podľa projektovej dokumentácie
Realizácia  do max. 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky

Zákazku je nutné realizovať v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č.3 súťažných podkladov.

Časový horizont výkonu realizácie jednotlivých etáp sa stanoví podľa finančnej dispozície organizácie, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa účinnosti zmluvy. 

Realizácia zákazky bude uskutočňovaná vo vnútorných priestoroch budovy, v ktorých je výška stropov nad 2 m. Uskutočňovanie prác vo výškach je nutné realizovať v zmysle Vyhláška č. 147/2013 Z. z.

Všetky práce musia byť vykonávané tak, aby bolo  zamestnancom objednávateľa umožnené naďalej vykonávať pracovnú činnosť bez obmedzení a aby bola zabezpečená  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov CVTI SR, ako aj zamestnancov zhotoviteľa, preto je objednávateľom preferované, aby sa práce vykonávali mimo pracovnú dobu zamestnancov CVTI SR. Pracovná doba zamestnancov je od 6.30 hod. do 15.00 hod. Zhotoviteľovi bude umožnený  vstup a vykonávanie prác aj počas večerných, resp. nočných hodín a víkendov. Z tohto dôvodu bude v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa vytvorený harmonogram prác pre každú etapu, v rámci ktorého budú presne  zadefinované časti a miesta plnenia s časovým horizontom. Zhotoviteľ bude povinný sa  riadiť  a postupovať podľa tohto harmonogramu  odovzdať jednotlivé časti kompletne dokončené, teda vrátane opravených, vystierkovaných  a vymaľovaných stien, resp. stropov, uprataných miestností a zlikvidovaného odpadu, tak aby bolo možne ihneď po odovzdaní priestor plnohodnotne používať.

Súčasťou predmetu zákazky je:
· vykonanie všetkých skúšok  a  potrebných meraní a inšpekcií, revízia a vypracovanie revíznej správy
· príprava dokumentácie pre realizáciu stavby, spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia a všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia
· foto-videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním
· kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby
· akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované vo výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela
· všetky geodetické merania ako napríklad vytýčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod. 
· náklady na prípadné opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb 
· zariadenie staveniska zhotoviteľa, Zriadenie a zabezpečenie pracoviska (osadenie zábran), dočasné dopravné obmedzenia, atď
· navozenie materiálu a náradia zo skladu pri začatí a do skladu pri ukončení pracovnej smeny
· Nakládka zdemontovaného materiálu a vývoz do pripraveného kontajnera
· Demontáž existujúcich rozvodov elektroinštalácie, vypínačov a svetiel 
· Vyspravenie dier, drážok, oprava omietky po demontáži pôvodných koncových zariadení, natretie a vyspravenie celých stropov, v ploche cca 2000m2, (po demontáži a následnej montáži nových telies svetiel
· [bookmark: _GoBack]upratovacie práce, krycia plachta pre upratovanie, priebežné upratanie všetkých prerábaných priestorov v deň ukončenia realizácie v tom konkrétnom priestore tak, aby sa mohla hneď po ukončení prác obnoviť prevádzka tohto priestoru.
· Ekologická likvidácia odpadov, odvoz odpadu, prenájom kontajnera do 24 hodín od jeho vzniku a zlikvidovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V prípade recyklovateľných materiálov (sklo, plasty, kovy, gumy a káble) zabezpečiť ich separáciu a odvoz do náležitých zberných miest.
· Projektový manažment a inžinierska činnosť
· Dodržiavanie pravidiel  BOZP


V rámci podkladov sú v projektovej dokumentácii uvádzané podlažia a v opise poschodia.
	Projektová dokumentácia			opis		
1. nadzemné podlažie		0. poschodie (prízemie)
2. nadzemné podlažie		1. poschodie
3. nadzemné podlažie		2. poschodie
4. nadzemné podlažie		3. poschodie
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