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Sutazné podklady
ZADANIE A PODMIENKY SUTAZE
IDENTIFIKACIA ZAKAZKY A POSTUPU ZADAVANIA:

Podlimitna zédkazka bez vyuzitia elektronického trhoviska podla § 112 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len "ZVQO") s predpokladanou
hodnotou zakazky vo vyske 1 598 044,98 EUR. Zakazka je rozdelena na €asti (bod 3. tychto sutaznych podkladov).

NAzov zAkAzKY: Zakladna skola Biely Kostol formou modulov

IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA:

Nazov: obec Biely Kostol
Sidlo: Pionierske namestie 18, 919 34 Biely Kostol
URL: www.bielykostol.sk

Tento dokument je vypracovany v sulade so ZVO a s ostatnymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky

Schvalil:

doc. Ing. Iveta Paulovd, PhD., MBA, v.r.
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Podmienky sutaze

Komunikacia

1.
1.1.

1.2
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1.4.
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1.7.
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1.9.

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstardvatel pri komunikacii s uchadzacmi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani_medzi verejnym obstariavatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatfiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstaravatefom aziaujemcami/uchadzaémi uskutocnuje v
statnom (slovenskom) jazyku a spésobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah Gdajov uvedenych v
ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dévernych a osobnych tdajov uvedenych v tychto
dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s
jeho uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je dradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych  zdkaziek. = Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdicia na doméne
https://josephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouzivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vysSia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyssia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

Pravidla pre dorucovanie — zasielka sa povaZuje za dorucenu zaujemcovi/uchadzacovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonéhle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih doruéenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zasielky verejny obstaravatel, tak zdujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odosland informdcia o tom, Ze k predmetne;j
zdkazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE av komunikaénom rozhrani zédkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zasielky, spravy. Zaujemca resp. uchddzaé si moze v komunikacnom rozhrani zobrazit cell
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstaravatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstaravaniu mdze prostrednictvom komunikacného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstardvatelovi. Takato zasielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chcd byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifikaéné e-maily
su taktieZ dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zadkazke.

Verejny obstardvatel umoziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k
sutaznym podkladom a k dalsim doplriujicim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady / dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.



https://josephine.proebiz.com/

1.10.

1.11.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kédom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponik je umoznené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spdsobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihldsenim pomocou obcianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpeénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolo¢nost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolo¢nosti.
Autentifikaciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych driioch v case
8.00 - 16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spolocnosti na kartu uZivatela po registracii a prihlaseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uZivatela po registrécii, ktora je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presla zaruéenou konverziou.
Autentifikdciu vykond poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucenej posty. Lehota na tento Ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou pocitat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah

2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchadzac si po prihldseni do systému JOSEPHINE v prehlade - zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory najde v zalozke ,,Ponuky a Ziadosti“.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk. Lehota na
predkladanie ponuk je uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovena
elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani a vloZzena do systému
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formulara a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predloZenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z origindlov alebo
ich Uradne osvedcenych képii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.
Uchadza¢om navrhovana cena za dodanie poZadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzada, musi byt vyjadrend v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vlozena

do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacend ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchadzacCovi odoslany notifikacny
informativny e-mail (a to na emailova adresu uzivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky
neotvori.



https://josephine.proebiz.com/
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Uchadza¢ moéze predlozent ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,Stiahnut ponuku” a predlozenim novej ponuky).

Uchddzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktora je uvedend vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky, bez ohfadu na vysledok
verejného obstardvania, zndSa uchddza¢, ato bez naroku na ich ndhradu vodi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchddzaé¢ predlozi doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti uréenych verejnym
obstaravatelom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadza¢
moze v zmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Gcasti
predloZzenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstaravatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predlozZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze suhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla casti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchdadzad predlozi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sutaznych podkladov za prislusna ¢ast zakazky. Ak uchadzad nie je platcom DPH, uvedie
pre sadzbu DPH v % slovné spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchddzac platcom DPH, uvedie
prislusni sadzbu DPH. Vsetky vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve
desatinné miesta. Pre vylucenie pochybnosti verejny obstaravatel uvadza, Ze v pripade nesuladu
hodnoty ponuky podla polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE podla bodu
2.6. tychto sutainych podkladov, ktory predstavuje len nevyhnutnd funkcionalitu tohto
elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E. tychto
sutaznych podkladov, hodnotou, ktora bude predmetom vyhodnocovania ponuk bude hodnota
ponuky uvedena v navrhu na plnenie kritéria predkladaného podla vzoru uvedeného v casti E.
tychto sutaznych podkladov pre prislusnu ¢ast zakazky.

Uchdadza¢ predloZi ponukovy rozpocet (vyplneny/oceneny vykaz vymer) za prislusnd cast
zakazky.

Informécie v rozsahu uvedenom v bode 14.1. resp. 14.2. sutaznych podkladov.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentacii, uchddzac predloZi samostatny
oCislovany zoznam technickych listov, alebo inych vhodnych dokumentov, ktorymi bude
preukazovat pozadované technické a funkéné vlastnosti v ponuke uvazovanych ekvivalentnych
vyrobkov, vratane podrobnych Specifikacii.

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadzac¢ predlozi dalsie
dokumenty a doklady a odévodnenia preukazujlice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materidlu a jeho vplyvu na dalSie polozky vo vykaze
vymer a projektovej dokumentdcii.

V pripade, ak na zaklade dohody o plnomocenstve podpiSe ponuku v mene uchadzaca ina osoba,
tak ponuka uchadzada musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadzac predlozi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vsetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informaciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchadza¢ uvedie v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo ndazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a
identifikacné Cislo, ak bolo pridelené.




3.11. Zoznam dévernych informacii s identifikdciou Cisla strany atextu obsahujuceho dbéverné
informdcie, ak ich ponuka obsahuje.

3.12. Vsuvislosti so zadavanim zakazky bude verejny obstaravatel spractvat osobné udaje fyzickych
0s0b uvedenych v ponuke kazdého uchddzaca, ktory predlozil ponuku v lehote na predkladanie
ponuk. Uchadzac (fyzické osoby, ktorych osobné udaje su uvedené v ponuke) je dotknutou
osobou, t. j. osobou, o ktorej su spracuvané osobné Udaje, ktoré sa jej tykaju. Osobné udaje
budud spracivané v sulade s platnou legislativou za U¢elom predloZenia ponuky, jej vyhodnotenia
a zverejnenia v sulade so ZVO. Prava dotknutej osoby, ktorej osobné Udaje sa spracuvaju, su
upravené v § 59 - § 66 zdkona o ochrane osobnych Udajov a v Nariadeni ¢l. 12 — ¢l. 18. Osobné
Udaje sa spracovavaju na Ucely verejného obstaravania v sulade so ZVO. Verejny obstaravatel
Ziada, aby bolo v ponuke uchadzaca pisomne uvedené, Ci tieto osobné Udaje je verejny
obstaravatel opravneny zverejnit alebo uvedie, ¢i ide o déverné informacie, ktoré nemozno
zverejnit. V tomto smere st rozhodné ustanovenia ZVO a ostatnych pravnych predpisov.

Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby, verejny
obstaravatel priptsta poutitie ekvivalentu, pricom ponukany ekvivalent musi spifiat najméa poziadavky
na rovnaké rozmerové, materidlové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnt a chemicku
odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré su Specifikované v projektovej dokumentacii. Pri
navrhovani ekvivalentnych materialov/vyrobkov musi uchadzac postupovat s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohladnit povodny projektantom navrhovany ucel, plnt funkénost a zabezpedit jeho
dodrzanie bez zmeny inych €asti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materialov a vyrobkov, pri
ktorych si uvedené minimalne poziadavky, mbze uchadzac predlozZit aj materidly/vyrobky lepsich
parametrov. Dékaz o ich vhodnosti musi byt prilozeny v ponuke (vid upozornenie).

Pri navrhu na poufZitie inych ekvivalentnych materidlov/vyrobkov ako si uvedené v projektovej
dokumenticii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materidlu/vyrobku na strane uchadzaca.
V pripade nepreukdzania lepsich parametrov uchddzacom si Verejny obstaravatel vyhradzuje pravo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi uchadzaé
zohladnit najméa technologicku, funkénu, architektonickd, konstrukénu, statickd, stavebno-technickd,
tepelnd a chemickld odolnost, poziarnu, hygienicki a zdravotnu suvislost medzi navrhovanymi
materialmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi materidlmi/vyrobkami.

UPOZORNENIE: Akykolvek navrh na ekvivalentny vyrobok musi uchadza¢ oznaéit v konkrétnom riadku
vykazu-vymer s uvedenim vyrobcu, jasnym a jednoznacnym oznacenim konkrétneho nim
navrhovaného vyrobku a uchadzacom zadanym poradovym cislom, na zaklade ktorého verejny
obstaravatel identifikuje priloZzené konkrétne technické listy a dokumenty (oéislované budu tvorit
samostatnu prilohu ponuky), ktoré budu preukazovat splnenie pdvodne pozadovanych vlastnosti v
projektovej dokumentacii.

V pripade, Ze uchadza¢ zasiahne/navrhne iné materidly/vyrobky musi ist o materialy/vyrobky s
rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su Specifikované v projektovej dokumenticii, je povinny s
ponukou predlozit vyrobny list tohto vyrobku/materidlu, v ktorom preukdze, Ze nim navrhovany
ekvivalent splfia rovnaké alebo lepsie parametre ako si minimélne poziadavky uvedené v projektovej
dokumentdacii. Pri navrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi tito zmenu zohladnit z
pohladu vsetkych suavislosti a nadvaznosti na dalSie suvisiace polozky najma z dévodov funkénych,
architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej a chemickej odolnosti,
poziarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych postupov uvedenych vo vykaze
vymer a v projektovej dokumentacii.

4, Rozdelenie zakazky na casti
4.1. Zakazka je rozdelend na 2 Casti:
1. cast zakazky - Spodna stavba a napojenie
1 Stavebna Cast
1-1 Spodna stavba




4.2.
4.3.

2 Napojenie

S0-02 Parkovisko, spevnené plochy a plochy zelene
S0-03 Oplotenie

S0-04 Vodovodna pripojka a privod vody do objektu
S0-05 Kanaliza¢na pripojka a aredlova kanalizacia
SO-06 Arealova dazd'ova kanalizacia

SO-07 Pripojka NN

2. Cast zakazky - Modulova stavba
1 Stavebna Cast
1-2 Modulova stavba
1-3 Zdravotechnika
1-4 Vykurovanie
1-5 Elektroinstalacia
1-6 HSP
1-7 Kuchyna
1-8 Vzduchotechnika

Uchdadza¢ moze predlozit ponuku na jednu ¢ast, na druht ¢ast alebo na obe ¢asti.

Ponuka musi byt predlozena na cely rozsah predmetu zdkazky a na vSetky polozky predmetu
zdkazky v ramci prislusnej ¢asti.

Zabezpeka

Zabezpeka ponuk sa vyZaduje a je stanovena vo vyske 5 000 eur (slovom: pattisic eur) pre 1. ¢ast
zdkazky a 15 000 eur (slovom: patnasttisic eur) pre 2. Cast zakazky.

Spbsoby zloZenia zabezpeky (vyberie si uchadzac):

1. ZloZenim finanénych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstaravatela,
2. Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca,

3. Poskytnutim poistnej zaruky.

Podmienky zloZenia zabezpeky :

1. ZloZenim finanénych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstardvatela:

1.1 Finanéné prostriedky musia byt pripisané na Ucet obstaravatela.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo uctu IBAN: SK36 5600 0000 0010 1907 3001 VS: 08022021

mena uctu: eur

1.2 Finanéné prostriedky musia byt pripisané na Ucte verejného obstaravatela najneskor v den
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

1.3 Ak financ¢né prostriedky nebudu zloZené na Ucte verejného obstaravatela bude uchadzac z
verejnej sutaze vyluceny.

1.4 Oskenovany doklad o zloZeni financnych prostriedkov na ucet verejného obstardvatela
uchadzac vloZi do ponuky.

2. Poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca:

2.1 Poskytnutie bankovej zaruky, sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 Obchodného zakonnika
alebo inym pravnym predpisom ¢lenského statu Eurdpskej Unie alebo ¢lenského statu GPA.
Zaruc¢na listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou




zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou. Doba platnosti bankovej
zaruky moze byt v zarucnej listine obmedzena, najviac vsak na dobu 12 mesiacov od uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk.

2.2 Pravne zavaznu elektronickd bankovi zdbezpeku je potrebné vloZit do systému JOSEPHINE
ako sucast ponuky. Ak banka nevyhotovuje pravne zavdzni bankovi zabezpeku elektronicky,
zarucéna listina sa predklada v originalnom vyhotoveni. V bankovej zaruke banka pisomne vyhlasi,
Ze uspokoji verejného obstaravatela (veritela) za uchadzaca do vysky financnych prostriedkov,
ktoré veritel pozaduje ako zabezpeku viazanosti ponuky uchadzaca, musi byt dorucend na
adresu Obecny uUrad Biely Kostol, Pionierske ndmestie 18, 919 34 Biely Kostol s oznacenim
,NEOTVARAT” a heslom ,Zdkladnd $kola Biely Kostol formou modulov - Spodnd stavba a
napojenie” pre 1. ¢ast alebo ,Zdkladnd skola Biely Kostol formou modulov - Modulovd stavba“
pre 2. ¢ast v lehote na predkladanie ponuk. V takomto pripade naskenovany original bankovej
zaruky uchadzac vlozi do ponuky do systému JOSEPHINE. Ak pravne zavazna bankova zaruka
nebude dorucena v zmysle vyssie uvedeného, bude uchadzac z verejnej sutaze vyluceny.

3. Poskytnutim poistnej zaruky:

3.1 Poskytnutie poistnej zaruky, sa riadi ustanoveniami zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni alebo inym prdvnym predpisom
¢lenského statu Eurdpskej Unie alebo ¢lenského $tatu GPA. Zaruéna listina moze byt vystavena
poistoviiou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej poistovne v Slovenskej
republike alebo zahrani¢nou poistoviiou. Doba platnosti poistnej zaruky moze byt v zaruénej
listine obmedzend, najviac vSak na dobu 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie
ponuk.

3.2 Pravne zavaznu elektronickl poistnu zaruku je potrebné vloZit do systému JOSEPHINE ako
stcast ponuky. Ak poistoviia nevyhotovuje pravne zavaznu poistna zaruku elektronicky, poistna
zaruka sa predklada v origindlnom vyhotoveni. V poistnej zaruke poistoviia pisomne vyhlasi, Ze
uspokoji verejného obstardvatela (veritela) za uchadzaca do vysky financnych prostriedkov,
ktoré veritel poZaduje ako zabezpeku viazanosti ponuky uchadzaca, musi byt dorucend na
adresu Obecny uUrad Biely Kostol, Pionierske namestie 18, 919 34 Biely Kostol s oznacenim
,NEOTVARAT” a heslom ,Zdkladnd $kola Biely Kostol formou modulov - Spodnd stavba a
napojenie” pre 1. Cast alebo ,,Zdkladnd skola Biely Kostol formou modulov - Modulovad stavba“
pre 2. ¢ast v lehote na predkladanie ponuk. V takomto pripade naskenovany original poistnej
zaruky uchadza€ vloZi do ponuky do systému JOSEPHINE. Ak pravne zavazna poistnd zaruka
nebude doruéend v zmysle vyssie uvedeného, bude uchadzac z verejnej sutaze vyluceny.

Podmienky vratenia alebo uvolnenia zabezpeky podla § 46 ZVO:

V pripade nepredloZenia bankovej zaruky, poistnej zaruky alebo ak finanéné prostriedky nebudu
pripisané na Ucte verejného obstardvatela podla uréenych podmienok, bude uchadzac z procesu
tohto verejného obstardvania v zmysle § 53 ods. 5) pism. a) ZVO vyluceny.

Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstaravatela, ak uchadzac:
a) odstupi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponuk alebo,

b) neposkytne sucinnost alebo odmietne uzavriet zmluvu alebo rdmcovi dohodu podla § 56 ods.
8 az 152VO0.

Otvdranie a vyhodnocovanie ponuk

6.
6.1.

6.2.

Otvaranie ponuk
Otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky v ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie ponuk a
bude prebiehat on-line spristupnenim prostrednictvom systému JOSEPHINE.

V stcasnosti nedokdzeme predvidat dalsi vyvoj a planované opatrenia vlady SR suvisiace s krizou
spbsobenou ochorenim COVID — 19, preto nebude mozna osobnd Ucast uchadzacov na otvarani
ponuk.




6.3.

6.4.

6.5.

7.2

7.3.

Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.

On-line spristupnenia sa budld mdct zudéastnit len uchadzadi, ktori v lehote na predkladanie
ponuk predlozili UspeSne ponuku do tejto zdkazky. Ponuky budu spristupnené tymto
uchadzacom po lehote na otvaranie ponuk a po otvoreni pontk komisiou. Uchadzaci budd moct
vstUpit do on-line prostredia pre spristupnenie na totoznom mieste, ako predloZili svoju ponuku
(v totoznej zalozke). Vsetky pristupy do on-line prostredia budu zaprotokolované a automaticky
logované do protokolu systému JOSEPHINE.

Verejny obstaravatel bude uchadzacom, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk
posielat zapisnicu z otvarania ponuk bezodkladne po ich otvoreni, i ked lehota podla ZVO je pat
pracovnych dni odo dna otvarania ponuk. Pokial by sa akokolvek zmenila situacia a bude
potrebné uskutocénit zmeny, tieto budu riesené formou korigenda.

Vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti a vyhodnocovanie ponuk

Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druhd veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na predmet zdkazky sa
uskutoéni po vyhodnoteni ponudk na zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi splnenie
podmienok ucasti a poziadaviek na predmet zakazky. Ak d6jde k vyliéeniu uchadzaca alebo jeho
ponuky, verejny obstardvatel nasledne vyhodnoti splnenie podmienok Ucasti a poziadaviek na
predmet zdkazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby uchadzac umiestneny na prvom mieste
v novo zostavenom poradi spliial podmienky Uéasti a poziadavky na predmet zakazky

Ponuky uchadzacov sa budi vyhodnocovat v stlade s prislusnymi ustanoveniami ZVO (8§40, §53).

V pripade, Ze uchddza¢ vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené kdpie
(vratane uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako stcast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel moze poziadat
uchadzata o dorucenie vsetkych dokladov predloZzenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zarucenou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pOsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o e-
Governmente) v plathom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

8.
8.1.

9.2.

Informdcia o vysledku vyhodnotenia pontik

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonéeni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vsetkych ozndmeni o vylliceni uchddzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vsetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a sucasne uverejniinformaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. Uspe$nému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi oznami, ze jeho
ponuku prijima. Neuspesnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Sucdinnost tspesného uchadzaéa potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadza¢ /uchadzaci/ je povinny poskytnut verejnému obstaravatelovi riadnu sucinnost
potrebnu na uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavreta do 10 pracovnych dni odo dria
uplynutia leh6t uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstaravatel v stlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchadza¢om/uchadzacmi/,
ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.




9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Verejny obstardvatel vyzaduje, aby Uspesny uchadza¢ /uchadzadi/ najneskdr v case
uzavretia zmluvy o dielo poskytol zoznam subdodavatelov tak, aby tento obsahoval vsetkych
znamych subdoddavatelov v ¢ase uzatvarania zmluvy o dielo, predmet subdodavky, finanény
podiel subdodéavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela, v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Verejny obstaravatel vyzaduje, aby Uspesny uchadzaé /uchadzaci/ najneskor v ¢ase uzavretia
zmluvy o dielo predloZil harmonogram vystavby /vecny a casovy/. Harmonogram bude
rozpracovany na jednotlivé tyzdne uskutoénenia stavebnych prdc v nadvaznosti na dodrzanie
technologickych postupov podla platnej legislativy a technickych noriem.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstardavania bude uzavretie zmluvy o dielo s UspeSnym
uchadzaéom/uchadzaémi, t. j. na kazdu ¢ast zdkazky bude uzavreta zmluva o dielo, a to v stlade
s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou Gspesnym uchadzacom/uchadzaémi.
Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania pozadovaného predmetu zdkazky je
vyjadrené vo forme ndvrhu zmliv o dielo, ktoré si uvedené v Casti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel mdZe uzavriet zmluvy o dielo s UspeSnym uchadzacom/uchadzaémi najskor
jedenasty den odo dia odoslania informdcie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak
nenastali skuto¢nosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.

Ostatné

11.

11.1.
11.2.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

13.

13.1.

14.

14.1.

Zdroj finanénych prostriedkov
Zakazka bude financovana z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

Verejny obstardvatel neposkytuje zalohy ani preddavky na Ghradu ndkladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v navrhoch zmliv o dielo v asti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina dodavatelov
Skupina dodavatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely ucasti vo verejnom obstaravani musi skupina dodévatelov stanovit veduceho ¢lena
skupiny doddvatelov, rozsah jeho kompetencii a uréenie kontaktnych udajov pre komunikaciu v
danom verejnom obstardvani. Vsetci ¢lenovia skupiny dodavatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vSetky Ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstaravani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstaravani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdacie.

Ak by ponuka skupiny dodavatelov bola prijata, verejny obstaravatel za U¢elom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby Ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodou o zdruzeni
podla § 829 Obcianskeho zakonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolocne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné rieSenie

Verejny obstardvatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budi predlozené, nebude prihliadat.

Dopliiujuce informacie

Buddci zhotovitel je povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby
odvazat a likvidovat. Zaroven uvedie:

- nadzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatela,
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14.2.

14.3.

- prepravnu vzdialenost,
- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym sp6sobom, verejny obstardvatel Ziada o opis, akym
spbsobom pristipi uchadza¢ k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana v
sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
informdcie o likviddacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).

Uchadzacom odporucame vykonat obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a ziskali potrebné
informdcie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Obhliadku miesta stavby je potrebné
dohodndt si s panom Ing. Janom TiZzinakom t. ¢. 0911 668 132.
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B. Navrh zmluvy o dielo

Navrh zmluvy o dielo — 1. €ast zdkazky — spodna stavba a napojenie

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Cl.1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : Obec Biely Kostol
Pionierske ndamestie 18
919 34 Biely Kostol
Zastupeny : doc. Ing. Iveta Paulovd, PhD., MBA
Osoby oprdavnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : doc. Ing. Iveta Paulovd, PhD. MBA
b) technickych : bude urceny objednavatelom
c) technicky dozor investora : bude urceny objednavatelom
v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
e) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
f) rozhodovat o0 zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo uctu : SK36 5600 0000 0010 1907 3001
ICO :31 871461
DIC :2021191953
Cislo telefonu :
e-mail
(dalej v texte zmluvy len ,,Objedndvatel”)
2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu z

obchodného registra, Zivhostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastupeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych :
c) stavbyveduci : doplni sa v ¢ase podpisu zmluvy o dielo
Bankové spojenie :
Cislo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu

E-mail

et

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objedndvatelom” len ,zmluvné strany”)
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2
3.3.

Cl. 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodavka a realizacia spodnej stavby a napojenia v ramci stavby Zakladna
Skola Biely Kostol formou modulov.

Zmluva sa uzatvdra ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky s ndzvom ,Zakladna skola Biely
Kostol formou modulov®, v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ZVO“) postupom
podlimitnej zakazky bez vyuZitia elektronického trhoviska, 1. éast zdkazky s nazvom ,,spodna
stavba a napojenie”.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,,zmluva alebo ,ZoD“) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch z verejného obstaravania, riadne a vcas
zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentdcie ,Zakladna Skola Biely Kostol
formou modulov”, spracovanej spolo¢nostou M PRO s. r. 0., Kadnarova 23, 831 52 Bratislava v
7/2020. a poziadaviek Objednavatela v suitaznych podkladoch vo verejnom obstaravani.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

¢l. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uZivaniu, alebo spésobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani pracs pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentécie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektove;j
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia, spracovany v dvoch vyhotoveniach v
tlacenej podobe a 1 x na elektronickom nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skudskach pouzZitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, skusky predpisané projektovou
dokumentdciou a i.),

d) képiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skdsobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach,

f) dokladmi o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
Ceskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovendiny
prostrednictvom Uradného prekladu.

g) potvrdeniami sprdvcu certifikovanej sklddky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, prebytocnej zeminy, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnozstve.

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j) planom uZivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
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4.1

4.2.

4.3.

4.4.

uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

k) porealizatnym zameranim (3x) ina CD nosici a geometrickym planom (3x), vyhotovené
odborne sposobilym geodetom (vSetky stavebné objekty, siete, zelen),

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

cl. 4.
CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o

cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vyske ....cccceevveiieennnns eur vratane DPH, slovom ........cccccovcivieeiincieeee e, eur.

Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet/oceneny vykaz vymer.

Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahfia vSetky prace a doddvky, odborné

posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a Cinnosti, ktoré budu potrebné pri

realizacii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho
odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného

obstardvania a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v poZadovanej kvalite

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normdach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentacii a
v podkladoch z verejného obstaravania,

c) splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:

- zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu/dielenskej dokumentacie (ak je pri
realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov,

- ndklady na vyrobu a osadenie informacnych tabul po dobu odo dfa prevzatia staveniska
v stlade so zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula
bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalsSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel vyrobi a osadi informacné tabule stavby po dobu odo dia
prevzatia staveniska v sulade so zmluvou aZz do dokoncenia Diela a ich naslednu likvidaciu.
Informacné tabule budd umiestnené na kazdom stojisku, alebo budu presuvane v
nadvaznosti na realizaciu diela.

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoc¢ného vykopu, stavebného odpadu a
stavebnej sute, preukazané dokladmi o odvoze a likvidacii stavebnej sute, potvrdenymi
spravcom certifikovanej skladky v rozsahu uvedenom v ¢l. 3. bod 3.3 tejto zmluvy.

- naklady na odvoz prebytoéného materidlu,

- vSetky mzdové a vedlajsSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- ndklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objedndvatelom, naklady na zabezpecenie dokladove] Casti ku kolaudacii stavby v troch
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

vyhotoveniach v slovenskom jazyku a 1x na elektrickom nosici, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoc¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne sprdvy, zarucné listy v kdpii, ndvody na obsluhu a udrzbu
technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
a stavebnym konanim vyZaduju;

naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitefom,

naklady na geodetické vytycenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych skuSok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na pozZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie podla tejto zmluvy,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi,

naklady na vypracovanie POV, naklady na zariadenie staveniska, na strazenie, naklady na
prace, dodavky a ¢innosti tykajuice sa POV,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsieho realizacného projektu, projektu skutoéného vyhotovenia,
naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 a ich Cinnosti v zmysle aktudlnej legislativy a vydaného planu bezpecnosti a
ochrany zdravia,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu,

e) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak
Ak v priebehu plnenia diela dojde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktualny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predlozené podklady k
verejnému obstardvaniu.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.
Objednavatel aj Zhotovitel si vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim
produktom, vynimoc¢na a neprekonatelnd nedostupnost povodného vyrobku) opravneni i v
priebehu realizacie pozadovat zameny materialu. Zmluvné strany nie st povinné na tieto zmeny
pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu, odsuhlasené spracovatelom projektovej
dokumentécie, musia byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cl. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vsulade sharmonogramom vystavby, ktory tvori
oddelitelnud prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,,Harmonogram”)

Zacatie prac: po protokolarnom odovzdani staveniska

Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: najviac do 45 dni od zacatia prac

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela v ddsledku prediZenia ¢asu pInenia podla bodu
5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z dovodov lezZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrziava
Harmonogram a zdroven neinformuje Objedndvatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z do6vodu
neposkytnutia spolupésobenia Objedndavatela podla predchadzajlcej vety doslo k preruseniu
vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlzuje o dobu prerusenia vykondavania Diela.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto
zmluvy zapisom v stavebnom denniku. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondavania Diela.
V pripade, Ze prekazky v praci vzniknu na zdklade podnetu tretich oséb (napr. organy statnej
spravy, spravcovia sieti a pod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny dodatkom k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predizenia terminu realizicie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prac s dodrzanim
technologickych podmienok a postupov stavby v zmysle schvaleného harmonogramu vystavby,
Zivelna pohroma, obmedzenie alebo vylucenie vykonavania prac z dévodu mimoriadnych
nariadeni/opatreni vlady SR suvisiacich s krizou spésobenou ochorenim COVID-19) dodatkom
k zmluve na zmenu terminu. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zakonom o verejnom
obstardvani.

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Dodavatel ma pravo na zaplatenie plnenia po jeho odovzdani v zmysle ¢lanku 8. odseku 1 tejto
zmluvy so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne
nedostatky, respektive nesplfia naleZitosti dariového dokladu, objednévatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
za¢ne plynut driom nasledujicom po dni doruéenia opravenej faktiury objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odpoditat z koneénej fakturacie véetky zmluvné pokuty, ktoré
Dodavatelovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Faktura musi obsahovat povinné néleZitosti dariového dokladu v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov: oznacenie faktury a jej Cislo, ndzov a
sidlo zmluvnych stran, ICO, DIC, IC DPH-, &islo zmluvy, opis vykonaného plnenia a defi odovzdania
plnenia, den vystavenia a odoslania faktury, den splatnosti faktury, oznacenie bankového
spojenia Dodavatela a Cislo U¢tu, mnoZstvo a cenu plnenia, fakturovanu ciastku, peciatku a
podpis opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktidra bude
zostavené prehladne na zadklade supisu vykonanych prac, pisomne potvrdend technickym
dozorom objednévatela. Objednévatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skuto¢ne zrealizované a
pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Objednavatel je opravneny faktiru do datumu jej splatnosti vratit Dodavatelovi v pripade, Ze
neobsahuje vsetky vyssie uvedené naleZitosti dafiového dokladu za Ucelom jej doplnenia alebo
opravy. V takom pripade novd lehota zatne plynit doruenim opravenej faktary
Objednavatelovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objedndvatel fakturu nevréti, povaZuje sa
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6.5

6.6

faktdra za vystavenu bez chyb.

Nedelitelnou suéastou faktury bude technickym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac v
takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat
overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym polozkovym
rozpoctom a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

Dodéavatelovi moéze byt uhradenych max. 95% z dohodnutej ceny plnenia bez DPH Uhrada len
vykonanych prac a metodicky opodstatnenych nakladov v jednotlivych polozkach. Zadrzné vo
vyske 5% z ceny diela bez DPH bude uhradené zhotovitelovi po odovzdani predmetu plnenia,
resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov t. j. i tych, ¢o nebrania uzivat plnenie.

¢l 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela (napr. e-mailom) o termine
odovzdania staveniska Zhotovitelovi za ti¢elom realizacie Diela po nadobudnuti U¢innosti zmluvy
o dielo. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine
uvedenom vo vyzve, a to protokoldrne — osobitnym zapisom (protokolom) a nasledne zapisom
do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny zacat s plnenim do 5 dni od dorucenia pisomného
upovedomenia o termine odovzdania staveniska. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Skutocnosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budld zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budu pracami dotknuté inZinierske siete alebo v pripade cinnosti v blizkosti jestvujicich
inZinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.2.Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej a v
elektronickej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentaciou predloZenou vo verejnom
obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na zhotovenie Diela.
Objedndvatel zvolava a riadi min. kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby, z ktorého za ucasti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi.

Osoby konajlce za Objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zaklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zistia, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti maju pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnl pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur, ktord je Objednavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumoZnenie kontroly, neozndmenie subdoddvatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neozndmenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dfa odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

prostredia SR a v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozorovi Objednévatela denne. Zarover je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis
vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacné tabule
s identifikacnymi Udajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predloZzeného
Objedndvatelom ato po dobu odo dna prevzatia staveniska v sulade so zmluvou aZz do
dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu v stlade s €l. 4 bod 4.4.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednévatel pocas
zhotovovania Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zédkona ¢. 50/1976 Z.
z., v opacnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prdc alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise ozndmi min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych préc, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zakona ¢.513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti s pouZitim
nevhodnych veci Objednavatela aZ do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéniv stlade
so zakonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objedndvatelovi. Pocas realizacie Diela Zhotovitel zabezpedi Cistotu prilahlych priestorov a
komunikacii. V pripade znedlistenia prifahlych miestnych komunikdcii pri uskutocfovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpeciich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpedi
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vSeobecnej zodpovednosti za skodu spdsobent pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie Objednavatela Zhotovitel
preukaZze pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska. Akékolvek Skody a
naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomécky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, ktori maju prislusna kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len
»,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a
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7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s

nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zaviznost vsetkych slovenskych technickych noriem,

vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. Vietky pouZité materidly a vyrobky pri

realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre EU.

Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu Diela,

v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela a

zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s cinnostou svojich pripadnych

subdodavatelov. Pripadnd zmena subdodavatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt

vopred pisomne (formou Ziadosti) predloZend Zhotovitefom Objednavatelovi, resp. osobe podla

¢l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy za ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povazované za

podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Pisomné ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

ddtum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny pévodného doddvatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objedndvatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skutocnost zaznamenana v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vetkych inZinierskych sieti a

polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne

zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene Diela.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylucit nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr.

hlukom, prasnostou).

Zhotovitel je povinny zabezpecit vjazd vozidiel zachrannych zloZiek k nehnutelnostiam.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pristup k nehnutelhostiam pre obyvatefov domov v stuéinnosti

s Objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, v zmysle poZiadaviek Objednavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel umozni orgdnom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a

stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.)

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a

zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeci koordinatora dokumentacie, koordinatora

bezpecnosti prace a zdroven zaobstara vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s

tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta a

Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude sucastou

odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky

Objednavatela a to vSetkych kontrolnych dfioch stavby (riadnych i mimoriadnych).

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sudvisiacich a podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

¢l. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela a zaskolenim objednavatelom urcenych
pracovnikov v rozsahu odporuc¢anom vyrobcom, resp. v rozsahu, ktory zabezpeci predvedenie
vSetkych manipulacénych Ukonov, vratane predstavenia vsSetkych funkcii a vlastnosti
technologickych zariadeni. Ak vSeobecne zdvdazné pravne predpisy, technické normy alebo
projektovd dokumentacia uréuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej
3 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prdc, tak ako je uvedené v ¢l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh
pripravi Zhotovitel a ktorym Objednavatel potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmena
zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavretd pisomne.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom.

9.2.3. V pripade, Ze dojde k navySeniu rozsahu prac tak sa ich cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou
z realiza¢nej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujlcu rozbor jednotkovych cien podla kalkulacného vzorca:
priamy material
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6

10.1.

priame mzdy

Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobnd rézia zo zdkladne 2 + 3

Sprdvna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna ¢innost

Zisk zo zdkladne2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZzena prislusSnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusna profesiu a tarifna triedu Zhotovitela upravené
o nezarucenu Cast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych nakladov podla Statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudl obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutoénych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spradvna rézia HSV %

- PSv........ %
- VRN........ %
- Kompletizacna prirazka %
- zisk......... %

9.2.4. Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objedndvatelom, alebo v d6sledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny
Objednavatel zaplatit.

9.2.5. Objedndvatel v lehote do 5 dni odo dfa dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

9.2.6. V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavatefom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristUpit ku zmene terminu vystavby.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany podla tohto
¢lanku zmluvy. Naviac price pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na
zaklade Zmeny zmluvy.

V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu. V pripade, ze
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.

¢l. 10.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej zmluvnej ceny plnenia za
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10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat plnenie riadne a vcas.

Zmluvnu pokutu uhradi Dodéavatel Objednavatelovi na zédklade faktury so splatnostou 30 dni od
jej dorucenia Doddvatelovi.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury vystavenej Dodavatelom, ma Dodavatel pravo
uplatnit si Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny plnenia za kazdy den
omeskania. Urok z omegkania bude uhradeny na zaklade vystavenej faktiry Doddavatela so
splatnostou 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel povinny uhradit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €l. 2. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) wvykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je Dielo zatazené inymi pravami
tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fnu pisomne upozornil Objedndavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval. V pripade odstrdnenia takychto vad Zhotovitelom, ndklady vynaloZené za ich
odstranenie uhradi Objedndvatel.

Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zakonnikom.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby od odovzdania Diela Objedndvatelovi v zmysle § 562 ods. 2
pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zarucna lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢nd lehota zacina
plynut driiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany
Objednavatela alebo tretej osoby.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom a zaroven listovou
zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
pisomne oznami Objednavatelovi odhadovany cas trvania odstranenia vad do 3 pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku. Objednavatel pisomne schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad. Na naroky Objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.
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11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Ustanovenie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kdpna
cena tychto veci je suéastou ceny Diela podla €l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s
vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Diela Objednavatelom.

¢l 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v silade
s § 345 zadkona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
druhej zmluvnej strane pisomne doporuc¢enym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany bez zbytocného odkladu, najneskoér
vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom
doruéenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Pre urcenie zacatia plynutia lehoty v pripade doruc¢ovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mozZe druhd zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zh. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov odstupit od zmluvy v
pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zadvazok nesplni, mdze druha strana od zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodatocéné plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom ako v bode 14.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel méze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov. Objednavatel mbze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstlpenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem ndarokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
Diela, ktora bola zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.

Pri vysporiadani pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
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14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,
b) financné prostriedky poskytnuté do odstupenia vysporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto
zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzadjomnom
odsuhlaseni.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane zaruénych listov a dokladov slUziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstlpenia od
zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit
Zhotovitelovi.
Cl. 15.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mo6zu robit zmluvné
strany zdpisom v stavebnom denniku.

Prilohy zmluvy:

1. Cenova kalkulacia — oceneny vykaz vymer,

2. Harmonogram vystavby /vecny a ¢asovy/,

3. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich Specifikaciou (v pripade
ak sa nevyskytnu vyhldsenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vsetky prdce vlastnymi kapacitami),
Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednavatel a dva rovnopisy
dostane Zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
uéinnost diom nasledujdcim po zverejneni na webovom sidle obce Biely Kostol, ktorym je
internetova stranka obce Biely Kostol.

Zmluva bola zverejnend dfa.......cccceeevcviveeeenns

V Bielom Kostole, dia ........cccuveeeeeeeee. Vo, ,dfae e,

doc. Ing. lveta Paulova, Phd., MBA meno priezvisko podpisujluceho, pediatka

Objednavatel Zhotovitel
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Navrh zmluvy o dielo — 2. ¢ast zakazky — modulova stavba

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

1. Objedndavatel : Obec Biely Kostol
Pionierske namestie 18
919 34 Biely Kostol

ZastUpeny : doc. Ing. Iveta Paulovd, PhD., MBA
Osoby oprdvnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych : doc. Ing. Iveta Paulovd, PhD. MBA

b) technickych : bude urceny objednavatelom

c) technicky dozor investora : bude urceny objednavatelom

v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
e) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku

f) rozhodovat o zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvySenie

dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
¢islo uctu : SK36 5600 0000 0010 1907 3001
ICO :31871461
DIC :2021191953
Cislo telefonu :
e-mail

(dalej v texte zmluvy len ,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu z
obchodného registra, Zivhostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastupeny

Osoby oprdvnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych :
c) stavbyveduci : doplni sa v ¢ase podpisu zmluvy o dielo
Bankové spojenie :
Cislo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu

E-mail

|’ll

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objednavatefom” len ,zmluvné strany”)
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

3.1

3.2
3.3.

Cl. 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodavka a realizdcia modulovej stavby v ramci stavby Zakladna skola
Biely Kostol formou modulov.

Zmluva sa uzatvdra ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky s ndzvom ,Zakladna skola Biely
Kostol formou modulov®, v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ZVO“) postupom
podlimitnej zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska, 2. ¢ast zakazky s ndzvom ,,modulova
stavba“.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,,zmluva alebo ,ZoD“) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch z verejného obstaravania, riadne a vcas
zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentdcie ,Zakladna Skola Biely Kostol
formou modulov”, spracovanej spolo¢nostou M PRO s. r. 0., Kadnarova 23, 831 52 Bratislava v
7/2020. a poziadaviek Objednavatela v stitaznych podkladoch vo verejnom obstaravani.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

¢l. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uZivaniu, alebo spésobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani pracs pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentécie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektove;j
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia, spracovany v dvoch vyhotoveniach v
tlacenej podobe a 1 x na elektronickom nosici,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skudskach pouzZitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, skusky predpisané projektovou
dokumentdciou a i.),

d) képiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skdsobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach,

f) dokladmi o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestmi,
certifikdtmi pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
Ceskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovendiny
prostrednictvom Uradného prekladu.

g) potvrdeniami sprdvcu certifikovanej sklddky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, prebytocnej zeminy, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnozstve.

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j) planom uZivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
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4.1

4.2.

4.3.

4.4.

uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

k) porealizatnym zameranim (3x) ina CD nosici a geometrickym planom (3x), vyhotovené
odborne sposobilym geodetom (vSetky stavebné objekty, siete, zelen),

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

cl. 4.
CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vyske ....cccceevveiieennnns eur vratane DPH, slovom ........cccccovcivieeiincieeee e, eur.
Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet/oceneny vykaz vymer.

Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahfia vSetky prace a doddvky, odborné
posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a Cinnosti, ktoré budu potrebné pri
realizacii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho
odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného
obstardvania a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v poZadovanej kvalite

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normdach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentacii a
v podkladoch z verejného obstaravania,

c) splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:

- zhotovenie pripadného podrobnejSieho projektu/dielenskej dokumentacie (ak je pri
realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhrada vodného a sto€ného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov,

- ndklady na vyrobu a osadenie informacnych tabul po dobu odo dfa prevzatia staveniska
v stlade so zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula
bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalsSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel vyrobi a osadi informacné tabule stavby po dobu odo dia
prevzatia staveniska v sulade so zmluvou aZ do dokoncenia Diela a ich naslednu likvidaciu.

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoc¢ného vykopu, stavebného odpadu a
stavebnej sute, preukazané dokladmi o odvoze a likvidacii stavebnej sute, potvrdenymi
spravcom certifikovanej skladky v rozsahu uvedenom v €l. 3. bod 3.3 tejto zmluvy.

- naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- ndklady na vsetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objedndvatelom, naklady na zabezpecenie dokladove] Casti ku kolaudacii stavby v troch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku a 1x na elektrickom nosici, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

stavebnej sute, revizne sprdvy, zarucné listy v kopii, ndvody na obsluhu a udrzbu
technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami
a stavebnym konanim vyZaduiju;

naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitefom,

naklady na geodetické vytycenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych skuSok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie podla tejto zmluvy,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi,

naklady na vypracovanie POV, naklady na zariadenie staveniska, na strazenie, naklady na
prace, dodavky a ¢innosti tykajuice sa POV,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejsieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 a ich cinnosti v zmysle aktudlnej legislativy a vydaného planu bezpecnosti a
ochrany zdravia,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu,

e) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak
Ak v priebehu plnenia diela d6jde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.
Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predlozené podklady k
verejnému obstardvaniu.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.
Objednavatel aj Zhotovitel si vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim
produktom, vynimoc¢na a neprekonatelnd nedostupnost pévodného vyrobku) opravneni i v
priebehu realizicie pozadovat zameny materialu. Zmluvné strany nie st povinné na tieto zmeny
pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu, odsuhlasené spracovatelom projektovej
dokumentécie, musia byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cl. 5.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vsulade sharmonogramom vystavby, ktory tvori
oddelitelnud prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,,Harmonogram”)

Zacatie prac: po protokolarnom odovzdani staveniska

Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: (dopini sa pocet dni podla predloZeného ndvrhu
na plnenie kritérii z ponuky zhotovitela)

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela v ddsledku prediZenia ¢asu plnenia podla bodu
5.1. tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z dovodov leziacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrziava
Harmonogram a zdroven neinformuje Objedndvatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z do6vodu
neposkytnutia spolupésobenia Objednavatela podla predchadzajlcej vety doslo k preruseniu
vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZuje o dobu prerusenia vykondavania Diela.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto
zmluvy zdpisom v stavebnom denniku. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondavania Diela.
V pripade, Ze prekazky v praci vzniknu na zdklade podnetu tretich oséb (napr. organy statnej
spravy, spravcovia sieti a pod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny dodatkom k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predizenia terminu realizicie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prac s dodrzanim
technologickych podmienok a postupov stavby v zmysle schvaleného harmonogramu vystavby,
Zivelna pohroma, obmedzenie alebo vylucenie vykonavania prac z dévodu mimoriadnych
nariadeni/opatreni vlady SR suvisiacich s krizou spésobenou ochorenim COVID-19) dodatkom
k zmluve na zmenu terminu. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zakonom o verejnom
obstardvani.

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

Dodavatel ma pravo na zaplatenie plnenia po jeho odovzdani v zmysle ¢lanku 8. odseku 1 tejto
zmluvy so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne
nedostatky, respektive nesplifia naleZitosti darfiového dokladu, objednavatel ju vrati na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom nasledujicom po dni doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odpocitat z koneénej fakturacie vsetky zmluvné pokuty, ktoré
Dodavatelovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Faktuira musi obsahovat povinné néleZitosti dariového dokladu v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov: oznacenie faktury a jej Cislo, ndzov a
sidlo zmluvnych stran, ICO, DIC, IC DPH-, &islo zmluvy, opis vykonaného plnenia a defi odovzdania
plnenia, den vystavenia a odoslania faktury, den splatnosti faktury, oznacenie bankového
spojenia Dodavatela a Cislo U¢tu, mnoZstvo a cenu plnenia, fakturovanu ciastku, peciatku a
podpis opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktidra bude
zostavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac, pisomne potvrdenad technickym
dozorom objednévatela. Objednévatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skuto€ne zrealizované a
pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Objednavatel je opravneny faktiru do datumu jej splatnosti vratit Dodavatelovi v pripade, Ze
neobsahuje vsetky vyssie uvedené nalezitosti dafiového dokladu za Ucelom jej doplnenia alebo
opravy. V takom pripade novd lehota zatne plynit doruenim opravenej faktary
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6.5.

6.6.

Objednavatelovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objedndvatel fakturu nevréti, povaZuje sa
faktdra za vystavenu bez chyb.

Nedelitelnou suéastou faktury bude technickym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac v
takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat
overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym polozkovym
rozpoctom a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

Dodéavatelovi moéze byt uhradenych max. 95% z dohodnutej ceny plnenia bez DPH Uhrada len
vykonanych prac a metodicky opodstatnenych nakladov v jednotlivych polozkach. Zadrzné vo
vyske 5% z ceny diela bez DPH bude uhradené zhotovitelovi po odovzdani predmetu plnenia,
resp. po odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov t. j. i tych, ¢o nebrania uzivat plnenie.

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.2.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela (napr. e-mailom) o termine
odovzdania staveniska Zhotovitelovi za U¢elom realizacie Diela po nadobudnuti U¢innosti zmluvy
o dielo. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine
uvedenom vo vyzve, a to protokoldrne — osobitnym zapisom (protokolom) a nasledne zapisom
do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny zacat s plnenim do 5 dni od dorucenia pisomného
upovedomenia o termine odovzdania staveniska. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska
Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Skutocnosti podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku budld zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budu pracami dotknuté inZinierske siete alebo v pripade cinnosti v blizkosti jestvujlcich
inZinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.4.Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objedndvatel odovzdd Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlacenej
a v elektronickej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentdciou predloZenou vo
verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na
zhotovenie Diela.

Objedndvatel zvolava a riadi min. kazdé 2 tyZzdne kontrolny den stavby, z ktorého za ucasti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi.

Osoby konajuce za Objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zaklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zistia, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti maju pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodéavatelsky systém i
dodrZiavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (slovom tisic) eur, ktoru je Objednavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumoZnenie kontroly, neozndmenie subdoddvatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dfa odovzdania staveniska prostrednictvom
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice
pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozorovi Objednévatela denne. Zarover je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis
vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacné tabule
s identifikacnymi Udajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢.50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predloZzeného
Objedndvatelom ato po dobu odo dna prevzatia staveniska v sulade so zmluvou aZz do
dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu v sulade s €l. 4 bod 4.4.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednavatel pocas
zhotovovania Diela, v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z.
z., v opacnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prdc alebo casti Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise ozndmi min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v slvislosti s pouZitim
nevhodnych veci Objednavatela aZ do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut Objedndavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéniv stlade
so zakonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objedndvatelovi. Pocas realizdcie Diela Zhotovitel zabezpedi Cistotu prilahlych priestorov a
komunikacii. V pripade znedistenia prifahlych miestnych komunikdcii pri uskutochiovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpecdiich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpedi
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vSieobecnej zodpovednosti za skodu spdsobent pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie Objednavatela Zhotovitel
preukaZe pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska. Akékolvek Skody a
naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomécky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnd kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vSetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len
»,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.
7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit

sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizidcie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a

obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s

nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zaviznost vsetkych slovenskych technickych noriem,

vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri

realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre EU.

Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu Diela,

v naleZitom technickom stave, bude udrzovat viestranny poriadok na mieste realizacie Diela a

zabezpedi koordindciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuzije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s Cinnostou svojich pripadnych

subdodavatelov. Pripadnd zmena subdodavatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt

vopred pisomne (formou Ziadosti) predloZzena Zhotovitelom Objednavatelovi, resp. osobe podla

¢l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmluvy za ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povazované za

podstatné porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Pisomné Ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia,

- podiel subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny pévodného dodavatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objedndvatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skuto¢nost zaznamenana v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a

polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne

zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene Diela.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylucit nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr.

hlukom, prasnostou).

Zhotovitel je povinny zabezpedit vjazd vozidiel zdchrannych zloZiek k nehnutelnostiam.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pristup k nehnutelnostiam pre obyvatelov domov v stcinnosti

s Objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentacie, v zmysle poziadaviek Objednavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

statnych organov ako ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel umozni orgdnom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a

stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.)

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a

zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zabezpeci koordinatora dokumentacie, koordinatora

bezpecnosti prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s

tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uzivania verejnej prace za Ucasti projektanta a

Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude sucastou

odovzdania a prevzatia Diela.

32



7.3.26.

7.3.27.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dra stavby na zaklade pozvénky
Objednavatela a to vSetkych kontrolnych diioch stavby (riadnych i mimoriadnych).

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sudvisiacich a podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

cl. 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela a zaSkolenim objednavatelom urcenych
pracovnikov v rozsahu odporuc¢anom vyrobcom, resp. v rozsahu, ktory zabezpeci predvedenie
vSetkych manipulaénych Ukonov, vratane predstavenia vSetkych funkcii a vlastnosti
technologickych zariadeni. Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy, technické normy alebo
projektovd dokumentacia uréuju vykonanie skisSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela,
musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmene;j
3 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je uvedené v ¢l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednédvatel ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh
pripravi Zhotovitel a ktorym Objedndvatel potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

¢l. 9.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmena
zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom.

9.2.3. V pripade, Ze dojde k navySeniu rozsahu prac tak sa ich cena urci:

d) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

e) pri polozkach nenachadzajlcich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou
z realiza¢nej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10

f) pri polozkach nenachddzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujlcu rozbor jednotkovych cien podla kalkulacného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobnd rézia zo zdkladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna ¢innost

Zisk zo zakladne 2 +3 +4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude dolozend prislusnym uactovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstardvacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené
o nezarucenu Cast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych nakladov podla Statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudl obsahovat pouZity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna faktdra prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutoénych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV %

- vyrobna rézia PSV %

- spradvna rézia HSV %

- PSv........ %
- VRN........ %
- Kompletiza¢na prirazka %
- zisk......... %

9.2.4. Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez =zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objedndvatelom, alebo v d6sledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny
Objednavatel zaplatit.

9.2.5. Objedndvatel v lehote do 5 dni odo dfa dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

9.2.6. V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavatefom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany podla tohto
¢lanku zmluvy. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na
zaklade Zmeny zmluvy.

V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloZiek rozpoctu. V pripade, ze
Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

¢l. 10.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej zmluvnej ceny plnenia za
kazdy deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat plnenie riadne a vcas.

Zmluvnu pokutu uhradi Dodéavatel Objednavatelovi na zédklade faktury so splatnostou 30 dni od
jej dorucenia Doddvatelovi.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury vystavenej Dodavatelom, ma Dodavatel pravo
uplatnit si Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny plnenia za kazdy den
omeskania. Urok z omeskania bude uhradeny na zaklade vystavenej faktiry Dodavatela so
splatnostou 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdu aj zacatu hodinu omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

¢l. 11.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 2. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) wvykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je Dielo zatazené inymi pravami
tretich osoéb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstrdnenia takychto vad Zhotovitelom, ndklady vynaloZené za ich
odstranenie uhradi Objedndvatel.

Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zakonnikom.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby od odovzdania Diela Objedndvatelovi v zmysle § 562 ods. 2
pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zarucna lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota zacina
plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany
Objednavatela alebo tretej osoby. (doplnit)

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom a zaroven listovou
zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel je povinny nastUpit na odstranenie vady Diela v zaruénej dobe do .......c.covvenenee.
hodin (vypini sa podla ndvrhu na plnenie kritérii, ktoré uviedol zhotovitel vo svojej ponuke) od
prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbyto¢ného
odkladu. Na naroky Objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane ustanovenia Obchodného
zdkonnika.
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11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.
Ustanovenie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

¢l. 12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

¢l. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kdpna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla €l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s
vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Diela Objednavatelom.

¢l 14.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy v silade
s § 345 zdkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany bez zbytocného odkladu, najneskoér
vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od zmluvy je U¢inné diom
doruéenia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Pre urcenie zacatia plynutia lehoty v pripade doruc¢ovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. — Obchodného zadkonnika v zneni neskorsich predpisov odstlpit od zmluvy v
pripade, Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, méze druha strana od zmluvy odstUpit bez poskytnutia dodatocnej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodatocéné plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom ako v bode 14.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel méze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov. Objednavatel mbze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstlpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem ndarokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
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14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Diela, ktora bola zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.
Pri vysporiadani pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) financné prostriedky poskytnuté do odstupenia vysporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu. Pre fakturéciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto
zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane zaruénych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od
zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit
Zhotovitelovi.
Cl. 15.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mo6zu robit zmluvné
strany zdpisom v stavebnom denniku.

Prilohy zmluvy:

1. Cenova kalkulacia — oceneny vykaz vymer,

2. Harmonogram vystavby /vecny a ¢asovy/,

3. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich Specifikaciou (v pripade
ak sa nevyskytnu vyhldsenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vsetky prdce vlastnymi kapacitami),
Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovenad v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objedndvatel a 2 rovnopisy
dostane Zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
uéinnost diom nasledujdcim po zverejneni na webovom sidle obce Biely Kostol, ktorym je
internetova stranka obce Biely Kostol.

Zmluva bola zverejnend dfa.......ccccceeeecivveeennns

V Bielom Kostole, dfa ...........cevveveennnes Vo, , AR,

doc. Ing. lveta Paulova, Phd., MBA meno priezvisko podpisujuceho, pediatka

Objednavatel Zhotovitel
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Opis predmetu zakazky

Nazov predmetu zakazky
Zakladna skola Biely Kostol formou modulov

Casti zakazky:

1. ¢ast — spodna stavba a napojenie

1 Stavebna cast

1-1 Spodna stavba

2 Napojenie

S0-02 Parkovisko, spevnené plochy a plochy zelene
S0-03 Oplotenie

S0-04 Vodovodna pripojka a privod vody do objektu
S0-05 Kanaliza¢na pripojka a arealova kanalizacia
SO-06 Aredlova dazd'ova kanalizacia

S0O-07 Pripojka NN

2. ¢ast — modulova stavba
1 Stavebna ¢ast

1-2 Modulovd stavba

1-3 Zdravotechnika

1-4 Vykurovanie

1-5 Elektroinstalacia

1-6 HSP

1-7 Kuchyna

1-8 Vzduchotechnika

Opis predmetu zakazky

Ciselny kéd pre hlavny predmet a dopliiujice predmety zdkazky z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

Hlavny kéd CPV: 45214200-2 — Stavebné prace na stavbe budov $kol

Opis predmetu zakazky

Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii Zakladna skola Biely Kostol
formou modulov, spracovanej spolo¢nostou M PRO s. r. 0., Kadnarova 23, 831 52 Bratislava v
7/2020. Projekt riesi novostavbu dvojpodlaznej zakladnej skoly v obci Biely Kostol na parc. reg.
C:1100/132, 1100/133, modulovym systémom.

Podrobnejsia Specifikacia sa nachadza v projektovej dokumentacii, ktord tvori prilohu tychto
sutaznych podkladov.

Sucastou zakazky budu:

- vytyCenie stavby

- geodetické zamerania po skonceni stavebnych prac, vratane projektu skuto¢ného vyhotovenia,
- vypracovanie POV

- vypracovanie planu uZivania verejnej prace

- vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktord je suéastou tychto sutaznych podkladov a
poziadaviek verejného obstardvatela, musia byt realizované v sulade so S3Specifickymi
podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v platnom zneni. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady

38



Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia ¢.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, vyhlasku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v
platnom zneni a ustanovenia zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.
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Kritéria na vyhodnotenie ponuk a spésob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk — 1.¢ast zakazky

Ponuky na prvu ¢ast zakazky sa budd vyhodnocovat v stlade s § 44 ods. 3 pism. c) ZVO. Ponuky
sa budu vyhodnocovat na zéklade — najnizsej ceny.

Kritériom na vyhodnotenie ponuk v ramci tohto postupu verejného obstardvania pri prvej Casti

evve

Spdsob uplatnenia kritérii — 1.¢ast zakazky

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v EUR s DPH, ako druha v
poradi bude oznacena ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v EUR s DPH atd.

Uspe$nym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zdkazky stane ten uchddza¢, ktorého ponuka sa v sulade s
predchadzajdcim bodom a s bodom 7.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste
v poradi.

Kritéria na vyhodnotenie pontk — 2 ¢ast zakazky
Ponuky na druht ¢ast zdkazky sa budu vyhodnocovat v silade s § 44 ods. 3 pism. a) ZVO. Ponuky

sa budud vyhodnocovat na zaklade — najlepsieho pomeru ceny a kvality.

Kritérium €. 1: Celkova cena za predmet zakazky v EUR s DPH
Maximalny pocet bodov: 70

Spdsob uplatnenia kritéria €.1 — 2 ¢ast zakazky
Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke uchddzaca s najnizSou celkovou cenou za predmet
zdkazky v EUR s DPH. Pri dalSich ndvrhoch na plnenie, uvedenych v ostatnych ponukdach

uchadzacov sa pocet pridelenych bodov urci podla vzorca:

Cena minimalna

— x Body maximalne
Cena navrhovana

Cena minimalna - najnizsia celkova cena za predmet zakazky, uvedena v platnej ponuke,
Cena navrhovana - prislusnd posudzovand ponukovd cena za dodanie predmetu

obstaravania, uvedend vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrend v eurach,
Body maximalne - maximalny pocet bodov, prideleny pre dané kritérium (70).

Kritérium €. 2: Lehota vystavby v kalendarnych drioch
Maximalny pocet bodov: 20

Spdsob uplatnenia kritéria .2 — 2 ¢ast zakazky
Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke uchadzaca s najnizSou lehotou vystavby. Pri dalSich
navrhoch na plnenie, uvedenych v ostatnych ponukach uchddzacov sa pocet pridelenych bodov

urci podla vzorca:

Lehota vystavby minimalna

x Body maximalne
Lehota vystavby navrhovana Y

evve

Lehota vystavby minimalna -  najnizSia navrhovana lehota vystavby vyjadrena v kalendarnych
drioch uvedend v platnej ponuke,
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Lehota vystavby navrhovana - prislusnd posudzovana lehota vystavby, uvedend vo
vyhodnocovanej ponuke, vyjadrend v kalendarnych drioch,
Body maximalne - maximalny pocet bodov, prideleny pre dané kritérium (20).

Verejny obstardvatel zostavi poradie uchadzacov od najvyssieho dosiahnutého poctu bodov po
sucte bodov pridelenych uchddza¢om za jednotlivé kritéria.

Upozornenie!

Verejny obstaravatel akceptuje minimalnu lehotu vystavby: 120 kalendarnych dni od prevzatia
staveniska a maximalnu lehotu vystavby: 180 kalendarnych dni odo dfa prevzatia staveniska.
Kritérium ¢&. 3: Cas potrebny na nastup na odstranenie vad v reklama&nom obdobi v hodinéch.
Spdsob uplatnenia kritéria .3 — 2 ¢ast zakazky

Maximalny pocet bodov sa prideli ponuke uchadzaca s najkratSim navrhovanym ndastupom na
odstranenie vad pocas reklamacného obdobia. Pri dalsich ndvrhoch na plnenie, uvedenych v

ostatnych ponukach uchadzacov sa pocet pridelenych bodov uréi podla vzorca:

Cas potrebny na odstranenie zavad minimalny

v - - — — x Body maximalne
Cas potrebny na odstranenie zavad navrhovany

Cas potrebny na odstranenie vad minimalny - najkratsi ¢as na odstranenie vad

v reklamacnom obdobi platnej ponuky vyjadrend v hodinach,

Cas potrebny na odstranenie vad navrhovany — prisluiny posudzovany &as na odstranenie vad v
reklamaénom obdobi,

Body maximalne - maximalny pocet bodov, prideleny pre dané kritérium (10).

Upozornenie!
Verejny obstaravatel akceptuje minimalny ¢as na odstranenie vad v reklamaénom obdobi v
rozpati: 5 az 50 hodin.

Uspesnym uchadza¢om sa za predpokladu splnenia podmienok Gcasti a poZiadaviek verejného
obstardvatela na predmet zdkazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade s
predchadzajicim bodom a s bodom 7.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste
v poradi.
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E. Navrh na plnenie kritéria

Identifika¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Zastupeny:

Kontaktnd osoba:

Kontaktné udaje:

Nazov zakazky: ,,Zakladna skola Biely Kostol formou modulov*

evwve

Cena spolu
. Cena bez DPH DPH v
1. CAST* s DPH
v eur eur
v eur
Kritérium €. 1 — 2 éast zdkazky — Celkova cena za predmet zakazky v EUR s DPH
Cena spolu
L Cena bez DPH DPH
2. CAST * s DPH
v eur v eur
v eur

Kritérium €. 2 — 2 &ast zakazky — Lehota vystavby v kalendarnych drioch

2. CAST *

Lehota vystavby v kalendarnych dinoch

Kritérium €. 3 — 2 &ast zakazky — Cas potrebny na nastup na odstranenie vad v reklamaénom obdobi v

hodinach

2. CAST *

Cas potrebny na nastup na odstranenie vad v reklamaénom obdobi v hodinach

* uchadzaé vyplni len navrh na plnene kritéria pre €ast zakazky, na ktord predklada ponuku

Datum:

**Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

peciatka a podpis uchadzaca
(v sulade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

42




F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla casti
B. sutainych podkladov k podlimitnej zdkazke pre 1. &ast zdkazky s ndzvom: ,Spodnda stavba a
napajanie”“.

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca

Identifikacné udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

ZastUpeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla casti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zakazke pre 2. éast zakazky s ndzvom: ,,Modulova stavba“.

podpis osoby opravnenej konat za
uchddzaca
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G. Zoznam priloh sutaznych podkladov

Projektova dokumentacia
Vykaz vymer
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