



Bratislava, 16.4.2021

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 až č. 6

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov**“ vyhlásenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 26.03.2021 pod značkou 2021/S 060-148344 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2021 zo dňa 29.03.2021 pod značkou 16701 – MSP, boli dňa 13.04.2021 doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 2:

V Článku V ods. 6 návrhu rámcovej dohody je uvedené nasledujúce: „*Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť a zmeniť rozsah objednaných prác na predmete rámcovej dohody podľa jeho potrieb, a to najmä v prípade vzniku mimoriadnej potreby (udalosti).*“

Z uvedeného znenia nie je zrejmé, v akom rozsahu je objednávateľ oprávnený zmeniť objednané práce, teda či je oprávnený zmeniť druh objednaných prác aj nad rámec prác, ktoré sú obsahom rámcovej dohody, či je oprávnený zmeniť množstvo objednaných prác, či je oprávnený zrušiť časť objednaných prác bez nároku dodávateľa na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených nákladov.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť rozsah oprávnenia objednávateľa na zmenu objednaných prác podľa Článku V ods. 6 návrhu rámcovej dohody, hlavne v časti „*upraviť a zmeniť*“?

Odpoveď č. 2:

V súlade s článkom V. rámcovej dohody sa bude predmet rámcovej dohody realizovať prostredníctvom čiastkových písomných objednávok vystavených v súlade s podmienkami uvedenými v rámcovej dohode. V objednávke okrem iných dôležitých údajov určí objednávateľ druh a rozsah prác, ktoré sú výlučne predmetom rámcovej dohody. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré objednávateľ nevie vopred predvídať je objednávateľ oprávnený pristúpiť k úprave rozsahu ako aj množstva objednaných prác podľa potreby. V prípade, že nastane potreba objednávateľa zmeniť rozsah (rozšíriť resp. zúžiť) predmet zákazky, objednávateľ bude postupovať v súlade s článkom III. rámcovej dohody. Zároveň si dovoľujeme upriamiť pozornosť v tomto článku konkrétne na ods.7 v spojení s ods. 8, 9 a 10 rámcovej dohody.

Otázka č. 3:

Bude mať dodávateľ nárok na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených nákladov v prípade zúženia rozsahu objednaných prác objednávateľom?

Odpoveď č. 3:

Objednávateľ bude postupovať v súlade článkom IV. rámcovej dohody. Dodávateľ je povinný svoje práce na predmete rámcovej dohody vyúčtovať objednávateľovi overiteľným spôsobom. Opätovne pripomíname, že k zúženiu rozsahu už objednaných prác môže dôjsť len v prípade mimoriadnych udalostí, ktoré verejný obstarávateľ nevedel predvídať. Nejde teda o riadny, ale mimoriadny inštitút. Verejný obstarávateľ považuje za férové v prípade takejto mimoriadnej situácie, nahradiť dodávateľovi overiteľne vynaložené náklady.



Otázka č. 4:

V Článku IX ods. 3 návrhu rámcovej dohody je uvedené nasledujúce: „*Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet rámcovej dohody podľa rámcovej dohody alebo jeho časť, a to až do času odstránenia vady dodávateľom. Pre prípad vady predmetu rámcovej dohody, resp. jeho časti, sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ má právo požadovať odstránenie vady, ktorú dodávateľ vykoná bezodplatne.*“ Má objednávateľ právo odmietnuť prevziať predmet rámcovej dohody alebo jeho časť, aj keď predmet rámcovej dohody alebo jeho časť bude mať iba drobné vady, ktoré nebránia jeho užívaniu?

Odpoveď č. 4:

Uvedené platí pri vadách ohrozujúcich prevádzku komunikácie alebo užívania objektov alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody. V prípade drobných väd predmetu rámcovej dohody je dodávateľ povinný začať s ich odstraňovaním bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom.

Otázka č. 5:

V Článku XVII ods. 2 návrhu rámcovej dohody je uvedené nasledujúce: „*Dodávateľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania predmetu rámcovej dohody nedodržaním termínu ukončenia predmetu rámcovej dohody zo strany dodávateľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Objednávateľ je oprávnený využiť na pokrytie takto vzniknutej škody v prípade jej neuhradenia dodávateľom na základe prvej výzvy objednávateľa aj záruku zriadenú dodávateľom podľa Článku XVI tejto rámcovej dohody.*“

Záujemca má za to, že živelnú udalosť možno všeobecne zaradiť pod udalosti tzv. vyššej moci, ktoré odôvodňujú oslobodenie dodávateľa spod zodpovednosti za náhradu škody a odôvodňujú nároky dodávateľa na predĺženie lehoty plnenia a úhrady dodatočných nákladov. Bude dodávateľ zbavený povinnosti na úhradu škody aj v prípade iných udalostí tzv. vyššej moci, vrátane epidémie COVID-19 a nadväzujúcich opatrení orgánov verejnej moci?

Odpoveď č. 5:

Objednávateľ bude posudzovať konkrétnu situáciu v čase jej aktuálnosti v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich prijatých opatrení orgánov štátnej moci.

Otázka č. 6:

Bude mať dodávateľ nárok na predĺženie príslušnej lehoty plnenia a úhradu nákladov v dôsledku udalosti tzv. vyššej moci, vrátane epidémie COVID-19 a nadväzujúcich opatrení orgánov verejnej moci?

Odpoveď č. 6:

Odpoveď je obsiahnutá v odpovedi č. 5.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania