



## Predloženie ponuky

### **Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS**

06.04.2021

**VIAKORP s.r.o.**

**Strážska cesta 7892**

**960 01 Zvolen**



## Obsah ponuky

### **1. Identifikačné údaje**

### **2. Potvrdenia, doklady a dokumenty podľa výzvy**

Banková záruka – originál, elektronicky podpísaná

#### **Osobné postavenie:**

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov VIAKORP, s.r.o.

#### **Technická alebo odborná spôsobilosť:**

Referenčný list, referencie

Osvedčenie stavbyvedúceho

Profesijný životopis

Rozpočet stavby

Harmonogram stavby

## G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Podlimitná zákazka
Druh zákazky:	stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
IČO uchádzača:	50228455
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Michal Šimko

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	2 455 709,85 Eur
DPH v EUR:	491 141,97 Eur
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (kritérium na vyhodnotenie ponúk):	2 946 851,82 Eur

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

v Zvolene .....dňa 6.4.2021.....



VIKORP  
STAVEBNÝ OBCHOD  
VIKORP  
Strážska cesta 7892, Zvolen  
IČO: 50 228 455  
IČ DPH: SK211022149



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fil'akovo-Hr.Okresu LC/RS	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČO DPH
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj		
Projektant			
Zhotoviteľ	VIAKORP, s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		31. 3. 2021	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 <b>HSV</b> Práce 368 077,79	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 2 023 978,32	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 <b>PSV</b> Dodávky 25 933,93	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 37 316,96	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 2 455 307,00	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20 HZS 0,00	21 <b>Kompl. činnosť</b> 0,00	22 <b>Ostatné náklady</b> 402,85
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 455 709,85
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 2 455 709,85 491 141,97
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 946 851,82</b>
Dátum a podpis		<b>E Prípočty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie 0,00

  
**VIAKORP**  
 SPOLOČNÁ SPOLOČNOSŤ  
 K O R P, s. r. o.  
 IČO: 50 228 455  
 DIČ: SK2120221499

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov III/571 Fíľakovo-Hr.Okresu LC/RS

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 3. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
05b	Rekonštrukcia cesty a mostov III/571 Fíľakovo-Hr.Okresu LC/RS	2 455 709,85	491 141,97	2 946 851,82	402,85	2 455 307,00	0,00	0,00	0,00
01001	01001 - Priepest P 77765 - Priepest P03	7 834,05	1 566,81	9 400,86	0,00	7 834,05	0,00	0,00	0,00
01002	01002 - Priepest P 31924 - Priepest P04	3 729,83	745,97	4 475,80	201,43	3 528,40	0,00	0,00	0,00
01003	01003 - Priepest P 77768 - Priepest P05	5 248,97	1 049,79	6 298,76	0,00	5 248,97	0,00	0,00	0,00
01004	01004 - (NIE JE V CDB) - Priepest 05A	8 257,79	1 651,56	9 909,35	0,00	8 257,79	0,00	0,00	0,00
01005	01005 - Priepest P 32552 - Priepest P06	6 282,99	1 256,60	7 539,59	0,00	6 282,99	0,00	0,00	0,00
01006	01006 - Priepest P 32551 - Priepest P07	4 083,72	816,74	4 900,46	0,00	4 083,72	0,00	0,00	0,00
01007	01007 - Priepest P 32550 - Priepest P08	4 717,47	943,49	5 660,96	0,00	4 717,47	0,00	0,00	0,00
01008	01008 - Priepest P 32547 - Priepest P09	9 490,69	1 898,14	11 388,83	0,00	9 490,69	0,00	0,00	0,00
01009	01009 - Priepest P 32534 - Priepest P10	8 237,55	1 647,51	9 885,06	0,00	8 237,55	0,00	0,00	0,00
01010	01010 - (NIE JE V CDB) - ( Priepest pri moste M 571 - 11)	2 978,88	595,78	3 574,66	100,71	2 878,17	0,00	0,00	0,00
01011	01011 - Priepest P 32521 - Priepest P13	8 264,27	1 652,85	9 917,12	0,00	8 264,27	0,00	0,00	0,00
01012	01012 - Priepest P 32276 - Malý most Priepest P04	63 746,93	10 749,39	64 496,32	0,00	53 746,93	0,00	0,00	0,00
01013	01013 - Priepest P 19729 - Priepest P15	2 713,61	542,72	3 256,33	100,71	2 612,90	0,00	0,00	0,00
01014	01014 - Priepest P 19703 - Priepest P16	7 134,33	1 426,87	8 561,20	0,00	7 134,33	0,00	0,00	0,00
101	101 - 00 Cesta III/571	1 737 279,28	347 455,86	2 084 735,14	0,00	1 737 279,28	0,00	0,00	0,00
201	201 - 00 Most č.571 - 003	89 281,16	17 856,23	107 137,39	0,00	89 281,16	0,00	0,00	0,00
202	202 - 00 Most č.571 - 005	60 608,01	12 121,60	72 729,61	0,00	60 608,01	0,00	0,00	0,00
203	203 - 00 Most č.571 - 007	81 786,55	16 357,31	98 143,86	0,00	81 786,55	0,00	0,00	0,00
204	204 - 00 Most č.571 - 008	119 538,17	23 907,63	143 445,80	0,00	119 538,17	0,00	0,00	0,00
205	205 - 00 Most č.571 - 009	43 260,99	8 652,20	51 913,19	0,00	43 260,99	0,00	0,00	0,00
206	206 - 00 Most č.571 - 010	57 302,17	11 460,43	68 762,60	0,00	57 302,17	0,00	0,00	0,00
207	207 - 00 Most č.571 - 011	61 703,60	12 340,72	74 044,32	0,00	61 703,60	0,00	0,00	0,00
208	208 - 00 Most č.571 - 012	72 228,84	14 445,77	86 674,61	0,00	72 228,84	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>2455709,85</b>	<b>491141,97</b>	<b>2 946 851,82</b>	<b>402,85</b>	<b>2 455 307,00</b>			

# Harmonogram stavebných prác

Revízia: aktualizácia 26.3.2021 Rekonštrukcia cesty a mostov BPT1 Priečkov-Orszau LCRS

Objektív: Zhotovenie Zmlouvy  
Miesto: VANOPEP, s.r.o.

Spoločnosť: Datum: 31.3.2021

Kód	Základ	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
020	<p>príprava terénu, výkop, výstavba základov, výstavba stien, výstavba stĺpcov, výstavba železobetónových stĺpcov a mostov BPT1 Priečkov-Orszau LCRS</p> <p>Príprava terénu, výkop, výstavba základov, výstavba stien, výstavba stĺpcov, výstavba železobetónových stĺpcov a mostov BPT1 Priečkov-Orszau LCRS</p>												
021	<p>201 - 00 Most LFT1 - 020</p> <p>Výstavba základov, výstavba piliera</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Sprievodná MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 3 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Sprievodná MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Zváženie, zabezpečenie, doprava materiálu, odloženie mosta</p>												
022	<p>202 - 00 Most LFT1 - 020</p> <p>Výstavba vozovky, výstavba piliera</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Sprievodná MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Zváženie, zabezpečenie, doprava materiálu, odloženie mosta</p>												
023	<p>203 - 00 Most LFT1 - 020</p> <p>Výstavba vozovky, výstavba piliera</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Sprievodná MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Zváženie, zabezpečenie, doprava materiálu, odloženie mosta</p>												
024	<p>204 - 00 Most LFT1 - 020</p> <p>Výstavba vozovky, výstavba piliera</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Sprievodná MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Zváženie, zabezpečenie, doprava materiálu, odloženie mosta</p>												
025	<p>205 - 00 Most LFT1 - 020</p> <p>Výstavba vozovky, výstavba piliera</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Výstavba piliera</p> <p>Sprievodná MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 1 etapa</p> <p>Rekonštrukcia MK - 2 etapa</p> <p>Príprava nových základov, výstavba</p> <p>Zváženie, zabezpečenie, doprava materiálu, odloženie mosta</p>												

