Vysvetlenie sat’aznych podkladov ¢&.2

Otazka:
Ako uchadzac predmetu VO sme vykonali obhliadku diela pri¢om na tvari miesta je badatelné,

ze konstrukcia na ktorej je ulozeny STL plynovod je cez rimsu ukotvena na existujicu NK
mosta. Pri burani rimsy preto d6jde k poskodeniu konzol STL plynovodu. V pripade, ze konzoly
plynovodu st ulozené aj na mostovke bude nutné z dévodu betonaze a pokladky izol. suvrstvi
kompletné prekotvenie STL plynovodu a odstranenie konzol zasahujucich na mostovku. Z
tychto skutoCnosti sme presvedceni, ze predmetom prac by mala byt aj dodavka a montaz
nového nosného systému STL plynovodu na moste, ktory je nutné zrealizovat' eSte pred
buracimi pracami na prislusnej polovici mosta. Za danych okolnosti preto navrhujeme zvazit
aj alternativu prelozky vetvy STL plynovodu ku vnutornej stojine existujuceho nosnika ¢o by
eliminovalo nebezpecenstvo poSkodenia STL plynovodu pocas buracich prac.

Odpoved’ na otazku:
Prace budt realizované bez prekotvenia konzol a bez prelozky STL plynovodu. Pocas buracich

prac na moste sa potrubie ochrdni drevenym debnenim, ktoré zabrani padaniu vyburaného
materialu na potrubie, jeho znecisteniu, pripadne poskodeniu. Prace sa budu vykonavat rucne,
pripadne len s pouzitim malej mechanizacie s dodrzanim zasad uvedenych vo vyjadreni SPP-
Distrubucia z 31.1.2020 (priloha), ktoré su zahrnuté aj v prilohe ¢. 1 navrhu zmluvy o dielo.
Verejny obstaravatel’ odporuca, aby si buduci zhotovitel pocas buracich a rekonStrukénych prac
V oblasti potrubia zabezpecil odborny dohl'ad zastupcu vlastnika potrubia.



