,Zaujemcom”

Vec: Odpoved na Ziadost o vysvetlenie &. 4

VEREJNY OBSTARAVATEL: Obec Vitaz
Sidlo organizacie: Vitaz ¢, 111, 082 38 Vitaz
ICO: 00327981

Nazov verejného obstaravania: ,Zariadenie pre seniorov v obci Vitaz”

Vyzva na predkladanie ponuk vo vestniku: 14440-WYP, vestnik ¢. 57/2021 zo drna 01.03.2021

Verejnému obstardvatelovi boli dorucené ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych podkladov.

V nasledujucom texte verejny obstaravatel uvddza vidy otazku zdujemcu a k nej odpoved verejného
obstardvatela:

Otazka ¢. 1:
,Ziadost o vysvetlenie /doplnenie Stutaznych podkladov — Ndvrhu ZoD

Verejny obstardvatel'v ¢l. V., bod 5.1 okrem iného uvddza :

Clénok v

Sposob fakturdcie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel je oprdvneny uctovat Objedndvatelovi cenu diela a objedndvatel je povinny zaplatit

avsak zo znenia tohto bodu vyplyvaju iba dve splatky uvedené pod pism. a), b).

Z uvedeného dévodu Ziadame verejného obstardvatela o zosuladenie uvedeného bodu , ako aj
o upravu tohto bodu v tom zmysle, Ze uhrada Casti ceny diela bude uZ pocas realizdcie diela na zdklade
faktury zhotovitela , po prestavani 30% stavebnych prdc .”



Odpoved ¢. 1 verejného obstaravatela, zmena sutaznych podkladov:
Verejny obstaravatel meni a zosuladuje sutazné podklady nasledujicim spdsobom:

V ¢asti C. OBCHODNE PODMIENKY sutaznych podkladov, v ¢l. V. Spdsob fakturacie a platobné
podmienky, bod 5.1 Zmluvy o dielo sa doterajsi text: ,,troch”, nahrddza tymto textom , dvoch”.

Vo zvysnej Casti verejny obstaravatel zamieta navrh zaujemcu na zmenu sutaznych podkladov. Cielom
urcenia zmluvnych podmienok verejnym obstardvatefom je ochrana jeho ekonomickych zaujmov,
nie financny prospech dodavatelov.

Otazka ¢. 2

,Tymto Ziadame verejného obstardvatela o doplnenie ¢lanku VII. Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
v nasledovnych bodoch : 7.1, 7.2,7.4 nasledovne

Clanok vii
Zmluvné pokuty a ndhrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty
deri omeskania, celkovo vsak maximdine do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela, pokial
omeskanie zhotovitela vzniklo vyluéne z dévodov na strane zhotovitela.

7.2V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym uskutocriovanim zmluvného diela v sulade
s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
zmluvnej ceny diela za kaZdy zacaty deri omeskania, celkovo vSak maximdlne do hodnoty 50 % z
celkovej zmluvnej ceny diela, pokial omeskanie zhotovitela vzniklo vylu¢ne z dévodov na strane
zhotovitela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vdad a nedorobkov uvedenych v
zdpise o odovzdani a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel
neodstrdni vady diela uplatnené Objedndvatelom v zdrucnej dobe v zmysle Cl.
IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdu vadu a kaZdy zacaty den
omeskania aZ do ich odstrdnenia , pokial omeskanie zhotovitela vzniklo
vylucne z dévodov na strane zhotovitela..

Nakolko v ZoD nie su uvedené dévody , pre ktoré by zhotovitel od tejto ZoD mohol odstupit , teda
tvrdenie uvedené v bode 8.3 je nepravdivé , ako aj z dévodu , Ze je v rozpore s platnym prdvnym
poriadkom SR, aby boli niekomu vopred upierané jeho prdva ,tymto Ziadame verejného obstardvatela
, aby znenie ¢l. VIII. Odstupenie od zmluvy bodu 8.3 v celom rozsahu zo ZoD vypustil a nahradil ho novym
znenim :



Clanok ViiI
Odstupenie od zmluvy
8.3 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripade, Ze objedndvatel
je vomeskani s uhradou faktur o viac ako 21 dni
je vomeskani s poskytnutim nevyhnutnej sucinnosti zhotovitelovi pri realizdcii diela.

Odstupenie od zmluvy sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade
odstupenia zhotovitela od tejto ZoD z dévodov na strane objedndvatela , zaplati objedndvatel
zhotovitelovi skutocne nabehnuté ndklady.

V ¢l IX. Odovzdanie a prevzatie diela , zaruénd doba a zodpovednost za vady , Ziadame verejného
obstardvatela doplnit bod 9.10 nasledovne

Clénok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, zdruénd dobu a zodpovednost za vady

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdrucnd doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plynut
odo dria odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov, a to na stavebné casti, na
technologické Casti podla zdruk stavebnych vyrobcov technolodgii. . V pripade, ak bude dielo
odovzddvané po Castiach, zdruénd doba plynie na kaZdu samostatne odovzddvanu Cast diela
osobitne.

V pripade , zmeny ndvrhu ZoD , prosime verejného obstardvatela o zaslanie opravenej ZoD."

Odpoved ¢.2:

Verejny obstardvatel zamieta ndvrh uchadzaca na zmenu sdtaznych podkladov. Ciefom urcenia
zmluvnych podmienok verejnym obstardvatefom je ochrana jeho ekonomickych zaujmov, nie
financny prospech dodavatelov.

Verejny obstaravatel musi pristupovat k zmluvnym vztahom obozretne a s najvy$sou vaznostou
okrem iného aj preto, lebo akékolvek neplnenie zmluvy dodavatelom v principe znamena neplnenie
zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku od poskytovatela financovania, ktoré méze byt
sankcionované az zamietnutim financovania, ¢o by pre verejného obstaravatela predstavovalo
finanéne neriesitelny problém znamenajlici mozno az platobnu neschopnost.



