,Zaujemcom”

Vec: Odpoved na Ziadost o vysvetlenie &. 6

VEREJNY OBSTARAVATEL: Obec Vitaz
Sidlo organizacie: Vitaz ¢, 111, 082 38 Vitaz
ICO: 00327981

Nazov verejného obstaravania: ,Zariadenie pre seniorov v obci Vitaz”

Vyzva na predkladanie ponuk vo vestniku: 14440-WYP, vestnik ¢. 57/2021 zo drna 01.03.2021

Verejnému obstardvatelovi boli dorucené ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych podkladov.

V nasledujucom texte verejny obstaravatel uvadza vidy otazku zaujemcu a k nej odpoved verejného
obstardvatela:

Otazka ¢. 1

»V zmysle ndvrhu zmluvy o dielo ¢l. Il je predmetom plnenia zmluvy zdvézok zhotovitela zhotovit pre
objedndvatela dielo. Z uvedeného vyplyva, Ze predmetom plnenia zmluvy nie je kolauddcia. Preto
fakturdcia v zmysle ¢l. V bod 5.1 pism. b) je v rozpore so zdkonom o DPH ¢. 22/2004 Z. z. § 73 pism. a)
v zmysle ktorého faktira podla § 72 MUSI byt vyhotovend do 15 dni odo dria dodania tovaru alebo
sluzby. Ziadame o opravu ¢&l. V bod 5.1 ndvrhu zmluvy o dielo tak, aby bol v sulade so zédkonom o
DPH.”

Odpoved ¢. 1
Verejny obstaravatel zamieta navrh zdujemcu na zmenu sutaznych podkladov.

Zaroven verejny obstaravatel uvddza, Ze predmetom zakazky je uskuto€nenie stavebnych prac.

Otazka €. 2:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢l. VII. bod 7.11 ma zhotovitel povinnost do 7 dni od prevzatia
staveniska zloZit na bankovy Ucet objednavatela zabezpeku. V zmysle ¢l. VII. bod 7.12 v pripade
zloZenia zabezpeky formou bankovej zaruky je original bankovej zaruky zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi najneskor do 7 dni od Ucéinnosti zmluvy. Navrhujeme upravit znenie ¢l. VII. bod 7.12
poslednad veta nasledovne: "Original bankovej zaruky je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
najneskor do 7 dni od prevzatia staveniska."



Odpoved ¢. 2

Verejny obstaravatel zamieta navrh zdujemcu na zmenu sutaznych podkladov.

Otazka €. 3:
,V ndvrhu zmluvy o dielo cl. VIl navrhujeme doplnit, Ci sadzby zmluvnych pokut su vo vyske zmluvnej
ceny diela bez DPH alebo vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.”

Odpoved'¢. 3

Verejny obstaravatel zamieta ndvrh zaujemcu na zmenu sutaznych podkladov.

Otazka ¢. 4:

»V navrhu zmluvy o dielo ¢l. IX. bod 9.10 navrhujeme doplnit o znenie: "Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zdrucnd doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zdrucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimdine viak doby 24 mesiacov plynticej odo dria
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.”

Odpoved'¢c. 4

Verejny obstaravatel zamieta ndvrh zaujemcu na zmenu sutaznych podkladov.

Otazka €. 5:

,V ndvrhu zmluvy o dielo ¢l. XI. bod 11.12 navrhujeme doplnit znenie: "Objedndvatel sa zavéizuje
ozndmit Zhotovitelovi nadobudnutie ucinnosti zmluvy o dielo v defi nadobudnutia ucinnosti zmluvy o
dielo." A to s ohladom na povinnost zhotovitela vyplyvajicu z bodu 6.20 ndvrhu zmluvy o dielo, v
zmysle ktorej mad zhotovitel povinnost najneskér do 7 dni od uéinnosti zmluvy mat uzatvorené
poistenie.”

Odpoved' ¢. 5

Verejny obstaravatel zamieta ndvrh zaujemcu na zmenu sttaznych podkladov.



