

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1020
Stavba: Nová teocvična ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
KAMI-PROFIT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Lukáčsová

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.5.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 35943301
IČ DPH: SK 202 202 3872

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 527 700,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 527 700,00	305 540,00
	Cena s DPH v EUR		1 833 240,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1020

Stavba: Nová teocvična ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Miesto: Dátum: 25.5.2021

Objednávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Lukáčsová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		1 527 700,00	1 833 240,00
SO 101	Telocvična	1 362 560,73	1 635 072,88
SO 101	Telocvična	1 082 434,66	1 298 921,59
01	Dodávka - ELI	40 533,42	48 640,10
02	Montáž - ELI	29 270,19	35 124,23
03	SO 101 - TELOCVIČŇA - Slaboprúd	13 077,38	15 692,86
04	SO 101 - UK	45 511,61	54 613,93
05	Vzduchotechnika	121 340,35	145 608,42
06	Vnútorný plynovod	2 348,70	2 818,44
07	Vnútorná ZTI	28 044,42	33 653,30
SO 201	Spevnené plochy a parkovanie	99 893,93	119 872,72
SO 301	Vodovodná prípojka	14 121,63	16 945,96
SO 302	Splašková kanalizácia	6 442,14	7 730,57
SO 303	Zrážková kanalizácia	8 758,99	10 510,79
SO 304	Požiarna nádrž	21 784,08	26 140,90
SO 401	NN prípojka	6 105,20	7 326,24
SO 401	NN prípojka	0,00	0,00
SO 401.1	NN Prípojka - dodávka	2 335,82	2 802,98
SO 401.2	NN prípojka - montáž	3 769,38	4 523,26
SO 501	Plynová prípojka	8 033,30	9 639,96