

## NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina
Časť predmetu zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina - I. etapa Časť č.: 1
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO uchádzača:	31 563 732
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Andrej Thiel, +421 917 326 476, <a href="mailto:thiel@cestnestavbylm.sk">thiel@cestnestavbylm.sk</a>

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	5 147 228,13
DPH v EUR:	1 029 445,63
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	6 176 673,76

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 19.8.2021



.....  
Ing. Andrej Thiel,  
osoba splnomocnená na základe plnej moci

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš  
spol. s r.o. Ul. 1 mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046  
OR OS Žilina, Oddiel S.r.o.  
Vločka č. 428/L 615



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-I-2020  
Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

JKSO:  
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Objednávateľ:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

Spracovateľ:  
Ing. Čurlík ján

Poznámka:

KS:  
Dátum: 11. 8. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO: 17085501  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 147 228,13
	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	5 147 228,13	1 029 445,63
Cena s DPH	v	EUR	6 176 673,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-I-2020

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 11. 8. 2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>5 147 228,13</b>	<b>6 176 673,76</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22	118 537,18	142 244,62
101-00	101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2	486 378,32	583 653,98
101-001	Komunikácia, úsek 1.1	86 519,97	103 823,96
101-002	Komunikácia, úsek 1.2	363 748,05	436 497,66
101-006	Rekonštrukcia priepustov	36 110,30	43 332,36
01061	Priepust č.1 v km 1,635 - P18858	4 963,07	5 955,68
01062	Priepust č.2 v km 1,763 - P18859	7 538,93	9 046,72
01063	Priepust č.3 v km 1,853 - P18860	6 604,92	7 925,90
01064	Priepust č.4 v km 2,012 - P18861	8 376,73	10 052,08
01065	Priepust č.5 v km 2,109 - P18862	8 626,65	10 351,98
101-10	101-10 Uprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica	28 074,68	33 689,62
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica	61 254,02	73 504,82
101-50	101-50 Uprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica	17 648,77	21 178,52
102-00	102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2	1 755 369,76	2 106 443,71
102-001	Komunikácia, úsek 2.1	691 398,80	829 678,56
102-002	Komunikácia, úsek 2.2	827 646,46	993 175,75
102-006	Rekonštrukcia priepustov	236 324,50	283 589,40
02066	Priepust č.6 v km 4,884 - P18871	28 470,99	34 165,19
02067	Priepust č.7 v km 5,016 - P18872	2 946,21	3 535,45
02068	Priepust č.8 v km 5,184 - P	15 750,27	18 900,32
02069	Priepust č.9 v km 5,493 - P18873	23 402,41	28 082,89
02610	Priepust č.10 v km 6,060 - P18874	6 684,35	8 021,22
02611	Priepust č.11 v km 6,200 - P	6 783,86	8 140,63
02612	Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875	25 747,28	30 896,74
02613	Priepust č.13 v km 6,719 - P	11 500,31	13 800,37
02614	Priepust č.14 v km 6,934 - P18876	2 586,64	3 103,97
02615	Priepust č.15 v km 7,020 - P18906	9 153,47	10 984,16
02616	Priepust č.16 v km 7,434 - P78354	5 196,05	6 235,26
02617	Priepust č.17 v km 7,571 - P	4 723,04	5 667,65
02618	Priepust č.18 v km 7,874 - P18907	12 901,97	15 482,36
02619	Priepust č.19 v km 8,238 - P	8 787,50	10 545,00
02620	Priepust č.20 v km 8,280 - P	31 460,94	37 753,13
02621	Priepust č.21 v km 8,458 - P18908	5 668,23	6 801,88
02622	Priepust č.22 v km 8,548 - P18909	4 036,97	4 844,36
02623	Priepust č.23 v km 8,795 - P18910	15 449,79	18 539,75
02624	Priepust č.24 v km 8,925 - P18911	5 479,55	6 575,46
02625	Priepust č.25 v km 9,054 - P18912	4 861,37	5 833,64
02626	Priepust č.26 v km 9,217 - P18913	4 733,30	5 679,96
102-10	102-10 Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná	82 279,22	98 735,06
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná	25 248,05	30 297,66
102-50	102-50 Uprava káblov Slovak Telekom k.ú. Horná Mičiná	5 478,38	6 574,06
103-00	103-00 Cesta II/591, úsek 3	374 320,97	449 185,16
103-001	Komunikácia	344 826,83	413 792,20
103-006	Rekonštrukcia priepustov	29 494,14	35 392,97

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
03628	Priepust č.28 v km 9,766 - P18918	3 294,09	3 952,91
03629	Priepust č.29 v km 9,820 - P18919	3 717,60	4 461,12
03630	Priepust č.30 v km 9,976 - P	7 804,28	9 365,14
03631	Priepust č.31 v km 10,103 - P18920	14 678,17	17 613,80
103-10	103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná	19 082,66	22 899,19
103-20	103-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná	11 370,71	13 644,85
103-50	103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Dolná Mičiná	15 292,77	18 351,32
103-60	103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú. Dolná Mičiná	5 064,02	6 076,82
104-00	104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2	448 193,86	537 832,63
104-001	Komunikácia, úsek 4.1	117 631,22	141 157,46
104-002	Komunikácia, úsek 4.2	218 254,22	261 905,06
104-006	Rekonštrukcia priepustov	112 308,42	134 770,10
04632	Priepust č.32 v km 11,136 - P78356	16 808,50	20 170,20
04633	Priepust č.33 v km 11,291 - P	7 461,87	8 954,24
04634	Priepust č.34 v km 11,629 - P19349	16 843,80	20 212,56
04635	Priepust č.35 v km 11,912 - P19350	13 863,70	16 636,44
04636	Priepust č.36 v km 12,435 - P19351	11 050,33	13 260,40
04637	Priepust č.37 v km 12,557 - P19352	13 018,98	15 622,78
04638	Priepust č.38 v km 12,690 - P19353	21 927,95	26 313,54
04639	Priepust č.39 v km 12,888 - P	11 333,29	13 599,95
105-00	105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2	809 778,04	971 733,65
105-001	Komunikácia, úsek 5.1	427 752,02	513 302,42
105-002	Komunikácia, úsek 5.2	221 883,56	266 260,27
105-006	Rekonštrukcia priepustov	160 142,46	192 170,95
05640	Priepust č.40 v km 13,291 - P78357	23 967,63	28 761,16
05641	Priepust č.41 v km 13,458 - P19355	9 184,93	11 021,92
05642	Priepust č.42 v km 13,811 - P19356	9 529,34	11 435,21
05643	Priepust č.43 v km 14,109 - P19357	26 792,80	32 151,36
05644	Priepust č.44 v km 14,384 - P19358	7 618,56	9 142,27
05645	Priepust č.45 v km 14,571 - P19359	7 267,14	8 720,57
05646	Priepust č.46 v km 15,068 - P19360	8 292,01	9 950,41
05647	Priepust č.47 v km 15,202 - P19361	7 063,12	8 475,74
05648	Priepust č.48 v km 15,411 - P19362	12 851,12	15 421,34
05649	Priepust č.49 v km 16,058 - P19363	7 119,55	8 543,46
05650	Priepust č.50 v km 16,215 - P19364	18 087,97	21 705,56
05651	Priepust č.51 v km 16,358 - P19365	22 368,29	26 841,95
105-10	105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín	58 595,80	70 314,96
105-11	105-11 Nástupište AZ v k.ú. Bečov	15 959,29	19 151,15
105-12	105-12 Nástupište AZ v k.ú. Sebedín	40 321,80	48 386,16
105-20	105-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čerín	12 577,92	15 093,50
105-21	105-21 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Bečov	10 518,31	12 621,97
105-22	105-22 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Sebedín	10 609,15	12 730,98
201-00	201-00 Most ev. č.591-004	197 629,37	237 155,24
202-00	202-00 Most ev. č.591-005	280 885,45	337 062,54
203-00	203-00 Most ev. č.591-007	126 289,33	151 547,20
204-00	204-00 Most ev. č.591-008	130 470,30	156 564,36