



**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja-
Veľké Pole-križ. II/428 Žarnovica“**

Časť 2:

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja-
Veľké Pole-križ. II/428 Žarnovica-II. etapa**

Obstarávateľ

**Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
SK-974 01 Banská Bystrica**

Uchádzač

**STRABAG s.r.o
Mlynské Nivy 61/A
SK-825 18 Bratislava**

G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	Č. 2-Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - II. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	STRABAG s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17 317 282
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Marián Gúgľava, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 2 616 610,23 EUR

DPH v EUR: 523 322,05 EUR

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH 3 139 932,28 EUR
(návrh na plnenie kritéria):

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa: 11.08.2021

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe splnomocnenia zo dňa 16.7.2021

Ing. Marian Gugľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe splnomocnenia zo dňa 16.7.2021

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

JKSO:

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:

Dátum: 11.8.2021

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurík Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 616 610,23

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	2 616 610,23	523 322,05

Cena s DPH

v

EUR

3 139 932,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.08.21

STRABAG

STRABAG s.r.o.

š Nivy 61/A, 826 16 Bratislava

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , II. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

Dátum: 11.08.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 616 610,23	3 139 932,28
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23	30 970,48	37 164,58
102-04	102-04 Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445	242 151,24	290 581,49
102-041	Komunikácia	231 456,85	277 748,22
102-046	Rekonštrukcia priepustov	10 694,39	12 833,27
02041	Priepust v km 20,850 - P23716	5 497,97	6 597,56
02042	Priepust v km 21,188 - P22554	5 196,42	6 235,70
102-05	102-05 Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143	109 179,48	131 015,38
102-051	Komunikácia	100 484,19	120 581,03
102-056	Rekonštrukcia priepustov	8 695,29	10 434,35
02051	Priepust v km 24,502 - P22509	4 348,75	5 218,50
02052	Priepust v km 24,736 - P22510	4 346,54	5 215,85
102-06	102-06 Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284	67 090,37	80 508,44
102-061	Komunikácia	57 089,25	68 507,10
102-066	Rekonštrukcia priepustov	10 001,12	12 001,34
02061	Priepust v km 26,025 - P22590	4 659,27	5 591,12
02062	Priepust v km 26,290 - P22587	5 341,85	6 410,22
102-07	102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177	124 233,31	149 079,97
102-071	Komunikácia	74 934,35	89 921,22
102-072	Zatrúbenie priekopy	42 368,51	50 842,21
102-076	Rekonštrukcia priepustov	6 930,45	8 316,54
02071	Priepust v km 27,848 - P22593	3 537,84	4 245,41
02072	Priepust v km 28,141 - P22604	3 392,61	4 071,13
102-08	102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456	12 748,18	15 297,82
102-081	Komunikácia	12 748,18	15 297,82
102-09	102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189-31,887	331 587,45	397 904,94
102-091	Komunikácia	271 819,86	326 183,83
102-096	Rekonštrukcia priepustov	59 767,59	71 721,11
02091	Priepust v km 29,193 - P22595	4 979,59	5 975,51
02092	Priepust v km 29,725 - P22596	4 731,02	5 677,22
02093	Priepust v km 29,801 - P22597	5 986,14	7 183,37
02094	Priepust v km 29,881 - P22607	6 005,27	7 206,32
02095	Priepust v km 30,075 - P22598	9 670,06	11 604,07
02096	Priepust v km 30,209 - P22608	14 432,87	17 319,44
02097	Priepust v km 30,450 - P22609	1 649,87	1 979,84
02098	Priepust v km 31,153 - P22599	7 201,22	8 641,46
02099	Priepust v km 31,445 - P22600	5 111,55	6 133,86
102-10	102-10 Nástupišťia AZ v k.ú. Píla	4 270,29	5 124,35
102-11	102-11 Nástupišťia AZ v k.ú. Horné Hámre	6 121,44	7 345,73
102-12	102-12 Nástupišťia AZ v k.ú.Žarnovická Huta	14 727,53	17 673,04
02121	Nástupišťia	9 461,96	11 354,35
02122	Zatrúbenie priekopy	5 265,57	6 318,68
102-13	102-13 Nástupišťia AZ v k.ú.Žarnovica	2 238,01	2 685,61
102-20	102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Píla	15 488,19	18 585,83
102-21	102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horné Hámre	53 804,44	64 565,33
102-22	102-22 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta	70 813,47	84 976,16
102-23	102-23 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Žarnovica	117 295,87	140 755,04
205-00	205-00 Most ev. č.512-08	123 238,54	147 886,25
206-00	206-00 Most ev. č.512-11	46 279,86	55 535,83
207-00	207-00 Most ev. č.512-12	105 939,98	127 127,98

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
208-00	208-00 Most ev. č.512-13	165 854,72	199 025,66
209-00	209-00 Most ev. č.512-14	96 728,38	116 074,06
210-00	210-00 Most ev. č.512-15	164 951,39	197 941,67
211-00	211-00 Most ev. č.512-17	252 612,29	303 134,75
212-00	212-00 Most ev. č.512-18	120 109,82	144 131,78
213-00	213-00 Most ev. č.512-19	94 996,79	113 996,15
214-00	214-00 Most ev. č.512-20	120 226,89	144 272,27
215-00	215-00 Most ev. č.512-21	122 951,82	147 542,18

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov I/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - krč. II/428 Žarnovica - II. Etapa

Objedávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracoval: Peter Melich

Stavba, príloha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rekonštrukcia cesty a mostov I/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - krč. II/428 Žarnovica - II. etapa																	
102-00-000-00 Všeobecné položky pre objekty 102-04 až 102-23																	
102-04 Cesta I/512, úsek 4 v km 20,350-22,445																	
102-05 Cesta I/512, úsek 5 v km 24,440-25,143																	
102-06 Cesta I/512, úsek 6 v km 26,031-26,294																	
102-07 Cesta I/512, úsek 7 v km 27,428-28,177																	
102-08 Cesta I/512, úsek 8 v km 28,304-28,456																	
102-09 Cesta I/512, úsek 9 v km 28,198-31,887																	
102-10 - 102-10 Násepštitia AZ v k.ú. Pila																	
102-11 - 102-11 Násepštitia AZ v k.ú. Horné Háme																	
102-12 Násepštitia AZ v k.ú. Žarnovická Huta																	
102-13 Násepštitia AZ v k.ú. Žarnovica																	
102-20 Osvetlenie prístupov pre chodcov k.ú. Pila																	
102-21 Osvetlenie prístupov pre chodcov k.ú. Horné Háme																	
102-22 Osvetlenie prístupov pre chodcov k.ú. Žarnovická Huta																	
102-23 Osvetlenie prístupov pre chodcov k.ú. Žarnovica																	
205-00 Most ev. č.512-06																	
206-00 Most ev. č.512-11																	
207-00 Most ev. č.512-12																	
208-00 Most ev. č.512-13																	
209-00 Most ev. č.512-14																	
210-00 Most ev. č.512-15																	
211-00 Most ev. č.512-17																	
212-00 Most ev. č.512-18																	
213-00 Most ev. č.512-19																	
214-00 Most ev. č.512-20																	
215-00 Most ev. č.512-21																	

STRABAG

Vo Zvolene, dňa 11.8.2021

radňar' oblasti STRED Zvolen
na základe p'írej mod zo dňa 16.7.2021

vedúci OTU okresu Zvolen
na základe p'írej mod zo dňa 16.7.2021