

# **OBSAH PONUKY**

*na realizáciu stavby:*

## **„Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltárske práce 2021-2023“**

1. Obsah .....	str. 1
2. Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)_príl.č.4 .....	str. 2
3. Osobné postavenie - § 32ods.1	
✓ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je zapísaná v ZHS pod reg. č.: 2019/8-PO-D895	
✓ Zápis v RPVS - číslo vložky 9029	
4. Technická a odborná spôsobilosť - § 34	
a. Zoznam stavebných prác .....	str.3-4
✓ Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stav. prác – referencie .....	str.5-15
b. Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho	
✓ Osvedčenie .....	str.16
✓ SKSI .....	str.17
✓ Profesionálny životopis, referencie .....	str.18-19
c. Podiel plnenia RZ subdodávateľmi_príl.2 .....	str.20
5. Návrh na plnenie kritéria_ príl.3 .....	str.21
6. Návrh Rámcovej zmluvy .....	str.22-35
7. Doklad o zložení zábezpeky .....	str.36
8. Podiel plnenia RZ subdodávateľmi_príl.2 .....	str.37
9. Plná moc .....	str.38-41

V Bratislave, dňa 12.05.2021

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy a zákaziek

## Identifikačné údaje uchádzača (krycí list)

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**  
 Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
 Krajina: Slovenská republika  
 IČO: 00 603 201  
 DIČ: 2020936643  
 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

### „Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltárske práce 2021-2023“

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov spoločnosti:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	Mokráň záhon 4
PSČ:	821 04
Mesto a štát:	Bratislava
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	Walter Spitaler, Ing., konateľ Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:	Ing. Juraj Marko, riaditeľ Ing. Peter Letovanec, ved. odd. prípravy a zákaziek
Telefón:	+421 (0) 2 4564 3404
E-mail:	<a href="mailto:office-juh@swietelsky.sk">office-juh@swietelsky.sk</a>
Internetová adresa:	<a href="http://www.swietelsky.sk">www.swietelsky.sk</a>
Všeobecné identifikačné údaje:	
Právna forma:	Sro
IČO:	00 896 225
IČ DPH:	SK20 20 294 144
DIČ:	20 20 294 144
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul):	Renáta Bugárová , Ing.
Telefón:	
E-mail:	

Ide o splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov? <sup>1</sup>	<del>Áno</del> / Nie
---	----------------------

Uchádzač týmto vyhlasuje, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý uviedol je vyjadrený kompletne a úplne.

Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „**Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltárske práce 2021-2023**“, ktoré určil verejný obstarávateľ a súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Rámcovej zmluve.

Dátum: 12.05.2021

.....  
 Ing. Juraj Marko  
 riaditeľ

.....  
 Ing. Peter Letovanec  
 vedúci odd. prípravy a zákaziek

<sup>1</sup> V prípade skupiny dodávateľov – nehodiace sa preškrtnite

**ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁČ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2015 - 2020)**

Názov a sídlo investora	Názov stavby	Miesto stavby	Charakter stavby (stručný opis)	Objem diela v € bez DPH	Z toho prestavané v rokoch 2015-2020 práce podobného charakteru	Termín začatia a ukončenia výstavby	Meno, tel. číslo kontaktnej osoby	Evidencia referencií v informačnom systéme UVO na: <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre	Hodruša-Hámre	Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty III/2530	128 500,00 €	128 500,00 €	06/2016	Ľubica Kapustová Tel: +421 484325572 lubica.kapustova@bbsk.sk	registračné číslo referencie: 106644 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Rekonštrukcia cesty Breziny	Breziny	Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty	133 000,00 €	133 000,00 €	06/2016	Ľubica Kapustová Tel: +421 484325572 lubica.kapustova@bbsk.sk	registračné číslo referencie: 106697 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava	Oprava povrchu vozovky mosta SNP	Bratislava	Predmetom diela bola výmena krytu komunikácie (odstránenie bitumén.krytu po vrstvách, odstránenie hydroizolácie, otryskanie nosnej koštruktie vhodnou technológiou, antikorózný náter, postreky a nátery z modifikované liateho asfaltu)	1 262 461,16 €	1 262 461,16 €	03.07.2017 - 27.11.2017	Mgr. Valér Jurčák; +421 259 356 777	
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč	Holíč - vybudovanie komunikácie a jej prepojenie	Holíč	Vybudovanie komunikácie a jej prepojenie	422 990,79 €	422 990,79 €	07/2017 - 11/2017	Ing. Tomáš langer +421 343210518 spravca@holic.sk	registračné číslo referencie: 144277 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava	Práce bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy	Bratislava	Spolu bolo opravených 162 369 m2 asfaltových vozoviek, 15 049 m2 asfaltových chodníkov, položených 610 m2 zámkovej dlažby a opravených 1084 m2 kamennej dlažby	6 059 956,21 €	6 059 956,21 €	08.2017 - 05.2019	Mgr. Valér Jurčák; +421 259 356 777 0903 985 934 valer.jurcak@bratislava.sk	

Názov a sídlo investora	Názov stavby	Miesto stavby	Charakter stavby (stručný opis)	Objem diela v € bez DPH	Z toho prestavané v rokoch 2015-2020 práce podobného charakteru	Termín začatia a ukončenia výstavby	Meno, tel. číslo kontaktnej osoby	Evidencia referencií v informačnom systéme UVO na: <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
Mesto Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo	Rekonštrukcia MK v meste Námestovo na ul. Bernolákova a ul. Mieru	ul. Bernolákova, ul. Mieru	Stavebné práce pri rekonštrukcií miestnych komunikácií	260 219,37 €	260 219,37 €	07/2017 - 11/2017	Ing. Miroslav Rentka +421 435522272; 435522330 financne@namestovo.sk	registračné číslo referencie: 162355 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá	Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej	Trenčianska Teplá	komunikácie, chodník, ver. osvetlenie	338 691,48 €	338 691,48 €	10/2017 - 09/2018	JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová +421 326591311 obecnyurad@trenčianskat epla.sk	registračné číslo referencie:166928 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava	I/51 Holíč - Trnovec, Oprava cesty	I/51 Holíč - Trnovec	oprava cesty: frézovanie 40 232 m2; ACp 32 PmB hr. 10 cm, 13 301 m2; ACI 32 PmB hr. 10 cm, 13 301 m2; ACp 11 PmB hr. 5 cm, 13 301 m2;	746 658,42 €	746 658,42 €	10/2018 - 12/2018	Rastislav Zimmermann +421 250255228 rastislav.zimmermann@s sc.sk	registračné číslo referencie:168398 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa	Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie MK Horná Šaľa	Šaľa	SO 01.1 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie SO 01.2 - Parkovacie stojiská SO 01.3 - Rekonštrukcia chodníkov pre peších SO 01.4 - Osvetlenie prechodov pre chodcov SO 01.5 - Sadové úpravy SO 02 - Odvodnenie komunikácie a parkovacích	430 067,72 €	430 067,72 €	10/2018 - 11/2018	Ing. Elena Matajsová +421 317705981 mesto@sala.sk	registračné číslo referencie:174332 referencia je zapísaná na <a href="http://www.uvo.gov.sk">http://www.uvo.gov.sk</a> v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
					<b>9 782 545,15 €</b>			

V Bratislave, dňa: 12.05.2021

.....  
Ing. Juraj Marko, riaditeľ

.....  
Ing. Peter Letovanec, ved, odd. prípravy a zákaziek

Divízia dopravných a IS, oblasť Juh  
splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Banskobystrický samosprávny kraj**

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová

Telefón: +421 484325572

Email: lubica.kapustova@bbsk.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo- Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.06.2016

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Oprava v dĺžke 2221 metrov.

Miesto dodania: Cesta III/2530 (065018), staničenie v km 6,359-8,580.

Cena bez DPH: 128 500,00 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 03.10.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 5

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli zrealizované v požadovanom termíne, množstve a kvalite.

#### 3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

### 4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 128 500,00

Dátum vyhotovenia referencie: 03.10.2016

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Banskobystrický samosprávny kraj**

IČO: 37828100

Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová

Telefón: +421 484325572

Email: lubica.kapustova@bbsk.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo-Rekonštrukcia cesty Breziny

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.06.2016

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Oprava v dĺžke 2000 metrov .

Miesto dodania: Na ceste III/2447 (III/066013) Breziny, v km 0,740-1,540; 3,100-3,300; 4,050-5,050.

Cena bez DPH: 133 000,00 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 03.10.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 10

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli zrealizované v požadovanom termíne, množstve a kvalite.

#### 3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

### 4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 133 000,00

Dátum vyhotovenia referencie: 04.10.2016

Názov a sídlo zhotoviteľa:

**Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o.  
Mokráň záhon 4  
821 04 Bratislava**

Identifikačné číslo (IČO):

0 0 8 9 6 2 2 5

Názov a adresa objednávateľa:

**Hlavné mesto Slovenskej republiky  
Bratislava  
Primaciálne námestie č.1  
814 99 Bratislava**

Identifikačné číslo (IČO):

0 0 6 0 3 4 8 1

## Referenčný list zhotoviteľa

Potvrdzujeme, že spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava / poštová adresa Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava, realizovala pre objednávateľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava stavbu:

### **Oprava povrchu vozovky mosta SNP,**

Miesto stavby: Bratislava

Termín realizácie: 03. 07. 2017 - 27. 11. 2017

Zmluvná cena: 1 262 461,16 € bez DPH / 20%

#### Rozsah prác:

Predmetom diela bola výmena krytu komunikácie.

Technické parametre:

- |   |   |
|---|---|
| - Odstránenie bitúmenového krytu po vrstvách:                           | 15 635m <sup>2</sup>                        |
| - Odstránenie oktán-mastixovej hydroizolácie hr. 10 mm:                 | 7 600m <sup>2</sup>                         |
| - Hydroizolačná vrstva odolná voči vysokým teplotám:                    | 7 600m <sup>2</sup>                         |
| - Spojovací postreky a nátery z modifikovaného asfaltu:                 | 31 532,64 m <sup>2</sup>                    |
| - Podkladné a krycie vrstvy - liaty asfalt modifikovaný:                | 15 635m <sup>2</sup> / 508,36m <sup>3</sup> |
| - Vyplnenie škár elastickou zálievkou:                                  | 4 492m                                      |
| - Náter kovových konštr., antikoročný náter obrubníkov, tepelne odolný: | 487,2m <sup>2</sup>                         |
| - Otryskanie nosnej konštrukcie vhodnou technológiou:                   | 7 600m <sup>2</sup>                         |
| - Antikoročný náter hr. do 1 mm:  | 7 600m <sup>2</sup>                         |

#### Hodnotenie dodávateľa

Dielo bolo zrealizované v požadovanej kvalite v súlade s obchodnými podmienkami, s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR. Všetky práce boli vykonané v dobrej kvalite a v požadovaných termínoch. Spoločnosť mala kladný prístup k požiadavkám objednávateľa v priebehu výstavby.

Funkciou stavbyvedúceho bol poverený: Ing. Juraj Šiška

Referenčný list vydávame na základe žiadosti spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Bratislava.

Kontaktná osoba (na overenie pravdivosti údajov): Mgr. Valér Jurčák, tel.: +421 259 356 777

pečiatka a podpis oprávnenej osoby

**Hlavné mesto SR Bratislava**  
Oddelenie správy komunikácií  
Primaciálne nám. č.1  
814 99 Bratislava

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Holíč**

IČO: 00309541

Bratislavská 5 , 908 51 Holíč

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Ianger

Telefón: +421 343210518

Email: spravca@holic.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokránň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Holíč - vybudovanie komunikácie a jej prepojenie

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.07.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vybudovanie komunikácie a jej prepojenie

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Kryt komunikácie

Miesto dodania: Holíč

Cena bez DPH: 422 990,79 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 97

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dielo bolo zrealizované v požadovanej kvalite v súlade s obchodnými podmienkami, s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR. Všetky práce boli vykonané v dobrej kvalite a požadovaných termínoch.

#### 3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

### 4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 422 990,79

Dátum vyhotovenia referencie: 24.01.2018



Názov a sídlo zhotoviteľa:

**Swietelsky–Slovakia, spol. s r. o.  
Mokrán záhon 4  
821 04 Bratislava**

Identifikačné číslo (IČO):

0	0	8	9	6	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov a adresa objednávateľa:

**Hlavné mesto Slovenskej republiky  
Primaciálne námestie č.1  
814 99 Bratislava**

Identifikačné číslo (IČO):

0	0	6	0	3	4	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

## Referenčný list zhotoviteľa

Potvrdzujeme, že spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava / poštová adresa Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava, realizovala pre objednávateľa Hlavné mesto Slovenskej republiky na základe uzatvorenej rámcovej dohody:

**Práce bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy (rámcová dohoda ev.č. objednávateľa MAGSP 1700013; ev. č. zhotoviteľa Z 18-013-0025).**

**Miesto stavby: Bratislava** - ulice Krajná, Osloboditeľská, Bratská, Kadnárova, Špitálska, Ulica 29.augusta, zjazd/výjazd Most SNP na Petržalskej strane, Trenčianska, Račianska, Viedenská, Ovocná, Ružinovská, Bulharská, Gagarinova -Tomášikova, Kadnárova, Krajinská, Roľnícka, Púchovská, Tomášiková, Ružinovská – Herlianska, Slovnafťská, Nám. E. Suchoňa a Nám. Ľ. Štúra, Popradská, Hubeného, Bajkalská, Račianska, Cyklostojiská – bikesharing, Hradská, Záhradnícka, Podunajská, Vyšehradská, Rustaveliho, Pri vinohradoch, Pri starom letisku – Roľnícka, Hany Meličkovej, Hradská, Rajska, Čučoriedkova, Staré grunty- Na Sitine-Svrčia, Herlianska – OC Helios, Drieňova – OC Budúcnosť, Žellová

**Termín realizácie: august 2017 - máj 2019**

**Zmluvná cena: 6 059 956,21 Eur bez DPH ( 20 %)**

**Rozsah prác:** Dočasné dopravné značenie, odfrézovanie porušených konštrukčných vrstiev vozoviek do hrúbky 4 - 12 cm so zarezaním pracovných spojov, naloženie, odvoz na skládku, spoj. náter, vyrovnanie podkladu, výšková úprava vpustov a poklopov, pokládka nových živičných zmesí, vyspravenie pracovných spojov zálievkovou hmotou, vyspravenie prepádov na vozovkách a na chodníkoch a ostatné súvisiace práce; **spolu bolo opravených 162 369 m2 asfaltových vozoviek, 15 049 m2 asfaltových chodníkov, položených 610 m2 zámkovej dlažby a opravených 1 084 m2 kamennej dlažby.**

### Hodnotenie dodávateľa

Dielo bolo zrealizované v požadovanej kvalite v súlade s obchodnými podmienkami a STN. Spoločnosť mala kladný prístup k požiadavkám objednávateľa. Funkciou stavbyvedúceho bol poverený Ing. Juraj Šiška

Referenčný list vydávame na základe žiadosti spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava.

PKZUKK v BA

Práce vykonané firmou Swietelsky - Slovakia spol. s r.o., BA v auguste 2017 - máj 2019

Názov ulice	Asfalt m2	Prepad chodníka m2	Zámková dlažba m2	Kamenná dlažba m2
Krajná	2 950			
Osloboditeľská	1 030	250	26	
Bratská	1 330			
Kadnárová		60		
Špitálska ul.	3 200	430	72	
Chodník ul.29. augusta		550	15	
Zjazd/výjazd Most SNP na Petržalskej strane	2 514			
Trenčianska	510			60
Račianska	2 800	1 400	32	
Viedenská	1 145			
Ovocná	2 150			
Chodník na Ružinovskej ulici		1 550	4	
Bulharská	650		14	
GGagarinova - Tomášikova	250			
Kadnárová	500		20	
Krajinská	350			
Roľnícka	545		6	60
Púchovská	20 000			
Tomášikova	3 100			
Oprava chodníkov a spev.plôch Ružinovskej - Herlianskej		1 000	14	
Chodník a vozovka na Slovaftskej ul.	1 361	130		
Oprava poškodenej drobnej dlažby na Nám.Suchoňa a Nám. Štúra				45
Popradská chodník		3 614		
Hubeného chodník		1 820		80
Púchovská vozovky	3 140		10	
Bajkalská – vozovka + chodník	43 744		363	
Račianska - vozovka	32 350			12
Radničná - oprava dlažby				350
Cyklostojiská /Bikesharing	394			
Hradská - oprava vozovky a oprava chodníka	2 800	720		
Záhradnícka - oprava chodníka		630		
Podunajská - oprava chodníka		1 300		
Vyšehradská - oprava zastávky MHD a chodníka	70	125		57
Rustaveliho - oprava vozovky a zastávok MHD	1 800	350		
Prepad na vozovke a opravy prípojky k uličnému vpustu na ulici BAJKALSKÁ oproti hotelu HOLIDAY INN smer Prístavný most	15			
Pri vinohradoch - oprava vozovky a chodníka	3 765	560		
Pri starom letisku – Roľnícka - oprava vozovky a zastávky MHD	5 377	500		60
Hany Meličkovej - oprava vozovky a chodníka	5 326		9	
Hradská - oprava zastávky MHD	120		15	
Rajská - oprava vozovky a debarierizácia priechodov	500	60	10	
Čučoriedková-oprava vozovky	2 800			
Staré grunty Na Sitine-Svrčia - oprava vozovky	9 973			
Herlianska-OC Helios - oprava spevnených plôch	1 750			
Drieňová-OC Budúcnosť-oprava spevnených plôch	2 300			
Želová-oprava vozovky a chodníka	1 760			360
<b>Spolu m2:</b>	<b>162 369</b>	<b>15 049</b>	<b>610</b>	<b>1 084</b>

Kontaktná osoba , telefón, e-mail (na overenie pravdivosti údajov): Mgr. Valér Jurčák, vedúci  
Oddelenia správy komunikácií, tel. č. 02 5935 6777; 0903 985 934;  
e-mail: [valer.jurcak@bratislava.sk](mailto:valer.jurcak@bratislava.sk)

V Bratislave dňa .....

.....  
Mgr. Valér Jurčák  
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

#### Mesto Námestovo

IČO: 00314676

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Rentka

Telefón: +421 435522272 / 435522330

Email: financne@namestovo.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.07.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii miestnych komunikácií v meste Námestovo na ulici Bernolákova a ulici Mieru.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: v rozsahu zadania výkazu a výmeru

Miesto dodania: Mesto Námestovo - ulica Bernolákova, ulica Mieru.

Cena bez DPH: 260 219,37 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ dodržal podmienky zmluvy, kvalita prevedených prác bola vynikajúca.

#### 3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 10103-IPP, číslo VVO 139/2017 z 17.07.2017

### 4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 260 219,37

Dátum vyhotovenia referencie: 08.12.2018

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Obec Trenčianska Teplá**

IČO: 00312045

M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

Slovensko

Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová

Telefón: +421 326591311

Email: obecnyurad@trencianskatepla.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Z180140027

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.10.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: komunikácie, chodník, ver. osvetlenie

Miesto dodania: Trenčianska Teplá

Cena bez DPH: 338 691,48 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.09.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 30092018

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: plnenie bolo v plnom rozsahu a kvalite podľa podmienok zmluvy

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 8148-VUV, číslo VVO 115/2017 z 12.06.2017

Dátum vyhotovenia referencie: 29.01.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Slovenská správa ciest**

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Rastislav Zimmermann

Telefón: +421 250255228

Email: rastislav.zimmermann@ssc.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty - plnenie rok 2018

Cena bez DPH: 746 658,42 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 20.12.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 79

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 9522-VSP, číslo VVO 137/2018 z 12.07.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 19.02.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Šaľa**

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Elena Matajsová

Telefón: +421 317705981

Email: mesto@sala.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokránň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: ZoD č. 554/2018 č.Z19-013-0039

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.08.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky je realizácia stavby

Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie MK Horná Šaľa. Objektová skladba stavby:

SO 01.1 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie

SO 01.2 - Parkovacie stojiská

SO 01.3 - Rekonštrukcia chodníkov pre peších

SO 01.4 - Osvetlenie prechodov pre chodcov

SO 01.5 - Sadové úpravy

SO 02 - Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk

Realizácia stavby zahŕňa búranie konštrukčných vrstiev pôvodnej komunikácie dĺžky cca 360 m a šírky cca 4,5 m, realizácia novej konštrukcie komunikácie šírky 5,5 m vrátane nových podkladových konštrukčných vrstiev, vybudovanie nových chodníkov a nových parkovacích státi, dopravné značenie a osvetlenie prechodov pre chodcov, odvodnenie komunikácie a parkovacích cez odlučovač ropných látok do vsakovacej galérie, sadové úpravy s náhradnou výsadbou zelene.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa PD a rozpočtu

Miesto dodania: Šaľa

Cena bez DPH: 430 067,72 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 365

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie diela bolo dodané riadne, v kvalite a spôsobom podľa zmluvy o dielo, v požadovanom termíne, v dohodnutej cene a v požadovanej kvalite v zmysle zmluvných podmienok.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11382-IPP, číslo VVO 159/2018 z 13.08.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 02.07.2019



Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Juraj Šiška**

[redacted]  
rodne číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Inžinierske stavby**  
- dopravné stavby, mosty, tunely

s evidenčným číslom **07865\*21-22\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

16.7.2001  
Dátum vydania



[redacted]  
**Ing. Ján Kysel'**  
Predseda SKSI







**Ing. Juraj Šiška**

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra

**UID: 16629892**

Ateliér / Kancelária

Zoznam odborností

### PLATNÉ OPRÁVNENIE

Evidenčné č.: **07865 Stavbyvedúci** s rozsahom oprávnenia:

Kategória: Inžinierske stavby

Podkategória: 21 **dopravné stavby**

Špecifikácia:

Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016

Pečiatka: 07865\*21-22\* Aktívna od 16.07.2001

Osvedčenie: 07865\*21-22\* Aktívne od 16.07.2001

Evidenčné č.: **07865 Stavbyvedúci** s rozsahom oprávnenia:

Kategória: Inžinierske stavby

Podkategória: 22 **mosty, tunely**

Špecifikácia:

Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016

Pečiatka: 07865\*21-22\* Aktívna od 16.07.2001

Osvedčenie: 07865\*21-22\* Aktívne od 16.07.2001

**ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI  
ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE  
STAVEBNÝCH PRÁC**

<b>Funkcia</b>		
Meno a priezvisko: <b>Ing. Juraj Šiška</b>		
Stupeň zodpovednosti: <b>stavbyvedúci</b>		
<b>Vzdelanie</b>		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie <b>Vysokoškolské</b>	Názov školy <b>SVŠT-Stavebná fakulta Bratislava</b>	Dátum ukončenia školy <b>Jún 1990</b>
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
Názov inštitúcie <b>Slovenská komora stavebných inžinierov</b>	Dátum ukončenia <b>2001</b>	Získané osvedčenia <b>Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky</b>
<b>Odborná prax</b>		
Celková prax (roky) <b>28</b>	Na podobných zmluvách (roky) <b>28</b>	V navrhovanej funkcii <b>27</b>
<b>Významné stavby, za ktoré bol zodpovedný:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• III/018090 Trnové – zatrubnenie priekopy</li> <li>• Rekonštrukcia MK – I. etapa (Moravská, Dlhá) – Záhorská Ves</li> <li>• Spevnené plochy a komunikácie hotel AVION, Bratislava</li> <li>• Oprava vozovky na Moste SNP</li> <li>• Práce bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hl. mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov</li> <li>• Cyklotrasa zo smeru Kolónia – Samsung, Galanta</li> <li>• Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu, Šaľa</li> <li>• Rekonštrukcia most. Objektu II/503-022 Most cez potok Malina, Malacky</li> <li>• Modernizácia cesty II/499 – Krajský most v Piešťanoch</li> </ul>		
<b>Odborná prax v chronologickom poradí:</b>		
<i>Od – do</i>	<i>Zamestnávateľ</i>	<i>Pracovné zaradenie/funkcia</i>
1990-1991	Cesty Nitra, a.s.	asistent stavbyvedúceho
1991-2005	Cesty Nitra, a.s.	stavbyvedúci
2005-2012	Cesty Nitra, a.s.	hlavný stavbyvedúci
2012 -trvá	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.	hlavný stavbyvedúci

.....  
Ing. Juraj Šiška

**ÚDAJE O ODBORNEJ PRAXI ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE  
STAVEBNÝCH PRÁC**

**Ing. Juraj Šiška**

<i><b>Predmet zákazky</b></i>	<i><b>Výška zmluvnej ceny bez DPH</b></i>	<i><b>Termín výstavby</b></i>	<i><b>Názov a sídlo objednávateľa</b></i>	<i><b>Kontaktná osoba</b></i>
Oprava vozovky na Moste SNP	1.262 461,16 €	07 / 2017 11 / 2017	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava	Mgr. Valér Jurčák Tel.: +421 2 593 567 77
Práce bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hl. mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov	6.059.956,21 €	08/ 2017 05/2019	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava	Mgr. Valér Jurčák Tel.: 0903 985 934 valer.jurcak@bratislava.sk
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung	500.442,37 €	11/2018- 08/2019	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	Peter Paška – primátor primator@galanta.sk, tel. č. +421 31 788 43 10
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu	788.399,50 €	09/2018 - 02/2019	Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 7, 927 15 Šaľa	Ing. F. Čibrik Tel.č. +421 31 770 59 81 mesto@sala.sk
Rekonštrukcia most. objektu II/503-022_ Most cez potok Malina, Malacky	897 702,69 €	05/2019 - 12/2019	Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava	Jaroslav Kuklovský – riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu, Tel.:02/48215012 j.kuklovsky@rcba.sk
Modernizácia cesty II/499 – Krajinský most v Piešťanoch	1 627 512,70 €	09/2019 – 09/2020	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	Mgr. Katarína Pavlíčková, Tel.: +421908876566 katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk

.....  
Ing. Juraj Šiška

## Podiel plnenia z Rámцovej zmluvy

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.			
2.			
3.			

### Uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám

V Bratislave, dňa 12.05.2021

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy a zákaziek

Divízia dopravných a IS, Oblasť Juh  
na základe plnej moci

## Návrh na plnenie kritérií

### 1. Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača: <sup>1</sup>	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Adresa uchádzača:	Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO uchádzača:	00 896 225
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:	Ing. Juraj Marko, riaditeľ Ing. Peter Letovanec, ved. odd. prípravy a zákaziek
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:	Ing. Renáta Bugárová, pripravár, rozpočtár
Číslo tel. kontaktnej osoby:	
E-mail kontaktnej osoby:	

Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu jednotkovú cenu za dodanie predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty pri celkovej predpokladanej hodnote 1 mil. Eur bez DPH.

č. k.	Kritérium	EUR bez DPH/m <sup>2</sup>	Sadzba DPH a výška DPH	EUR s DPH/m <sup>2</sup>
<b>Kritérium jednotková zmluvná cena za predmet zákazky vypočítaná na základe časti B.2 súťažných podkladov</b>				
1.	<b>Zmluvná cena za jednotku Komunikácie- Oprava výtlkov, prepádov a nerovností do 10 cm (búranie + odvoz vybúraného materiálu + zarezanie a zarovnanie povrchu+ penetrácia+ pokládka AC 11 O, II, zhutnenie a zarovnanie+ asfaltová zálievka, vrátane DDZ)</b>	48,50	20 % 9,70 EUR	58,20

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným Mestskou časťou Bratislava - Petržalka na predmet zákazky: **Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltárske práce 2021-2023**

Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 12.05.2021

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy a zákaziek

Divízia dopravných a IS, Oblasť Juh  
na základe plnej moci

<sup>1</sup> V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo každého uchádzača skupiny.

## RÁMCOVÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej len „**ObZ**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Mestská časť Bratislava – Petržalka**  
Sídлом: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
IČO: 00603201  
DIČ: 2020936643  
IČ DPH: SK2020936643  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001  
e-mail: rtc@petrzalka.sk  
Konajúca prostredníctvom: Ján Hrčka, starosta

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
Sídлом: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
IČO: 00 896 225  
DIČ: 20 20 294 144  
IČ DPH: SK 20 20 294 144  
Bankové spojenie (IBAN): SK58 1100 0000 0026 2304 3487  
e-mail: office-juh@swietelsky.sk  
Konajúca prostredníctvom: Ing. Walter Spitaler, konateľ  
Vladimír Lesovský, konateľ  
Splnomocnení k podpisovaniu  
za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ  
Ing. Peter Letovanec, vedúci odd. prípravy a zákaziek

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

## Obsah

Preambula .....	3
I. Predmet Zmluvy .....	3
II. Podmienky vykonania Diela.....	3
III. Odovzdanie a prevzatie Diela.....	5
IV. Doba realizácie Diela .....	6
V. Cena za realizáciu Diela a platobné podmienky .....	7
VI. Zodpovednosť za vady, záruka a záručná doba.....	8
VII. Subdodávateľia.....	9
VIII. Sankcie.....	9
IX. Komunikácia Zmluvných strán .....	10
X. Trvanie a zánik Zmluvy .....	10
XI. Osobitné ustanovenia .....	11
XII. Záverečné ustanovenia.....	12

## Preambula

Zmluva medzi Zmluvnými stranami je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania s názvom **Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltárske práce 2021-2023**, vyhláseného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktorým mal Objednávateľ v úmysle zabezpečiť rekonštrukciu cestných komunikácií určených pre chodcov, ktoré sú v správe Objednávateľa.

## I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia cestných komunikácií alebo komunikácií určených pre chodcov pozostávajúca najmä z opráv výtlkov a nerovností cestných komunikácií spôsobom a v rozsahu bližšie definovanom v Prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a z toho vyplývajúci záväzok:

- a. Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo; a
- b. Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovených Zmluvou. Bližšia špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy.

2. Dielo bude vykonané na základe čiastkových objednávok podľa vzoru nachádzajúceho sa v Prílohe č. 4 Zmluvy, podľa potrieb Objednávateľa. V čiastkových objednávkach bude presne určený rozsah Diela, termín plnenia a miesto plnenia. Termín začiatku plnenia stanovený Objednávateľom v objednávke nesmie byť určený skôr ako 3 pracovné dni odo dňa doručenia objednávky Zhotoviteľovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Každá objednávka Objednávateľa bude minimálne v objeme 100 ton. Ak z Objednávky vyplynie, že jej súčasťou je viacero miest plnenia, najvzdialenejšie miesta plnenia v takej objednávke od seba nebudú vzdialené viac ako 2 kilometre (podľa maps.google.com). Takto vystavené objednávky budú podkladom pre fakturáciu podľa článku V. Zmluvy. Objednávky budú písomné. Objednávky môže Objednávateľ zaslať poštou alebo elektronickou poštou na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve. Doručením objednávky Zhotoviteľovi sa objednávka považuje za potvrdenú Zhotoviteľom.
3. Objednávateľ si vyhradzuje možnosť zadať v priamom rokovacom konaní nové stavebné práce podľa § 115 ods. 1 písm. d) ZVO. Rozsah možných nových stavebných prác je do 250.000,- Eur bez DPH. V úvahu prichádzajúce položky takto zadaných nových stavebných prác sú uvedené v prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy v časti „Nové stavebné práce“. Výnimočne sa môže jednať aj o položky neuvedené v prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy, avšak svojím charakterom sa bude jednať o stavebné činnosti alebo materiály, ktoré priamo súvisia so splnením predmetu zmluvy, resp. objednávky, teda s opravou výtlku alebo súvislou opravou komunikácie.

## II. Podmienky vykonania Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť podľa požiadaviek Objednávateľa v zmysle objednávky a za podmienok stanovených v Zmluve, v súlade s podkladmi dodanými v súlade so Zmluvou, pokynmi Objednávateľa, zápisnicami zo vzájomných rokovaní, písomnými dohodami Zmluvných strán, vyjadreniami a rozhodnutiami. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby vykonávania Diela plniť pokyny Objednávateľa, pričom je zároveň povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom Objednávateľa, a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má Dielo vykonávať.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas vykonávania Diela budú navzájom spolupracovať a vyvinú súčinnosť potrebnú na to, aby bolo Dielo vykonané za podmienok stanovených Zmluvou a objednávkou.
3. Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonávať a odovzdať v zmysle príslušných osobitných predpisov a slovenských technických noriem, v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy a v termínoch podľa objednávky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do Diela a použitých v rámci vykonávania Diela ako jeho súčasť, v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných právnych predpisoch, ako aj potvrdenia a ostatné náležitosti potrebné k riadnemu užívaniu Diela (skúšky, oprávnenia, revízie a iné).
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok a zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a za ich zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.



6. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vykonaním Diela vyhotoviť súpis skutočne vykonaných prác.
7. Zhotoviteľ je povinný počas trvania Zmluvy pravidelne predkladať Objednávateľovi správy o vykonaných aktivitách vo formáte určenom Objednávateľom. V prípade rozporu predkladanej správy so skutočným stavom vykonávania Diela alebo so Zmluvou, je Zhotoviteľ povinný v lehote určenej Objednávateľom tento rozpor odstrániť.
8. Činnosti súvisiace s predmetom tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ realizovať počas platnosti tejto Zmluvy, a to v priebehu celého kalendárneho roka v pracovných dňoch, dňoch osobného voľna ako i vo sviatočných dňoch, podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom ročnom období za účelom zaistenia plynulej a bezpečnej cestnej premávky.
9. Počas prác sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude Zhotoviteľ vykonávať Dielo, budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania Diela, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na mieste plnenia uvedenom v objednávke a v deň uvedený v objednávke ako termín začatia realizácie prác. O odovzdaní staveniska sa medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom spíše preberací protokol. V prípade ak Objednávateľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 16 tohto článku, odovzdanie staveniska bude uskutočnené v deň splnenia s týchto povinností. Termín skončenia realizácie prác uvedený v objednávke sa predlžuje o počet dní, o ktoré nebolo možné prevziať stavenisko.
12. Pri realizácii stavebných prác je Zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu zelene a je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas vykonávania Diela ochranu staveniska pred vstupom cudzích osôb. Počas vykonávania prác Zhotoviteľ za účelom ochrany zelene zabezpečí pokrytie trávnikov separačnou vrstvou, alebo vykoná iné opatrenia, aby nedochádzalo k poškodzovaniu trávnikov materiálom a/alebo mechanizmami použitými na vykonanie prác alebo odstraňovaným materiálom. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný vyčistiť stavenisko a odviezť stavebný odpad na miesto na to určené.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť sám alebo prostredníctvom oprávnenej tretej osoby nakladanie s odpadmi, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vzniknutými v súvislosti s vykonávaním Diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Objednávateľa súvisiacej s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to oprávnenými osobami Objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác, ktorých kvalitu nie je možné overiť po ukončení realizácie týchto prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 (jedného) pracovného dňa od vyzvania, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
15. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, ako aj v zaujatí stanovísk a v prijímaní rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach.
16. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí Zhotoviteľovi prístup k objektom, na ktorých ma byť Dielo vykonané, zabezpečí Zhotoviteľovi stavenisko v takom stave aby bol možný bezproblémový výkon prác podľa tejto Zmluvy a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude charakter prác vyžadovať tvorbu projektovej dokumentácie, je Objednávateľ povinný projektovú dokumentáciu zabezpečiť.

18. Zabezpečenie povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, vyznačenia všetky inžinierskych sietí, ktoré musia overiť a potvrdiť ich správcovia a ďalšie potrebné povolenia pre realizáciu riadneho a včasného plnenia podľa tejto Zmluvy zabezpečí Objednávateľ. Povinnosti Objednávateľa spočívajúca v zabezpečení projektu organizácie dopravy uvedenej v bode 20 tohto článku, tým nie je dotknutá..
19. V prípade potreby sa Objednávateľ zaväzuje predložiť Zhotoviteľovi pri preberaní staveniska právoplatné stavebné povolenie. Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko informačnou tabuľou v zmysle stavebného zákona.
20. V prípade ak to bude pri realizácii Diela potrebné, Zhotoviteľ zabezpečí projekt organizácie dopravy a prenosné dopravné značky požadovanej kvality v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“) a vyhlášky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čase realizácie prác je Zhotoviteľ povinný tieto dopravné značky vhodne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a projektom organizácie dopravy osadiť na komunikáciách v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Projekt organizácie dopravy musí byť odsúhlasený objednávatelom ako cestným správnym orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru Bratislava. Zhotoviteľ je povinný projekt organizácie dopravy predložiť na schválenie v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. V prípade ak pri realizácii Diela dôjde k narušeniu (poškodeniu/zničeniu) vodorovného alebo zvislého dopravného značenia, Zhotoviteľ je pred odovzdaním Diela povinný obnoviť pôvodné dopravné značenie.
21. Odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný Objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky Diela.
22. Objednávateľ je oprávnený požadovať voči Zhotoviteľovi počas realizácie prác zmeny, ktoré sa ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom zlepšenia technických parametrov úžitkových vlastností diela. Zmeny Objednávateľ prerokuje so Zhotoviteľom pri každom uplatnení.
23. Zhotoviteľ je na základe požiadavky Objednávateľa povinný zmeniť postup vykonávania práca je povinný akceptovať rozhodnutie Objednávateľa pri určení priority realizácie Diela.

### **III. Odovzdanie a prevzatie Diela**

1. Odovzdanie a prevzatie Diela na základe príslušnej objednávky sa uskutoční ihneď po jeho riadnom vykonaní v termíne podľa objednávky. Riadnym zhotovením a ukončením prác sa rozumie taký stav prác, v ktorom majú ukončené práce všetky vlastnosti vyplývajúce zo Zmluvy, vypracovanej dokumentácie, právnych a technických predpisov, čo predstavuje stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych a technických predpisov a noriem ukončené práce a všetky ich súčasti riadne užívať.
2. Ak Zhotoviteľ pripraví práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ tieto práce prevziať v skoršom termíne.
3. Pri odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží všetku dokumentáciu, ktorá je potrebná na prevzatie a na užívanie Diela.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom Zmluvné strany vyhotovia odovzdávací a preberací protokol. Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez výhrad oprávnenými zástupcami Zmluvných strán je preberacie konanie ukončené a Dielo sa bude považovať za riadne zhotovené a odovzdané Objednávateľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí prác bude obsahovať súpis vykonaných prác, hodnotu zádržného, popis zistených väd, prípadne konštatovanie, že dielo bolo prevzaté bez väd, začatie plynutia záručnej doby. Podpísanie Preberacieho protokolu bez výhrad oprávňuje Zhotoviteľa predložiť Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo v súlade s článkom V. Zmluvy. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa okamihom riadneho prevzatia Diela bez výhrad Objednávateľom.
5. Po riadnom dokončení a odovzdaní Diela, t.j. bez väd a nedorobkov Objednávateľovi Zhotoviteľ najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní, ak Objednávateľ neurčí inak:

- a. odovzdá príslušné stavenisko vypratane a upravené do pôvodného stavu alebo podľa dohody Zmluvných strán; a
  - b. predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude podkladom pre fakturáciu; Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému súpisu prác v lehote 7 pracovných dní.
6. V prípade ak bude predložený súpis skutočne vykonaných prác obsahovať nedostatky, alebo chybné údaje, Objednávateľ, v lehote určenej na vyjadrenie, vráti Zhotoviteľovi predložený súpis prác na opravu spolu s uvedením informácie, ktorú pokladá za nesprávnu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť nesprávnosti v súpise prác v lehote 3 dní odo dňa vrátenia Objednávateľom. Po odstránení nesprávnosti Zhotoviteľ predloží opravený súpis prác Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému opravenému súpisu prác v lehote 7 pracovných dní.
  7. V prípade ak sa Objednávateľ k predloženému súpisu skutočne vykonaných prác alebo k predloženému opravenému súpisu skutočne vykonaných prác nevyjadril v lehote 7 pracovných dní odo dňa predloženia, má sa za to, že s ním Objednávateľ súhlasí.
  8. Ak budú počas preberacieho konania zistené akékoľvek vady Diela, Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite, požadovanému rozsahu, alebo účelu Zmluvy.
  9. V prípade, ak Dielo vykazuje drobné vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, môže Objednávateľ Dielo prevziať. Súpis drobných vád bude zaznamenaný v Preberacom protokole s uvedením termínu ich odstránenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa považujú za odstránené podpisom protokolu o odstránení týchto vád.
  10. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné vady Diela, ktoré Objednávateľ nezistil pri preberacom konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov.

#### IV. Doba realizácie Diela

1. Práce špecifikované v čl. I. tejto Zmluvy budú realizované v termínoch:
  - **začatie realizácie Diela:** podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
  - **ukončenie Realizácie Diela:** podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela v termínoch podľa článku II. Zmluvy po doručení objednávky Objednávateľa, resp. v termíne, ktorý mu Objednávateľ v objednávke určí. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce realizované na základe konkrétnej objednávky v termíne určenom Objednávateľom v objednávke, resp. po dohode s Objednávateľom v inom primeranom termíne zodpovedajúcom technickej náročnosti realizovaných prác. Termín dodania Diela musí byť Objednávateľom primeraný náročnosti realizácie Diela. V prípade ak v dohodnutom termíne nedôjde k splneniu objednávky zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo vykonať objednané práce sám alebo prostredníctvom inej osoby ako Zhotoviteľa. V prípade využitia na realizáciu objednávky inej osoby ako Zhotoviteľa, v dôsledku nesplnenia povinností Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi cenu za realizáciu objednávky prevyšujúcu cenu za realizáciu objednávky podľa tejto Zmluvy.
3. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou Diela, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcami stavebných materiálov, prípadne ak je vykonávanie prác počas nevhodných klimatických podmienok v rozpore s STN, STN EN a príslušnými TKP a TP vzťahujúcimi sa na Dielo. Nevhodnosť klimatických podmienok je Zhotoviteľ povinný zaznamenať zápisom stavebnom denníku a písomne oznámiť Objednávateľovi spolu s uvedením odkazu na právnu normu alebo technickú normu, ktorá znemožňuje realizáciu predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ bezodkladne po skončení pretrvávania nevhodných klimatických podmienok písomne oznámi Objednávateľovi skončenie nevhodných klimatických podmienok a návrat k realizácii predmetu Zmluvy. O obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje Zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác. V prípade, že Objednávateľ nesúhlasí s písomným oznámením o nevhodnosti klimatických podmienok oznámených podľa predchádzajúcej vety, písomne o tom upovedomí Zhotoviteľa, ktorý je povinný pokračovať vo vykonávaní Diela.

## V. Cena za realizáciu Diela a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu Diela dohodnutého v jednotlivých objednávkach bude stanovená ako súčin množstva a jednotkových cien položiek za požadované stavebné práce, ktorých zoznam je Prílohou č. 1 k tejto Zmluve.
2. V zmysle platnej cenovej ponuky sú dohodnuté jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a sú výsledkom verejného obstarávania. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude účtovaná aktuálna sadzba DPH.
3. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nemenné po celú dobu trvania Zmluvy tak, ako sú uvedené v ponuke uchádzača, ktorá bola vypracovaná na základe výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom.
4. Cena za realizáciu Diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vznikli v súvislosti so zhotovením Diela, najmä:
  - a. náklady na riadne zhotovenie a ukončenie prác, dane, clá, licenčné poplatky, odvody;
  - b. náklady na úhradu spotrebovaných energií;
  - c. náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti a odstránenia odpadov; náklady na prepravu a skládku materiálov;
  - d. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
  - e. náklady spojené so zárukou
  - f. náklady na ostatné činnosti v tejto Zmluve výslovne neuvedené potrebné pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
6. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna Zmluvná cena.
7. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za realizáciu prác vzniká Zhotoviteľovi riadnym dokončením prác, ich protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi a odsúhlasením súpisu vykonaných prác podľa čl. III ods.5 tejto Zmluvy.
8. Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu prác bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác, protokolom o odovzdaní a prevzatí prác a ďalšími dokladmi podľa článku III. Zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZodPH“), evidenčné číslo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovaná Objednávateľom. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
9. Riadne vystavená faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Na prípadne kratšie uvedenú dobu splatnosti na faktúre sa neprihliada.
10. Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
11. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle ZoDPH, Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrt'rok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

## VI. Zodpovednosť za vady, záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku 24 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v preberacom protokole podľa čl. III. Ods. 4 tejto Zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia reklamácie po deň odstránenia väd na odovzdanom Diele.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že vykonané Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým normám, že vykonané Dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom.
3. Vykonané Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi písomne oznámiť vadu Diela bezodkladne po tom, čo ju zistil, pričom v oznámení popíše chyby a uvedie ako sa prejavujú.
5. Na základe písomnej reklamácie Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu odstrániť počas záručnej doby reklamované vady Diela, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady Diela nezodpovedá. V takom prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o reklamácií znáša náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela Zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd Diela bezodkladne, havarijné stavy ohrozujúce zdravie a bezpečnosť ľuďí do 24 hodín, najneskôr však do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie väd Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatich piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. Nedodržanie lehoty pre odstránenie väd podlieha Zmluvnej pokute vo výške 0,5 % z celkového objemu objednaných prác za každý deň omeškania. Uplatnením Zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu každej faktúry a zadržať 5 % fakturovanej sumy Diela (ďalej len „zádržné“) na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností Zhotoviteľa zo Zmluvy. Zádržné môže byť Zhotoviteľovi vyplatené najskôr po 24 mesiacoch odo dňa podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku III. ods. 4. Zmluvy
8. Objednávateľ môže použiť zádržné na zabezpečenie akýchkoľvek finančných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
9. Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote stanovenej podľa tohto článku, je Objednávateľ oprávnený dať tieto vady Diela odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v tejto Zmluve a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom ani nárok Objednávateľa na Zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu a to až do doby odstránenia vady Diela.
10. Zadržanú čiastku podľa článku VI. ods. 7. Zmluvy uvoľní Objednávateľ na základe žiadosti Zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa článku IV. ods. 1. Zmluvy a to do 30 dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa.
11. Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia Zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.
12. O prevzatí diela s odstránenými vadami spíšu Zmluvné strany protokol.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany Objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov Zhotoviteľ Objednávateľa písomne upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval. Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu bola spôsobená vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká vonkajšia okolnosť, ktorú Zhotoviteľ nemohol odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku predvídať.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za vady Diela sa ďalej spravuje príslušnými ustanoveniami ObZ.

## VII. Subdodávatelia

1. Každá Zmluva, na základe ktorej Zhotoviteľ poverí tretiu stranu vykonaním časti Diela sa považuje za Zmluvu so Subdodávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením Zmluvy so Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe 3 Zmluvy povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť časť Diela, ktorý by mal vykonať Subdodávateľ a presnú identifikáciu Subdodávateľa. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody.
2. V prípade ak Zhotoviteľ, ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, alebo vlastného zamestnanca, Zhotoviteľ je povinný využívať tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizácii predmetu Zmluvy a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže nahradiť takúto osobu alebo vlastného zamestnanca len za osobu, ktorá bude spĺňať rovnaké podmienky. Ustanovenie článku VII. ods. 1 Zmluvy sa použije obdobne.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek Zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezabavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal vykonávať časť Diela vykonávaného týmto Subdodávateľom, pričom Objednávateľ stanoví Zhotoviteľovi lehotu na nápravu. V prípade, že nedôjde k náprave vzniknutého stavu ani v Objednávateľom stanovenej lehote sa toto konanie Zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. Časť Diela, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe Zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie byť zverená Subdodávateľom tretej osobe.
6. Každé poverenie tretej strany vykonaním časti Diela a každá zmena Subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť Subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným dodatkom k Zmluve.

## VIII. Sankcie

1. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať si Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny objednávky za každý deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s termínom vykonania Diela podľa príslušnej objednávky v dôsledku ním zanedbaných povinností. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
2. Zhotoviteľ je oprávnený uplatňovať si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplátenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň omeškania, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy Ceny za Dielo.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny Subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO) alebo povinnosť podľa § 11 ods. 1 ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa uhradenie Zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Zároveň má Objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od Zmluvy.
4. Zmluvné strany považujú určenie Zmluvných pokút podľa Zmluvy za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu sa zaväzuje Zmluvná strana uhradiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany, ktorá sa si Zmluvnú pokutu nárokuje.

5. Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej Zmluvnej strane porušením svojej povinnosti zo Zmluvy a je povinná ju nahradiť, okrem prípadov, kedy preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. ObZ.
6. Objednávateľ si v prípade nároku na náhradu škody môže škodu odpočítat' z čiastky splatnej v prospech Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ nemôže postúpiť pohľadávku voči Objednávateľovi vzniknutú na základe tejto Zmluvy na tretiu osobu.

#### **IX. Komunikácia Zmluvných strán**

1. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené:
  - a. v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
  - b. v 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo
  - c. v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 15.00 hod v ktorýkoľvek Pracovný deň a v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni doručenia e-mailu, avšak s výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu doručený príslušný e-mail v čase, kedy bude mať tento adresát nastavenú automatickú odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti.
3. Zmeny identifikačných údajov uvedených v Zmluve sú si Zmluvné strany povinné oznámiť do 5 (piatich) Pracovných dní od realizácie týchto zmien.

#### **X. Trvanie a zánik Zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to
  - a. na **36 (tridsaťšesť) mesiacov** odo dňa účinnosti Zmluvy; alebo
  - b. do vyčerpania finančného limitu vo výške **1.000.000,- Eur bez DPH**, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva môže byť ukončená aj skôr ako je uvedené v tomto článku bod 1. Zmluvy, a to písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve, písomnou výpoveďou za podmienok dohodnutých v Zmluve alebo písomnou dohodou Zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej Zmluvnej strany náhradu škody môžu pri podstatnom porušení Zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch uvedených v Zmluve alebo v ObZ.
4. Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľ považuje prípady, ak Zhotoviteľ:
  - a. nedodrží termíny plnenia podľa objednávky, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;
  - b. nevykonáva Dielo riadne a v rozsahu dohodnutom podľa Zmluvy;
  - c. poverí vykonaním Diela také osoby, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác;
  - d. vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s osobitnými predpismi a/alebo slovenským technickým normám a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;
  - e. preukáže, že nedodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá účelu Zmluvy;

- f. nevybaví reklamáciu v súlade s článkom 6 Zmluvy;
  - g. v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; alebo
  - h. ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, alebo vlastného zamestnanca a tieto kapacity nie sú využívané pri realizácii predmetu Zmluvy alebo akejkoľvek objednávky, alebo neboli nahradené inou osobou alebo zamestnancom v súlade s touto Zmluvou..
5. Objednávateľ má taktiež právo odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ/Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO.
  6. Za podstatné porušenie Zmluvy pre ktoré môže Zhotoviteľ odstúpiť od Zmluvy, sa považuje prípad, ak Objednávateľ opakovane neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť podľa článku II. Zmluvy, a ak Objednávateľ nezjedná nápravu ani po výzve Zhotoviteľa, v ktorej Zhotoviteľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave alebo určené opatrenia k náprave.
  7. Výzvy uvedené v tomto článku Zmluvy musia byť písomné a doručené na príslušnú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy.
  8. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
  9. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, Zmluvných pokút a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia Zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby.
  10. Zmluvu môže Objednávateľ vypovedať aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej výpovede Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi. Objednávky doručené Zhotoviteľovi pred dátumom odoslania výpovede Zhotoviteľovi zostávajú platné a budú vysporiadané v zmysle ustanovení Zmluvy.
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

## **XI. Osobitné ustanovenia**

12. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že:
  - a. na ich majetok nebol ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na ich majetok,
  - b. voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo Zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností Zmluvných strany podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
  - c. voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových povinností ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo Zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie



povinností Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

- d. im nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, a na majetok tretej osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek zo Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
  - e. ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nie sú insolventní alebo neschopní platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodržia taký záväzok vyplývajúci z inej Zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek tretou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť ktorejkoľvek zo Zmluvných strán plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,
  - f. nie sú im známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto Zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v predchádzajúcim bode tohto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.
  14. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách údajov zapísaných o danej Zmluvnej strane v obchodnom registri, prípadne zápise nových údajov tak, že oznámenie o zmene skutočností zapísaných o danej Zmluvnej strane v obchodnom registri doručia druhej Zmluvnej strane do siedmich (7) pracovných dní od zápisu zmeny údajov, resp. od zápisu nového údajov do obchodného registra, pričom k tomuto oznámeniu musí byť priložený originál výpisu z obchodného registra.
  15. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa písomne informovať o zmene štatutárneho orgánu, alebo spôsobe konania štatutárneho orgánu, o zmene osôb poverených konať vo veciach technických, ako aj o zmenách v akýchkoľvek iných osobách výslovne uvedených v tejto Zmluve, pričom toto oznámenie musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v lehote do siedmich (7) pracovných dní od takejto zmeny.
  16. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené Zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
  17. Ak sa v priebehu platnosti tejto Zmluvy zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa na takú skutočnosť.

## **XII. Záverečné ustanovenia**

1. Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.
4. Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.
7. Objednávateľ podpisom Zmluvy akceptuje Subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorých uviedol v zozname subdodávateľov, ktorí majú v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 ZVO zapísaných konečných užívateľov výhod a ktorí spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vykonať časť Diela preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Identifikácia Subdodávateľa, predmet a rozsah jeho subdodávok je uvedený v Prílohe 4 Zmluvy. Identifikácia Subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať Subdodávateľovi, konkrétnu časť Diela, ktorú má Subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi. V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania Zmluvy, musí Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 ZVO, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vykonať časť Diela preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) Pracovné dni pred zmenou Subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene Subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať Subdodávateľovi, konkrétnu časť Diela, ktorú má Subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný Subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
9. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.
10. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej Zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Za nepredvídateľnú skutočnosť, ktorú Zmluvná strana nemôže ovplyvniť sa nepovažuje ochorenie korona vírusu COVID-19. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia Zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej Zmluvnej povinnosti.
11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
12. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v Zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpisujú.

14. Neodlučiteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka prác Zhotoviteľa,
- Príloha č. 2 – Spôsob realizácie Diela a predpísané technológie,
- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov,
- Príloha č. 4 – Objednávkový formulár

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa *(doplniť)*

V Bratislave, dňa 12.05.2021

.....  
Ján Hrčka  
Starosta

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy a zákaziek

Pre  
**Mestská časť Bratislava – Petržalka**  
**Kutlíkova 17**  
**851 01 Bratislava**  
**IČO: 00 603 201**

Bratislava dňa 06.05.2021

Tendrová záruka č. **2302100111** vo výške **20 000,00 EUR**

Vážené dámy, vážení páni,

sme informovaní o tom, že náš klient **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokrán záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B, predkladá ponuku do Verejnej súťaže: 21199 - WYP, Vestník č. 95/2021 - 26.04.2021, ktorej predmetom obstarávania je „**Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltárske práce 2021-2023**“.

My, dolupodpísaní Oberbank AG, so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Krajského súdu Linz (Landesgericht Linz) pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 861 146, DIČ: 4020139662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1660/B (ďalej len „Banka“ alebo „Oberbank AG“) **týmto poskytujeme bankovú tendrovú záruku** a vyhlasujeme, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojíme veriteľa: **Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 851 01 Bratislava IČO: 00 603 201** (verejného obstarávateľa) za dlžníka **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokrán záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225** (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov **20 000,00 EUR**, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa novely zákona o verejnom obstarávaní § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky, a to na prvé vyzvanie najneskôr do 7 (siedmich) dní po prijatí prvej písomnej žiadosti od verejného obstarávateľa na účet vo výzve uvedený (ďalej aj ako „Zábezpeka“). Vaše podpisy na výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. Výzva musí byť doručená na našu adresu poštou, kuriérom alebo osobne.

Táto Zábezpeka vstúpi v platnosť a stane sa účinnou dňom jej vystavenia a bude platiť **do 13.11.2021** (vrátane). V prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako ZoVO), čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, verejný obstarávateľ môže požiadať o predĺženie doby platnosti bankovej Zábezpeky. Banka je pripravená na žiadosť uchádzača bankovú Zábezpeku predĺžiť.

Zábezpeka prepadne v zmysle novely ZoVO § 46 ods. 6 ZoVO v platnom znení v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZoVO.

Zábezpeka zanikne plnením Banky v rozsahu do 20 000,00 EUR a/alebo vrátením originálu tejto tendrovej záruky Banke a/alebo uplynutím doby platnosti tejto tendrovej Zábezpeky.

Akýkoľvek nárok v súvislosti s touto Zábezpekou musí byť uplatnený písomne a doručený Banke najneskôr do uvedeného termínu. Berieme na vedomie, že nám vrátite (uvoľníte) túto Zábezpeku a že nás o tejto skutočnosti upovedomíte najneskôr do 7 dní od uplynutia doby platnosti ponuky, vrátane akýchkoľvek predĺžení, v súlade s Pokynmi pre uchádzačov.

Vaše práva z tejto bankovej záruky nie sú ani postupiteľné alebo inak prevoditeľné a nie je ich možné ani založiť.

Každý spor týkajúci sa tejto Zábezpeky sa bude riešiť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky na príslušnom území Slovenskej republiky.

**Oberbank AG,**  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. **Ing. Mgr. Michal Mičieta**  
vedúci bankovej prevádzky

**Oberbank AG,**  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. **Ing. Michaela Veselá**  
pracovník bankovej prevádzky

## Podiel plnenia z Rámцovej zmluvy

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov,
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Uchádzač uvedie v ponuke – tabuľka č. 1 podiel zákazky, ktoré má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke.

Tabuľka č. 1

P. č.	% podiel subdodávky	Identifikácia subdodávateľa (názov, IČO, sídlo/miesto podnikania, osoba oprávnená konať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky
1.			
2.			
3.			

### Uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám

V Bratislave, dňa 12.05.2021

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy a zákaziek

Divízia dopravných a IS, Oblasť Juh  
na základe plnej moci

**Obchodná spoločnosť: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

so sídlom

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO

00896225

DIČ

2020294144

Zapísaná v:

Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro. vložka č. 307/B

Zastúpená konateľom:

Ing. Walterom Spitalerom,

a konateľom:

Vladimírom Lesovským,

udeľuje týmto

**pánovi Ing. Jurajovi Markovi,**

**a**

**pánovi Ing. Petrovi Letovancovi,**

### plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávných vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnení nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákoník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

**4.000.000,- € (štyri milióny eur)**

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy Ing. Juraj Marko a jeden zo zostávajúcich splnomocnencov.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a pri otváranií obálok súťažných návrhov vo verejnom obstarávaní a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2022**

V Bratislave dňa 01.03.2021

Splnomocniteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Walter Spitaler  
konateľ

Vladimír Lesovský  
konateľ

Túto plnú moc prijímate:

Splnomocnení:

Ing. Juraj Marko

Ing. Peter Letovanec

Běžné číslo ověřovací knihy 0 - II *105* /2021

Ověřuji, že **Ing. Walter Spitaler**, na...

totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal. -----

V Českých Budějovicích dne **-2. 03. 2021**

*V. V. V.*  
Mgr. Magdalena Vosátková, MBA  
notářka




**Ověření – legalizace:** -----  
Ověřuji, že -----  
číslo ověřovací knihy **O-1948/2021**-----  
**Vladimír Lesovský,** -----  
jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, přede mnou tuto listinu vlastnoručně  
podepsal.-----  
V Brně dne desátého března roku dva tisíce dvacet jedna (10.03.2021)-----



6

1





(