
,,Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

 

 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY   

 

Názov zákazky: Štúdia pre posúdenie  rizík  spojených so zmenou klímy pre projekt: Nová električková 

trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. 

Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie pre posúdenie rizík, dopadov  

a vplyvov zmeny klímy na objekty, súčasti navrhovanej električkovej trate, pre novú električková trať 

 v Petržalke, Bosákova ulica – Janíkov dvor a prevádzku električkovej trate, s ohľadom na  všetky 

ostatné komponenty projektu. Štúdia posúdi konštrukčné a prevádzkové riziká, vyhodnotí ich 

z hľadiska akceptovateľnosti. V nadväznosti na výsledky posúdenia rizík, štúdia identifikuje potrebné 

adaptačné opatrenia, s cieľom znížiť mieru rizika na akceptovateľnú úroveň.   

Predmetom projektu je líniová stavba -  stavba električkovej dráhy, ktorá bude umiestnená 

v intraviláne mesta Bratislava a bude prechádzať jedným katastrálnym územím Mestskou časťou 

Bratislava – Petržalka. Za účelom objektívneho posúdenia rizík investičného projektu,  súvisiacich so 

zmenou klímy,  je  potrebná podrobná analýza navrhovanej inžinierskej stavby - stavby dráhy  

z geografického hľadiska, tak aby analýza reflektovala  klimatické a hydrologické podmienky  

v dotknutej lokalite.  Štúdia poskytne analýzu konštrukčného vyhotovenia a technického riešenia 

stavby, s ohľadom na existenciu typologických prvkov, všetkých objektov a iných súčastí infraštruktúry 

- navrhovanej trate, potenciálne citlivých na klimatické a hydrologické riziká. Štúdia posúdi riziká, 

dopady zmien klímy na prevádzku a údržbu Nosného systému MHD 2, navrhne prípadné potrebné 

zmeny v koncepcii nosného systému. Zhodnotí všetky riziká s určením hranice ich akceptovateľnosti.  

Zdôvodnenie zákazky: Spracovanie analýzy a posúdenie rizík spojených so zmenou klímy a ich 

potenciálnych vplyvov na veľké investičné projekty,  je v zmysle Európskeho rámca pre integráciu 

posudzovania dopadov zmeny klímy do životného cyklu infraštruktúrnych projektov  - v sektore 

doprava, ako aj v zmysle požiadaviek definovaných v záväzných riadiacich dokumentoch Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, povinnou podmienkou pre účely predloženia 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, s cieľom realizácie veľkého projektu: ,,Nová električková trať 

v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.  

 

Základné ciele:  Štúdia poskytne analýzu projektu s ohľadom na prírodné riziká súvisiace so zmenou 

klímy, posúdi riziká z hľadiska ovplyvnenia ekonomických, socioekonomických, environmentálnych  

a iných cieľov projektu, identifikuje vhodnú kombináciu adaptačných opatrení s možnosťou ich  

priebežného monitorovania a hodnotenia. 

 

Minimálne obsahové požiadavky: 

 

Štúdia musí byť vypracovaná podľa príslušných ustanovení, v súlade s aktuálnym znením Metodickej 

príručky posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava, minimálne 

v nasledovnom rozsahu:  

 

1.) Základné východiská pre posúdenie rizík spojených s investičným projektom z hľadiska rizík 

súvisiacich so zmenou klímy:   

Charakteristika infraštruktúrnej stavby:  

o Identifikácia stavby  



o Charakteristika typologických prvkov stavby  

 

              Geografická charakteristika dotknutej lokality:  

o Klimatické pomery  

o Hydrologické pomery 

o Geomorfologické a geologické pomery  

o Pôdne pomery 

o Geodynamické pomery  

 

Metodika posudzovania infraštruktúrneho projektu z hľadiska rizík súvisiacich so zmenou klímy  

 

Riziká musia zohľadňovať aj faktory spojené s posúdením širšej oblasti projektu, v kontexte iných 

a plánovaných infraštruktúrnych projektov, vrátane posúdenia možných rizík spojených s väčšími 

stavebnými prácami. Posúdenie kumulatívnych dopadov musí zohľadňovať zhodnotené riziká 

s posúdením ich možného dopadu na zraniteľnosť projektu. V prípade identifikovania týchto rizík 

je potrebné navrhnúť potrebné opatrenia. 

 

2.) Analýza citlivosti projektu na klimatickú zmenu  

3.) Analýza expozície projektu z hľadiska prírodných rizík spojených s klimatickou zmenou 

4.) Analýza posúdenia zraniteľnosti projektu z hľadiska zmeny klímy 

 

5.)  Analýza posúdenia rizík projektu z hľadiska zmeny klímy: 

o Výsledná tabuľka rizík infraštruktúrneho projektu súvisiacich so zmenou klímy 

o Výsledná matica rizík infraštruktúrneho projektu z hľadiska rizík súvisiacich so zmenou klímy 

o Zoznam rizík infraštruktúrneho projektu a záverečné vyhodnotenie rizík 

 

6.) Identifikácia adaptačných opatrení:    

o Výsledná tabuľka identifikácie adaptačných opatrení  

o Zoznam adaptačných opatrení 

 

7.) Návrh implementácie, monitorovania a hodnotenia adaptačných opatrení: 

o Návrh odporúčaní pre implementáciu vybraných adaptačných opatrení 

o Návrh odporúčaní pre monitorovanie a hodnotenie implementovaných adaptačných opatrení 

 

8.) Podrobné záverečné zhodnotenie odolnosti infraštruktúry -  komplexne prepracovaný záver 

Zahŕňa výsledné posúdenie všetkých kľúčových aspektov vrátane návrhu adaptačných opatrení. 

 

 

Kľúčové zúčastnene subjekty:  

 

Vzhľadom na to, že Štúdia pre posúdenie  rizík  spojených so zmenou klímy bude financovaná  

z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, práce na štúdií budú kontrolované  

a posudzované nielen verejným obstarávateľom, ale aj Radiacim orgánom OPII 2014 – 2020 (MDV SR) 

a JASPERS. Kľúčovým zúčastneným subjektom je okrem verejného obstarávateľa aj MDV SR, JASPERS 

a Dopravný podnik Bratislava a. s. ako budúci prevádzkovateľ novovybudovanej električkovej trate  

a dopravy. 

 



Štúdia sa bude považovať za riadne dodanú, po naplnení všetkých náležitostí v zmysle súťažných 

podkladov a zapracovaní všetkých pripomienok kľúčových zúčastnených subjektov: MDV SR, JASPERS, 

Dopravného podniku Bratislava a. s. Je dôležité zabezpečiť, aby bola naplnená požadovaná kvalita 

štúdie, pričom výsledky musia byť popísané jednoznačne a zrozumiteľne. 

 

Jazyk vyhotovenia: štúdia bude vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku, pričom v týchto 

jazykoch bude prebiehať aj komunikácia so zúčastnenými subjektami. 

 

 

Podklady:  

Posúdenie vplyvov na životné prostredie:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-

safarikovo-namestie-v-b-4 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-

safarikovo-namestie-v-b-3 

 

Projektová dokumentácia - Dokumentácia pre realizáciu stavby 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7223/summary 

 

Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava  

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/metodika-posudenia-klimatickych-zmien 

 

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient (EC DG 

Climate Action, 2013) 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-

managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf 

 

Climate Change and Major Projects (EC DG Climate Action, 2016) 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf 

 

The Basics of Climate Change Adaptation Vulnerability and Risk Assessment 

http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?docu

mentId=381 

 

EUFIWACC – Integration of Climate Change Information and Adaptation in Project Development 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/integrating_climate_change_en.pdf 

Územný generel mesta Bratislava  

https://bratislava.sk/sk/uzemny-generel-dopravy 

 

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

https://bratislava.sk/sk/uzemny-plan 

 

 

Ďalšie požiadavky a informácie: 

 

o Štúdia musí byť vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami aktuálneho znenia 

Metodickej príručky posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava 
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a v súlade s Európskym rámcom pre integráciu posudzovania dopadov zmeny klímy do 

životného cyklu infraštruktúrnych projektov  - v sektore doprava.  

 

o Súčasťou dodanej Štúdie je aj jej aktualizácia v prípade nutnosti zapracovania pripomienok 

vznesených počas prípravy ŽoNFP, (vrátane pripomienok zo strany  MŽP SR), počas konania  

o ŽoNFP a zapracovanie zmien, počas hodnotenia kvality veľkého projektu, ktorého výsledkom 

je vydanie Independent Quality Review (IQR). 

Počet aktualizácií: 3x  

 

o Štúdia bude dodaná v štyroch vyhotoveniach v listinnej forme  a v elektronickej forme. 

o Štúdia musí byť označená rozšíreným logo EÚ pre OPII, v súlade s aktuálnym znením Manuálu 
pre informovanie a komunikáciu a Prílohou č. 1 Dizajn manuál zverejnenými na stránke 
www.opii.gov.sk 

 

Podmienky dodania:  

 

Informovanie o priebežných výstupoch Štúdie pre posúdenie  rizík  spojených so zmenou klímy pre 

projekt bude realizované na báze vopred stanoveného harmonogramu, ktorého dojednanie bude 

predmetom úvodného stretnutia medzi zhotoviteľom, objednávateľom a kľúčovými zúčastnenými 

subjektami. Spracovanie  štúdie bude podliehať pravidelnému informovaniu zo strany zhotoviteľa, 

formou zasielania zhrnutí - priebežných záverov štúdie objednávateľovi, z dôvodu pripomienkovania 

zo strany kľúčových zúčastnených subjektov v zmysle harmonogramu. 

 

Štúdia bude považovaná za riadne dodanú po riadnom zapracovaní všetkých pripomienok kľúčových 

zúčastnených subjektov, pričom pre účely finálneho posúdenia štúdie sa od zhotoviteľa požaduje 

vypracovanie krátkej prezentácie so zhrnutím záverov štúdie v slovenskom a anglickom jazyku.  

Z dôvodu finálneho posúdenia štúdie sa od zhotoviteľa očakáva poskytnutie štúdie objednávateľovi  

v časovom predstihu minimálne 2 týždne pred odovzdaním diela. 

 


