



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor verejného obstarávania**  
**Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava**

---

Elektronicky/systém JOSEPHINE/

**všetkým uchádzačom/záujemcom**

Váš list

číslo/zo dňa

Naše číslo

**OVO/37837-95774/2021/Baz**

Vybavuje

**JUDr. Bazala**

Trnava

**17.09.2021**

Vec

**Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu zn. 31764 - WYP**

**„Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie“**

**Oznámenie o zrušení verejného obstarávania**

---

Verejný obstarávateľ ruší podlimitný postup zadávania zákazky s názvom: *Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie*, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 08.07.2021 pod č. **31764 - WYP** a to podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Odôvodnenie:

Mesto Trnava je tohto času úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) pri projekte týkajúceho sa vypracovania účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava, v rámci ktorého je „oprávnenou“ budovou pre spracovanie auditu a následne tak aj „oprávnenou“ budovou na spolufinancovanie opatrení vyplývajúcich z auditu administratívna budova MsÚ na Trhovej 3, Trnava. Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy na základe projektovej dokumentácie spracovanej pred vyhotovením energetického auditu, t. j. bez možnosti zohľadnenia jeho výsledkov, a teda projektová dokumentácia nemohla byť spracovaná s ohľadom na opatrenia, ktoré vyplynú z auditu a ktoré môžu byť následne predmetom žiadosti o NFP.

Verejný obstarávateľ sa preto rozhodol, že v záujme hospodárnosti a efektívnosti pri využití dotačných verejných zdrojov a vlastných zdrojov mesta zladí výsledky energetického auditu s projektovou dokumentáciou a následne vyhlási predmetné verejné obstarávanie znova.

Ak by verejný obstarávateľ pokračoval v súťaži ďalej a na základe jej výsledku by uzavrel zmluvu, pričom v tomto prípade by nemohli byť zohľadnené opatrenia, ktoré by vyplynuli z energetického auditu, verejný obstarávateľ by bol zaviazaný platiť za plnenie, ktoré by plne neuspokojilo jeho potreby a ciele, nemohol by využiť dotačné zdroje a zároveň by musel vykonávať ďalšie obstarávanie na plnenie, ktoré nebolo zahrnuté v pôvodnom zadaní, resp. by musel dodatočne odstrániť to, čo už raz obstaral pre rozpor s opatreniami vzišlými z energetického auditu budovy.

S pozdravom

JUDr. Peter Bročka, LL. M., v. r.  
primátor mesta