

### **Vysvetlenie k zmene predpokladanej hodnoty zákazky**

**Nová predpokladaná hodnota zákazky: 1.316.444,57 Eur bez DPH**

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení pristúpil k zvýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky v dôsledku rastu cien základných surovín, ako je drevo, oceľ, meď, ropa a iné.

Navýšenie cien vstupného materiálu sa priamo dotklo jeho pridruženej výroby – pri dreve stúpila cena vyrobených dverí, drevených podláh, okien, masívneho nábytku a iných. Pri oceli a medi bolo možné spozorovať navýšenie cien v oblasti elektroinštalácii. V dôsledku navýšenia ceny ropy, ktorá priamo súvisí so spracovaním plastov, sa priamo zvýšili aj ceny plastových potrubí, káblov, polystyrénu a ďalších polotovarov.